SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: R091-STAV-a-VO

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V

ZIARI NAD HRONOM
JKSO:
Miesto: Ziar nad Hronom

Objednavatel:
Mesto Ziar nad Hronom

Zhotovitel:
M-SILNICE SK s.r.o.

Projektant:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN

Spracovatel:
Ing. Emilia Kurillova

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z 14 000,00

znizena 20,00% z 234 237,69
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel

2%.3.20(8

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
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KS:

Datum: 28.08.2018
I€o:

ICO DPH:

I€o: 368 33 380
ICO DPH: SK2022448098
ICO:

ICO DPH:

I€o: 40090914

ICO DPH: 1026660360

234 237,69
14 000,00

248 237,69

2 800,00
46 847,54

297 885,23

Peciatka

M - SILNICE SK s.r.0.

61 Zilina, Kysucka cesta 3
?gc? 36 833 380, 15 DyPH: SK2022448098
6)

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: R091-STAV-a-VO
REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY

Stavba: -
V ZIARI NAD HRONOM
Miesto: Ziar nad Hronom Datum:
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. /
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o. Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova
Kéd Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 234 237,69 281 085,23
01 D1.SO - 01 BLOK A 68 003,20 81 603,84
01 SO -01 SPEVNENE PLOCHY 61 593,37 73 912,04
03 SO-01 VEREJNE OSVETLENIE 6 409,83 7 691,80
02 D2. SO -02BLOK B 64 344,70 77 213,64
01 SO -02 SPEVNENE PLOCHY 49 616,43 59:539,72
03 SO-02 VEREJNE OSVETLENIE 14 728,27 17 673,92
03 D3.SO-03 BLOKC 101 889,79 122 267,75
01 SO -03 SPEVNENE PLOCHY 95/912,15 115 094,58
03 S0-03 VEREJNE OSVETLENIE 5 977,64 7 173,47
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 14 000,00 16 800,00
rezerva 14 000,00 16 800,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 248 237,69 297 885,23
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 01 -D1.SO - 01 BLOK A
Cast”: 01 - SO -01 SPEVNENE PLOCHY
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Ziar nad Hronom 1CO DPH:
Zhotovitel: I€o: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.0. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: 1CO:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN 1CO DPH:
Spracovatel: I€o: 40090914
Ing. Emilia Kurillova ICODPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 61 593,37
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 61 593,37
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 61 593,37 12 318,67
Cena s DPH v EUR 73 912,04
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 01 -D1.SO - 01 BLOK A
Cast’:

Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

01 - SO -01 SPEVNENE PLOCHY
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REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Datum: 28.08.2018
Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

Cena celkom [EUR]

61 593,37

61 593,37
12 814,80

1 508,49

32 050,35
12 265,93

2 953,80

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 593,37



ROZPOCET

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VR3KY V ZIARI NAD HRONOM

Stavba:

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Cast: 01 - SO -01 SPEVNENE PLOCHY

Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018

Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom Projektant: ING. ARCH. S. BARENYL,ING. AR

Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o. Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 61 593,37

'HSV - Prace a dodavky HSV 61 593,37
1 K 625990000 poznamka 0,000 0,00 0,00
"rozpocet je orientacny -oceneny v programe

2 K 62599000002

1 - Zemné prace

3 K 113106121

4 K 113206111
5 K 113208111

6 K 113307121

7 | K |113307131

8 K 1131522R40

9 K 113307131

10 K 121101111

odkopORNICA

CENKROS4

" nazvy materialov su uvedené ako priklad,
mozu byt v zmysle zakona ¢.25/2006

" nahradené ekviv. vyrobkami / odsuhlasene

projektantom /

Stcet 0,000

poznamka 0,000 0,00 0,00
"k spravnemu naceneniu vykazu vymer je

potrebné nastudovaniu PD

Stcet 0,000
p 12 814,80
Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo
kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, - m2 7,450 1,41 10,50
0,13800t
7,45 "B14 7,450
Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim
l6zka, z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, - m 6,600 1,86 12,28
0,14500t
VAyvtrham'e obrut? betonovych, s vyburanim o 81,650 1,11 90,63
l6zka, zahonovych, -0,04000t |
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - m2 97,000 5,43 526,71
0,13000t
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 97,000 17,16 1 664,52
0,22500t
97 "B10 97,000
Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t e L i T
191,45 " B11 191,450
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z 1
betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 194,450 17,16 3 336,76
0,22500t N
191,45 "B11 191,450
3 " pre B20 3,000
Stcet 194,450
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100 m  m3 95,516 1,04 99,34
a do 100m3
186,60,3 " B13 55,980
7,45%0,15" B14 1,118
97*0,1 " B10 9,700
191,45*0,15 "B11 28,718
Sucet 95,516
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PC Typ Kod

1

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27|

28

29

30

31

K 130201001

vykop1
K 130001101

K 161101501

162201102

167101100
171201201

175101202

x| X x| XN R

1751012R02

K 180402111

ptravnikPL
M 0057211200

K 181101102

K 18130-1113-1

K 1858035R1

K 1858035R11

2 - Zakladanie
K 2169041R12

5 - Komunikacie

K 457971111

M 69366510001
564811111

P4strkodrva

K 564811111
K 564831111

K 564851111

Popis

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore

horn. tr.3 rucne
6,35*2,2*0,8 " B21 vP3

0,3*0,3*70 " East obrubniky - potrebny vykop

Sucet
Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre
vsetky triedy

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV,

nosenim za kazdé 3 m vysky
vykop1

0odkopORNICA

Sucet

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4

nad 20-50m
Nakladanie vykopku tr.1-4 rucne

Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3

Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1

az 4 s prehodenim sypaniny
Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu

98

Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine

do 1:5

44,5 " zatravnenie po vyburanych chodnikoch

Sucet
Travové semeno - parkova zmes
ptravnikPL/12

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
zhutnenim
ptravnikPL

Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm

ptravnikPL

98

Stcet

Qdstranenie rucné - prerasienej travy
312 " B15 - okolo obrubnikov
priplatok za docistenie tlakovou vodou
312" B15 - okolo obrubnikoy

Qcistenie ploch tlakovou vodou
P6asfBETONpl
Sucet

Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so

sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m

P4strkodrva

Sucet

folia difuzna proti prerastaniu korerov
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm
15,75

Stcet

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm
P3guma

Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
P4strkodrva 16-32 frakcia

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

MJ  Mnozstvo

m3 17,476
11,176

6,300

17,476

m3 17,476
m3 112,992
17,476

95,516

112,992

m3 112,992
m3 17,476
m3 112,992
m3 11,000
m2 98,000
98,000

m2 44,500
44,500

44,500

kg 3,708
3,708

m2 44,500
44,500

m2 142,500
44,500

98,000
142,500

m 312,000
312,000

m 312,000
312,000

m2 390,800
390,800

390,800

m2 15,750
15,750

15,750

m2 18,900
m2 15,750
15,750

15,750

m2 35,660
35,660

m2 15,750
15,750

m2 15,750
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J.cena [EUR]

34,44

15,50

33,51

1,52

7,74
0,73

27,70

4,00

0,65

7,06

0,40

0,30

0,90

3,86/

1,76

1,76

3,08

4,40

0,67

Cena celkom [EUR]

601,87

270,88

3786,36

171,75

135,26
82,48

304,70
392,00

28,93

26,18

17,80

86,93

93,60

280,80

1 508,49
1508,49

32 050,35

17,96

12,66
27,72

62,76

48,51

69,30



PC Typ Kod

32 K 564861111

33 K 564861111

34 K 56711411R1

35 K 56712411R4

36 K 567133115

37 | K |573231111

38 K |5771444R71
P6asfBETONpL
P7asfBETONpl
P8asfBETONpL
asfBETON50mm

39 K |5891100R21
P1guma
P2guma
P3guma
liataGUMAplocha

40 | K (591111121
'P9KOCKA
kockaPL

41 M 58380106001

Popis

P4strkodrva " hr 0-300 mm, frakcia 16-32 mm

Sucet
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a

zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm
P3guma " 100-300 mm, frakica 16-32 mm

Sucet

Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a
zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm
P2guma

P4strkodrva

P7asfBETONpl

P9KOCKA

Sucet

Podklad z podkladového betonu tr. C 25/30 hr.

100 mm
P2guma

P7asfBETONpl
Sucet

Podklad z podkladového betonu tr. C 25/30 hr.

140 mm

P8asfBETONpL

Sucet

Podklad z kameniva spevneného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po

zhutneni hr. 200 mm
P8asfBETONpl

P9KOCKA

Sucet

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od

0,50 do 0,80 kg/m2
390,80

105,45

155,95

Stcet

Asfaltovy beton hr. 50 mm

390,80

105,45

155195

Sucet

Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40
mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladna Cierna
vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+

penetracny nater
78,65+82,75

25,75+25,8

35,66

Sucet

Kladenie dlazby z kociek so zhotovenim lozka
do hr. 50 mm, s vyplnenim 3kar, s dvojitym
baranenim a so zmetenim prebytocného
materialu na krajnicu z kamena a troskovych,
do l6zka z kameniva tazeného

20,8

Sucet

Kocka kamennd andezit 80/80/70 mm
kockaPL*1,05

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

42 K 916561111

Osadenie zahon. obrubnika beton., do l6zka z
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo¢nou oporou

200
Sucet

MJ

M2

M2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m
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Mnozstvo

15,750
15,750
35,660

35,660
35,660

193,550

51,550
15,750
105,450
20,800
193,550

157,000

51,550
105,450
157,000

155,950

155,950
155,950

176,750

155,950
20,800
176,750

652,200

390,800
105,450
155,950
652,200
652,200
390,800
105,450
155,950
652,200

248,610

161,400
517550
35,660

248,610

20,800

20,800
20,800
22,058
21,840

200,000

200,000
200,000

J.cena [EUR]

5,50

5,50

11,32

15,85

12,00

0,60

12,25

60,94

7302

22,55

4,82

Cena celkom [EUR]

196,13

1 064,53

1777,24

2 471,81

2121,00

391,32

7 989,45

15 150,29

497,41

12 265,93

964,00



62

K

PC Typ Kod
43 M 59217454001
44 K 91786211R1
45 M 59217454078
46 K 919735112
47 K 919735R112
48 K 931994172
49 K 966001121
50 K 96600114R6
51 K 96600114R7
52 K 96600114R8
53 K 9660011R21
54 K 9660011R23
55 K 971045805
56 K 979081111
57 K 979081121
58 K 979082111
59 K 979082121
60 K 979089212
61 K 979089713

Popis

Obrubnik betonovy -zdhradny 50/250/ 1000
mm

Osadenie obrubnika cestného v betonovom
6zku

Obrubnik beténovy prechodovy cestny
250/125/1000 mm

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo
podkladu hibky nad 50 do 100 mm

202,5" B18

Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do
100 mm

145-26

Tesnenie dilatacnej Skary betonovej
konstrukcie bitumenovym a asfaltovym

izolacnym pasom $. do 500 mm
Demontaz parkovej lavicky s betonovym

zakladom
Demntaz preliezok vratane zakladov

demontaz OK konstrukcie prasiakov
Demontaz - pieskoviska- komplet /obruby
piesok/, rozmer 3300/4200 mm
demontaz OK susSiakov

demontaz odpadoveho kosa

Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien
alebo smerom dole do beténu -0.00002t

20*28 "B9

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do
1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za
kazdy d'alsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmot za kazdych d'alsich 5 m
Poplatok za skladku

Prenajom kontajneru 7 m3

99 - Presun hmot HSV

9982220R11

Presun hmét pre HSV

VP - Prace naviac

M)

ks

ks

ks

ks
ks

ks
ks
ks

cm

-

lad

-

-

-

ks

t
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Mnozstvo

202,000

144,500

146,000

202,500
202,500
119,000
119,000

26,000

9,000

4,000
3,000

1,000

8,000
1,000

560,000

560,000
135,802

1901,228

135,802

135,802

135,802
2,000

328,200

J.cena [EUR]
4,01
6,66

4,01

3,06

5,00

12,21

15,00

15,00
155,00

99,00

45,00
25,00

0,13

11,50

0,38

8,28

0,93

19,00

40,00

9,00

Cena celkom [EUR]
810,02
962,37
585,46

619,65

595,00

317,46

135,00

60,00
465,00

99,00

360,00
25,00

72,80

1561,72
722,47
1124,44

126,30

2 580,24
80,00

2 953,80
2 953,80

0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A
Cast’: 03 - SO-01 VEREJNE OSVETLENIE
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: ICo:
Mesto Ziar nad Hronom ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.0. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: I€o:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN 1CO DPH:
Spracovatel: 1I€o: 40090914
Ing. Emilia Kurillova ICODPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 6 409,83
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 409,83
DPH zakladna 20,00% 7 0,00 0,00
znizena 20,00% z 6 409,83 1281,97
Cena s DPH Vi UEUR 7 691,80
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 01 -D1.SO - 01 BLOK A
Cast’: 03 - SO-01 VEREJNE OSVETLENIE
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o0. Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

2) Ostatné naklady

GIS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletacna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 10 z 33

6 409,83
0,00
3239,21

3 170,62

1361,16
1 809,46

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 409,83



ROZPOCET

Stavba:

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Cast: 03 - SO-01 VEREJNE OSVETLENIE
Miesto: Ziar nad Hronom

Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom

Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ

Naklady z rozpoctu

A W N <

16

17

18
19
20
21

22 |

23
24

25

26

D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE

M 316 790E186 Vyzbroj ROSA TB 1 kus

M 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m

M 341 303M100 Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m

M 348 4M00182 z\;letldlo ARMANDA LED - R13LEDO30, 38W IP s
Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so

G b i Srubovacimi kdbelovymi okami, 4x(25-70mmz2) 2%

M 354 9000A34 Pdsovina uzemriovacia FeZn 30x4 kg

358 5690F03 Poistkova vlozka DIl E27 - 112120 : Z-DII/SE- e

6A/DZ

M 920 AN53717 StoZiar STK76/40/3-ZINOK kus

D2 - PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaze
Ukoncenie celoplastovych kablov zmritovacou

K 21010-0252 ; k
zéklopkou 4x 16-25 mm2 e

K 21010-0602 Montaz pnn’JbolveJ 1-cestnej koncovky, pre 1kV s
celoplastove kable 4x25 mm2

K 21012-0001 Montaz poistky zavitovej E27 do 25A/500V, it

| komplet

K 21020-2030 M(ontvazl, LED svietidlo uli¢né, cestné, na i
vyloznik

K 21020-4002 Montaz, stoziar osvetlovaci, sadovy, ocelovy kus

K 21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus
Monitaz " . 3 .

K 21022-0021 pntaz uzemnovaa’eho vedemg v ;em], FeZn =
pas do 120mm2, vratane prepojenia zvarom

K 21081-0005 g/\;ntsaz, kabel Cu 750V volne ulozeny CYKY =

K 21081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25, i

| 3x25+16

K 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) %

K 21328-0061 Podruzny material %

K 121328-0062 Zaobstaravacia prirazka %

K 21328-0063 Stratné %

K 21328-0064 Prirazka na dopravu %

K 21328-0065 Prirazka na presun %

K 21329-1000 Spracovamg vychpdiskovej revizie a ot
vypracovanie spravy

M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

K 46001-0011 Vytyceme trasy M21 NN vedenia v prehladnom i
teréne

K 46005-0703 :fr;a pre stoziar VO do 2 m3, rucne, zemina m3
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

3,000
18,000
72,000

3,000
6,000

68,400
3,000

3,000

6,000
6,000
3,000
3,000
3,000

3,000

72,000

18,000

72,000

24,292
32,452

32,452
9,197

32,452

32,452
20,000

0,064

4,500

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

28.08.2018

ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Ing. Emilia Kurillova

J.cena [EUR]

21,09
0,54
11,48

440,00

40,65

1,22
0,27
230,50

0,50

0,69

6,00
3,00

10,00

5,00
3,60

1,00

12,00

55,05

31,28

Cena celkom [EUR]
6 409,83

0,00
3 239,21

63,27
9,72
826,56

1320,00

243,90

83,45
0,81
691,50

3170,62
1361,16
31,08

78,00

6,93
39,00
44,85

42,84
56,88

9,00

49,68

145,75
97,36
324,52
45,99
116,83
32,45

240,00

1 809,46
3,52

140,76



PC Typ Kod
27 K 46008-0001
28 K 46010-0022
29 K .46020-0163
30| K ‘46042-0022
31| K v4eo49-oo1z

32 K 46056-0163
33 K 46062-0013

Popis

Betonovy zaklad z prostého beténu do zeminy

Stoziarové puzdro pre stoziar VO, v trase, D
250x1500mm .

Kablové ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm], zemina
tr.3

Zriadenie kablového l6zka 65/10 cm, pieskom

Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky
33cm

Zasyp ryhy $irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3

Provizorna uprava terénu, zemina tr.3

VP - Prace naviac

MJ

m3

kus

m

m2
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Mnozstvo
4,500
3,000
64,000
64,000
64,000

64,000
22,400

J.cena [EUR]

121597

174,75

3519

1,98

1,60

1,44

1,26

Cena celkom [EUR]
548,87
524,25
242,56
126,72
102,40

92,16
28,22

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B
Cast: 01 - SO -02 SPEVNENE PLOCHY
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: ICo:
Mesto Ziar nad Hronom 1CO DPH:
Zhotovitel: ICO: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.o. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: ICo:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN ICO DPH:
Spracovatel: 1€O: 40090914
Ing. Emilia Kurillova 1CO DPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 49 616,43
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 49 616,43
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 49 616,43 9923,29
Cena s DPH v EUR 59 539,72
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B
Cast’:

Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné naklady
GZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

01 - SO -02 SPEVNENE PLOCHY
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REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Datum: 28.08.2018
Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

Cena celkom [EUR]

49 616,43

48 156,23
6716,84

2 194,17
962,58

23 911,94

9 896,98

4 473,72

1 460,20
1 460,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49 616,43



Stavba:
Objekt:
Cast’:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

P¢ Typ Kod

ROZPOCET

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

02 - D2. SO - 02 BLOK B

01 - SO -02 SPEVNENE PLOCHY

Ziar nad Hronom

Mesto Ziar nad Hronom
M-SILNICE SK s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1

2 K 62599000002
1 - Zemné prace

3 K 113106121

4 K 113106241

5 K 113208111

6 K 113307131

7 K 121101111

8 K 130301001
vykopRyha

9 K 130001101

K 625990000

poznamka
"rozpocet je orientacny -oceneny v programe
CENKROS4

" nazvy materialov su uvedené ako priklad,
mozu byt' v zmysle zakona ¢.25/2006

" nahradené ekviv. vyrobkami / odsuhlasené
projektantom /

Sucet

poznamka

"k spravnemu naceneniu vykazu vymer je
potrebné nastudovaniu PD

Sucet

Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo
kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -
0,13800t

57,5 "B14

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so

Skarami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou m2

maltou, -0,40800t
59,27 " B17

Vytrhanie obrub betonovych, s vybtranim
l6zka, zahonovych, -0,04000t

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

165,25 "B10

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost’ do 100 m
a do 100m3

602,35*0,15 " B13

57,5*0,15" B14

162,25*0,1 " B10

Sucet

191,45*0,15 "B11

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.4 rucne

0,4*0,4*148

0,55*0,4*8

Medzistcet

0,3*0,3*120 " potrebny vykop pre obrubniky
Medzisucet

Sucet

Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre
vsetky triedy

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

MJ  Mnozstvo

0,000

0,000
0,000

0,000

m2 57,500
57,500
59,270

59,270
m 210,000

m2 165,250
165,250
m3 115,203

90,353
8,625
16,225
115,203
28,718

m3 20,240

7,680
1,760
9,440

10,800

10,800
20,240

m3 20,240
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28.08.2018
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Ing. Emilia Kurillova

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 616,43

48 156,23

0,00 0,00
0,00 0,00
6 716,84

1,41 81,08
1,36 80,61
1,11 233,10
17,16 2 835,69
1,04 119,81
43,18 873,96
15,50 313,72



PC Typ Kod

10

1

12
13

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K 161101501

K 162201102

167101100
171201201
1751012R02

- e e e S

180402111

ptravnikPL
M 0057211200

K 1181101102

K 18130-1113-1

K 1858035R1

K 1858035R11

2 - Zakladanie

K 2169041R12

K 275313612

K 1275351217

K 275351218

Popis

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV,

nosenim za kazdé 3 m vysky

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4

nad 20-50m
115,203

17,44

vykopRyha

Sucet

Nakladanie vykopku tr.1-4 rucne
Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3
Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu

Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine

do 1:5

74 " zatravnenie po vyburanych chodnikoch

Sucet
Travové semeno - parkova zmes
ptravnikPL/12

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
zhutnenim
ptravnikPL

Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm

ptravnikPL

98

Medzistcet

602,35

Medzistcet

Sucet

Odstranenie rucné - prerastenej travy
122 " B15 - okolo obrubnikov
priplatok za docistenie tlakovou vodou
122" B15 - okolo obrubnikov

Ocistenie ploch tlakovou vodou
P6asfBETONpL
Sucet

Beton zakladovych pétiek, prosty tr.C 20/25

0,4°0,4*1*48
0,55*0,4*8
Sucet

Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-

tradicné
0,25*0,4*4*48
0,25*(0,55+0,4)*2*4
Sucet

Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-

tradicné

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

K 1338171112
M PR400202

K 33817112R1

M PR401003

5 - Komunikacie

K 457971111

Osadenie st(pika ocelového plotového do vyiky

2.00m so zabetonovanim

Stlpiky UNIVERS, priemer : 48 mm, vyska: 2m,

vyska pletiva 1,5m

Osadenie stipika ocelového plotového - vzpera

Rurka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38
mm, vyska 1m, vyska pletiva 1,5 a 1,75m

Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so

sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m

MJ
m3

m3

m3
m3
m2

m2

kg

m2

m2

m2

m3

m2

m2

ks
ks

ks

ks

m2
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Mnozstvo
20,240

152,883

115,203
17,440
20,240

152,883
20,240

152,883
65,000

74,000

74,000

74,000
6,167
6,167

74,000
74,000
774,350

74,000

98,000
172,000
602,350
602,350
774,350
122,000
122,000
122,000
122,000

235,400
235,400
235,400

9,440

7,680
1,760
9,440

21,100

19,200
1,900
21,100

21,100

34,000

34,000

14,000

14,000

194,645

J.cena [EUR]
33,51

1,52

7,74

0,73/
4,00

0,65

7,06

0,40

0,61

0,30

0,90

3,86/

90,00

15,31

5,35

7,55

10,22

8,16

17,44

1,14

Cena celkom [EUR]

678,24

232,38

156,66
111,60
260,00

48,10

43,54

29,60

472,35

36,60

109,80

2 194,17
908,64

849,60

323,04

112,89

962,58
256,70

347,48

114,24

244,16

23 911,94

221,90



PC Typ Koéd

30 M 69366510001

31 K 564281R111

P5strkPLAV

32 K 5648311R11

33 K 564811111A

] ‘P4Astrk

34 K 56485R1111

35 K 564811111

P4strkodrva

36 K 564831111

37 K 564851111

38 K 564861111

39 K 56711411R1

40 K 567133115

41 | K (573231111

42 K 5771444R71

~ Pe6asfBETONpL
P7asfBETONpl
asfBETON50mm

Popis MJ

P4strkodrva*1,1

P4Astrk*1,1 " zvislo ku obrubnikom

P5strkPLAV*1,1

Stcet

folia difuzna proti prerastaniu koreriov m2

kryt zo plaveného Strku fr4-8 mms

; : m2
rozprestretim, po zhutneni hr. 400 mm

138,60+15,85

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
P5strkPLAV 0-32 frakcia

m2

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a

zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm /mlat/ m2

10,5
Sucet

" fr 0-8 mm

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a

zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm, fr 0-32 m2
mm

P4Astrk

Stcet

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm

6+6

Sucet

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
P4strkodrva 16-32 frakcia

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

P4strkodrva " hr 0-300 mm, frakcia 16-32 mm

m2

m2

m2

Sucet

Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm
P4strkodrva

P7asfBETONpl

Sucet

Podklad z podkladového beténu tr. C 25/30 hr.
100 mm

P7asfBETONpL

Sucet

Podklad z kameniva spevneného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po m2

zhutneni hr. 200 mm
P8asfBETONpL

P9KOCKA

Sucet

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu

kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od m2

0,50 do 0,80 kg/m2
Asfaltovy betén hr. 50 mm m2

235,4
546,50
Sucet

M2

m2

9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

43 K 916561111

44 M 59217454001

45 | K (919735112

Osadenie zahon. obrubnika beton., do 6zka z
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo¢nou oporou

513,22

Sucet

Obrubnik beténovy -zdhradny 50/250/ 1000
mm

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
podkladu hibky nad 50 do 100 mm

ks

=)
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Mnozstvo

13,200
11,550
169,895
194,645

233,574

154,450

154,450
154,450
154,450

10,500

10,500
10,500

10,500
10,500
10,500

12,000

12,000
12,000

12,000
12,000
12,000

12,000
12,000
558,500

12,000
546,500
558,500

546,500
546,500
546,500
176,750

155,950
20,800
176,750

781,900

781,900
235,400
546,500
781,900

513,220

513,220
513,220

515,000

23,650

J.cena [EUR]

0,67

11,69

2,76

{7

3,87

1527

2,76

3,87

4,99

11,32

12,00

0,60

12,25

4,82

4,01

3,06

Cena celkom [EUR]

156,49

1 805,52
426,28

18,59

40,64

21,24

33,12

46,44

2786,92

6 186,38

2121,00

469,14

9 578,28

9 896,98

2 473,72

2 065,15

72,37,



PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23,65" B18 23,650
46 K 919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hlbky nad 50 do = 193,350 5,00 966,75
100 mm
217-23,65 193,350
Tesnenie dilatacnej Skary betonovej
47 K 931994172 konstrukcie bitumenovym a asfaltovym m 31,000 12,21 378,51
| izolacnym pasom $. do 500 mm
48 K 96600114R6 Demntaz preliezok vratane zakladov ks 1,000 15,00» 15,00
49 K 96600114R7 demontaz OK konstrukcie prasiakov ks 1,000 155,00 155,00

demontaz svietidla pre spatné osadenie /

50 K 9660011R24 y ks 3,000 45,00 135,00
| vratane zakladu/ |

51 K 979081111 ?i\::z sutiny a vyburanych hmét na skladku do t 78,958 11,50 908,02

52 K 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za t 1105,412 0,38 420,06

kazdy d'alsi 1 km |
Vnu'trost'avemslfova doprava sutiny a ¢ 78,958 8,28 653,77
vyburanych hmot do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a

53 | K [979082111

54 K 979082121

. , 3 i & t 78,958 0,93 73,43
i vyburanych hmot za kazdych dalSich 5 m
55 K 979089212 Poplatok za skladku t 78,958 19,00 1 500,20
56 K 979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 40,00 80,00
99 - Presun hmot HSV 4 473,72
57 K 9982220R11 Presun hmot pre HSV t 497,080 9,00 4 473,72
PSV - Prace a dodavky PSV 1 460,20
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1 460,20
58 K 767911120 I;A::t:z rT(])plotenia strojového pletiva, s vyskou = 86,750 3,63 314,90
59 M GS300102 Ploty AXIAL SUPER (zeleny), vwika 150cm bal 4,000 76,01 304,04
86,75/25 3,470
Sucet 3,470
i : ) 4 . 4,00077
60 M GA000111 Prfslus'enstvc,) kvplotom, NAPINAK PVC s 10,000 0,92 9,20
1, | (biely,zeleny) ¢.3 | . :
61 K 767912120 Montaz oplotenia nap drotu, vo vyske nad 2,0 m m 260,250 0,52 135,33
' 86,75"3 260,250
62 M FT100035 Napinaci drét PVC (biely,zeleny) 2,4/ 100m ks 3,000 20,08 60,24
63 M FT800001 Viazaci drét Zn 1,0/30m ks 1,000 251 2,51
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych
64 K 767920220 na stlpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 ks 4,000 13,19 52,76
| do 4 m2
65 M ECObrankat,5 ECO brdnka, priechod 1m, vyska 1,5m ks 4,000 133,03 532,12
66 K 767912160 Z:glackovanie strojoveho pletiva k napinaciemu m 40,000 0,39 15,60
u
410 40,000
Sucet 40,000
67 M 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drét zelena ks 40,000 0,15 6,00
10*4 40,000
Sucet 40,000
68 K 998767202 Presvun hrrpt pre kovové stavebné doplnkové % 25,000 1,10 27,50
| konstrukcie
VP - Prace naviac 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B
Cast: 03 - SO-02 VEREJNE OSVETLENIE
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: 1€0:
Mesto Ziar nad Hronom ICO DPH:
Zhotovitel: 1CO: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.o. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: ICo:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN ICO DPH:
Spracovatel: 1ICO: 40090914
Ing. Emilia Kurillova ICO DPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 14 728,27
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 14 728,27
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 14 728,27 2 945,65
Cena s DPH v EUR 17 673,92
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B
Cast’:

Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna Cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

03 - SO-02 VEREJNE OSVETLENIE
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REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Datum: 28.08.2018
Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

Cena celkom [EUR]

14 728,27
0,00
5968,36
87599

3 300,27
5 459,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 728,27



Stavba:

Objekt:

Cast”:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

ROZPOCET

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

02 - D2. SO - 02 BLOK B

03 - SO-02 VEREJNE OSVETLENIE

Ziar nad Hronom

Mesto Ziar nad Hronom
M-SILNICE SK s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoctu

(5,1 A W N =

O G N o

10

1

14

15

16

18

19,

20

21
22
23
24
25
26

27

D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE

= Ll s

=

= = [ =

316 790E186
341 203M100
341 303M100

348 4M00182
354 3500R02

354 4161R32
354 9000434
358 5690E03
920 AN53717

Vyzbroj ROSA TB 1

Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5

Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25

Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP
66

Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so
Srubovacimi kabelovymi okami, 4x(25-70mm2)

Spojka prechodova na kdbel 1kV : EPKJ-0910,
4x(25-50), bez lisovanych spojovacov
Pasovina uzemnovacia FeZn 30x4

Poistkova vlozka DIl E27 - 112120 : Z-DIl/SE-
6A/DZ

StoZiar STK76/40/3-ZINOK

D2 - PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze

K

=

R | RIRIRIRIRXR|XR|XR| R

21010-0252
21010-0602
21010-1253
21012-0001
'21020-2030
‘21020-4002

21020-4201
21022-0021

21081-0005

21081-0089
21328-0060
21328-0061
21328-0062
21328-0063
21328-0064
21328-0065
21329-0045

21329-1000

Ukoncenie celoplastovych kablov zmrit'ovacou
zaklopkou 4x 16-25 mm2

Montéz prirubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV
celoplastové kable 4x25 mm2

Montaz kablovej 1kV spojky (liatinova) 4x 25-50
mmz2

Montaz poistky zavitovej E27 do 25A/500V,
komplet

Montaz, LED svietidlo uli¢né, cestné, na
vyloznik

Montaz, stoziar osvetlovaci, sadovy, ocelovy
Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh

Montaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn
pas do 120mm2, vratane prepojenia zvarom

Montaz, kabel Cu 750V volne ulozeny CYKY
X175

Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25,
3x25+16

PPV (pomocné a podruzné vykony)

Podruzny material
Zaobstaravacia prirazka

Stratné

Prirazka na dopravu

Prirazka na presun

Demontaz jestvujucich svietidiel

Spracovanie vychodiskovej revizie a
vypracovanie spravy

MJ

kus

kus

sada

sada
kg
kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus

kus

m

%
%
%
%
%
%
hod

hod
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

4,000
42,000
203,000

4,000

14,000

1,000
192,850
4,000

4,000

14,000
14,000
1,000
4,000
7,000
7,000

4,000

203,000

42,000

203,000

72,130

59,763

59,763

25,884
59,763
59,763

30,000

35,000

28.08.2018

ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Ing. Emilia Kurillova

J.cena [EUR]

21,09
0,54
11,48

440,00
40,65

43,42
1,22
0,27

230,50

5,18

13,00

68,27

2,31

13,00

14,95

14,28

0,79

0,50

0,69

6,00
3,00

10,00

5,00
3,60
1,00
12,00

12,00

Cena celkom [EUR]
14 728,27

0,00

5 968,36
84,36

22,68
2330,44

1760,00
569,10

43,42
235,28
1,08
922,00

8 759,91
3 300,27
72,52

182,00

68,27

9,24

91,00

104,65

A
160,37

21,00

140,07

432,78
179,29
597,63
129,42
215,15

59,76
360,00

420,00



PC Typ

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37
38

K

Kod

Popis

M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

46001-0011
46005-0703

46008-0001
46008-0101
46010-0022

.46020»01 63
746042-0022
46049-0012
746051 -0222

46056-0163
46062-0013

Vytycenie trasy M21 NN vedenia v prehladnom
teréne

Jama pre stoziar VO do 2 m3, rucne, zemina
£ri3

Betonovy zaklad z prostého betonu do zeminy
Betonovy zaklad, rozburanie

Stoziarové puzdro pre stoziar VO, v trase, D
250x1500mm )

Kabloveé ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm], zemina
tr.3

Zriadenie kablového l6zka 65/10 cm, pieskom

Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky
33cm

Kanal z betonovych zlabov, asfaltovany TK11

Zasyp ryhy irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3

Provizorna Uprava terénu, zemina tr.3

VP - Prace naviac

MJ

km
m3

m3
m3

kus

m2
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Mnozstvo

0,177
7,000

10,500

4,500

7,000

177,000

177,000

177,000

15,000

177,000
61,950

J.cena [EUR]

1,26

Cena celkom [EUR]

5 459,64
9,74

218,96

1 280,69
780,57
1223,25

670,83
350,46
283,20
309,00

254,88
78,06

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 03 -D3.SO-03BLOK C
Cast’: 01 - SO -03 SPEVNENE PLOCHY
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednéavatel: ICo:
Mesto Ziar nad Hronom 1CO DPH:
Zhotovitel: ICo: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.o. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: ICo:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN ICO DPH:
Spracovatel: [olo} 40090914
Ing. Emilia Kurillova ICODPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 95912,15
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 95912,15
DPH zakladna 20,00% = 0,00 0,00
znizena 20,00% z 95 912,15 19 182,43
Cena s DPH v EUR 115 094,58
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 03 -D3.SO-03BLOK C
Cast’:

Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
783 - Dokoncovacie prace - natery

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna &innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

01 - SO -03 SPEVNENE PLOCHY
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REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Datum: 28.08.2018
Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

Cena celkom [EUR]

95912,15

92 140,25
6 865,82

3 634,38
906,60

66 370,85
10 951,89

3 410,71

3771,90
2 020,30
1751,60

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

95 912,15



Stavba:

Objekt:
Cast’:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

ROZPOCET

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

03 - D3. SO - 03 BLOK C

01 - SO -03 SPEVNENE PLOCHY

Ziar nad Hronom Datum:
Mesto Ziar nad Hronom Projektant:
M-SILNICE SK s.r.0. Spracovatel:

Popis MJ  Mnozstvo

Naklady z rozpoctu

~ HSV - Prace a dodavky HSV

i

N

w

10

K

K

K

625990000

62599000002

1 - Zemné prace

113106121

113206111
113208111

113307131

1131522R40

113307131

121101111

132201101

poznamka 0,000
“"rozpocet je orientacny -oceneny v programe
CENKROS4

" nazvy materialov su uvedené ako priklad,
mozu byt' v zmysle zakona ¢.25/2006

" nahradené ekviv. vyrobkami / odsuhlasené

projektantom /

Sucet 0,000
poznamka 0,000
"k spravnemu naceneniu vykazu vymer je

potrebné nastudovaniu PD

Sucet 0,000

Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo

kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, - m2 28,060
0,13800t

28,06 "B14 28,060
Vytrhanie obrib beténovych, s vyblranim

l6zka, z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, - m 23,300
0,14500t

Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim

s 2 ; 1,50!
l6zka, zahonovych, -0,04000t . g :
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z

betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 165,250
0,22500t

165,25 "B10 165,250
Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 2 85.750
plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t i >

77 " B11 77,000
8,75 "b12 8,750
Sucet 85,750
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z

betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 99,830
0,22500t
99,83 " B10 99,830
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na

hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100 m m3 76,742
a do 100m3
340*0,15 "B13 51,000
28,06*0,15" B14 4,209
99,83*0,1 " B10 9,983
77*0,15 "B11 11,550
Sucet 76,742
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,736
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28.08.2018

ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Ing. Emilia Kurillova

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

95912,15

92 140,25

0,00 0,00
0,00 0,00
6 865,82

1,41 39,56
1,86 43,34
1,11 34,97
17,16 2 835,69
4,15 355,86
17,16 1713,08
1,04 79,81
23,62 64,62



PC Typ Kod
ryha600_1
11 K 132201109
73 K 130301001
vykopRyha
74 K 130001101
12 K 161101501
hornina
13 K 162201102
14 K 167101100
15 K 171201201
16 K 1751012R02
17 K 180402111
ptravnikPL
18 M 0057211200
19 K 181101102
20 K

18130-1113-1

21 K 1858035R1

22 K 1858035R11

2 - Zakladanie
23 K 2169041R12

Popis

15,2*0,45*0,4

Stcet

Hibenie ryh $irky do 600 mm zapazenych i
nezapazenych s urovnanim dna. Priplatok k

cene za lepivost’ horniny 3

ryha600_1

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.4 ruc¢ne

0,3*0,3*70 " potrebny vykop pre obrubniky

Medzistcet

Sucet

Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre
vsetky triedy

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV,
nosenim za kazdé 3 m vysky

ryha600_1

vykopRyha

Sucet

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4

nad 20-50m
Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne

Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3
Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu
98

Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine
do 1:5

44,50 " zatravnenie po vyburanych chodnikoch
Sucet
Travové semeno - parkovd zmes

ptravnikPL/12

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
zhutnenim
ptravnikPL

Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm

ptravnikPL

98

Sucet

Odstranenie rucné - prerastenej travy
305 " B15 - okolo obrubnikov
priplatok za docistenie tlakovou vodou
305" B15 - okolo obrubnikov

Ocistenie ploch tlakovou vodou
P6asfBETONpL

P10guma

P12guma

P14guma

Sucet

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

24 K 327210120

25 M 31311066501

5 - Komunikacie

26 K 56485R1111

Montaz opornych a zarubnych mdrov z
predplnenych prefabrikovanych
drotokamennych kosov s kamennou vypliiou,
povrchova ochrana

0,45*0,5*15,122

kose -j ocelovej siete vrdatane zdvihacich
Uchytov. Povrch. ochrana Galmac (Zn+5%Al) +
kamen

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm, fr 0-32
mm

MJ  Mnozstvo
2,736
2,736

m3 2,736

2,736
m3 6,300

6,300

6,300
6,300

m3 6,300

m3 9,036

2,736
6,300
9,036

m3 9,036
m3 9,036

m3 9,036

m2 98,000
98,000

m2 44,500

44,500

44,500
kg 3,708
3,708

m2 44,500

44,500

m2 142,500

44,500

98,000

142,500

m 305,000
305,000

m 305,000
305,000

m2 941,550
457,000

89,200

111,950

283,400

941,550

m3 3,402

3,402

m3 3,470

m2 5,900
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J.cena [EUR]

6,69

43,18

15,50

33,51

1,52

7,74

0,73
4,00

0,65

7,06

0,40

0,61

0,30

0,90

3,86

165,41

99,10

4,10

Cena celkom [EUR]

18,30

272,03

97,65

302,80

13,73

69,94
6,60
392,00

28,93

26,18

17,80

86,93

91,50

274,50

3634,38
3634,38

906,60

562,72

343,88

66 370,85

24,19



PC Typ Kod

27 K 564861111

28 K 56711411R1

29 | K |567133115

30 K 573231111

31 K 5771444R71
P6asfBETONpL
P7asfBETONpL
asfBETON50mm

32 K 5891100R01

P14guma
liataGUMAplocha

33 K 5891100R02
P2

34 K 5891100R22
P10guma
P11guma

35 K 5891100R23

P12guma
P13guma

36 K (591111121

P9KOCKA
g kockaPL
37 M 58380106001

Popis

P13guma

Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm
P7asfBETONpl

P2guma

P9KOCKA

Sucet

Podklad z podkladového betonu tr. C 25/30 hr.
100 mm

P7asfBETONpl

P11guma

P13guma

P2guma

Sucet

Podklad z kameniva spevneného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po
zhutneni hr. 200 mm

P8asfBETONpL

P9KOCKA

Stcet

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od
0,50 do 0,80 kg/m2

Asfaltovy beton hr. 50 mm

457,

323,60

Sucet

Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40
mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladna &ierna
vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+
penetracny nater

283,40

Sucet

Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40
mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladna cierna
vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+
penetracnv nater

75

Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 110
mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladna Cierna
vrstva 95 mm/ -dodavka a pokladka+
penetracnv nater

89,2

20,50

Sucet

Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 90
mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladna ¢ierna
vrstva 75 mm/ -dodavka a pokladka+
penetracny nater

111,95

5,9

Sucet

Kladenie dlazby z kociek so zhotovenim 6zka
do hr. 50 mm, s vyplnenim $kar, s dvojitym
baranenim a so zmetenim prebyto¢ného
materialu na krajnicu z kamena a troskovych,
do l6zka z kameniva tazeného

20,8

Sucet

Kocka kamenna andezit 80/80/70 mm
kockaPL*1,05

9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

38 K 916561111

Osadenie zahon. obrubnika betdn., do l6zka z
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo¢nou oporou

MJ  Mnozstvo

M2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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5,900
419,400

323,600
75,000
20,800

419,400

425,000

323,600
20,500

5,900
75,000
425,000

176,750

155,950
20,800
176,750

780,600

780,600

457,000
323,600
780,600
283,400

283,400
283,400

75,000

75,000

109,700

89,200

20,500

109,700

117,850

111,950

5,900
117,850

20,800

20,800
20,800
22,058
21,840

316,000

J.cena [EUR]

5,50

11,32

12,00

0,60

12,25

60,94

60,94

112,40

104,00

7,32

22,55

4,82

Cena celkom [EUR]

2 306,70

4 811,00

2121,00

468,36

9 562,35

17 270,40

4 570,50

12 330,28

12 256,40

152,26

497,41

10 951,89

1523,12



Popis

Obrubnik betonovy -zdhradny 50/250/ 1000
mm

Osadenie obrubnika cestného v betonovom
6zku

2+12+20,15

Obrubnik betonovy prechodovy cestny
250/125/1000 mm

Obrubnik betonovy prechodovy cestny
150/250/ 1000 mm

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
podkladu hibky nad 50 do 100 mm

62 "B18

Tesnenie dilatacnej Skary betonovej
konstrukcie bitumenovym a asfaltovym

izolacnym pasom 3. do 500 mm_
Rezanie bet . a asf. krytu do hlbky nad 50 do

100 mm
190-29

REPASIA NOSNd KONSTRUKCIA BASK. KO50V -
VID POPIS kb VYKRES C04 / + nove sietky/

Demontaz parkovej lavicky s betonovym
zakladom
Demntaz preliezok vratane zakladov

demontaz OK konstrukcie prasiakov
Demontaz - pieskoviska- komplet /obruby
piesok/, rozmer 3300/4200 mm
demontaz OK suSiakov

demontaz odpadoveho kosa
Rozobratie plotov vysky z dréteného pletiva

alebo z plechu, -0,01000t
75

Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien
alebo smerom dole do betdnu -0.00002t

30*28 "B9

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do
1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za
kazdy dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét za kazdych dalsich 5 m
Poplatok za skladku

Prenajom kontajneru 7 m3

99 - Presun hmét HSV

PC Typ Kod
39 M 59217454001
40 K 91786211R1
41 M 59217454078
42 M 592174540781
43 K 919735112
4 K 931994172
45 K 919735R112
46 M 553991236
47 K 966001121
48 K 96600114R6
49 K 96600114R7
50 K 96600114R8
51 K 9660011R21
75 K 9660011R23
52 K 966067112
53 K 971045805
54 K 979081111
55 K 979081121
56 K 979082111
57 K 979082121
58 K 979089212
59 979089713
60 K '9982220R11

61

62
63

64
65

66

Presun hmot pre HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

K 767911140

oploteniet

M 3133102200

M 1561530200

M 156153029
M 15615301

K 767912160

Montaz oplotenia strojového pletiva, s vyskou
nad 2,0 do 4,0 m
75

Sucet

pletivo v 4,5m

Napinaci drét poplast D 2,9/ 100m
754 "30m

Sucet

10

Drét viazaci PVC poplast D 2,0mm  dl.
bal.30m
Napinak PVC

1
Sucet
Prihackovanie strojového pletiva k napinaciemu
drotu

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks
ks

cm

ks

ks
ks
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Mnozstvo
318,000

34,150
34,150
21,000

14,000

62,000
62,000

29,000

161,000

161,000

2,000

16,000

5,000
1,000

1,000
4,000

4,000

75,000
75,000

840,000

840,000

95,157

1332,198

95,157

95,157

95,157
2,000

378,968

75,000

75,000
75,000
75,000

10,000

300,000
300,000
10,000
10,000
1,000
1,000
1,000

450,000

J.cena [EUR]
4,01

6,66

4,01

5,50

3,06

12,21

5,00

380,00

15,00

15,00
155,00

99,00

45,00
25,00

4,44

0,13

11,50
0,38
8,28

0,93

19,00
40,00

9,00

4,28

14,00
19,33

3,00
0,50

0,39

Cena celkom [EUR]
1275,18

227,44

84,21
77,00

189,72

354,09

805,00

760,00

240,00

75,00
155,00

99,00

180,00
100,00

333,00

109,20

1.094,31
506,24
787,90

88,50

1 807,98
80,00

3 410,71
3 410,71

3771,90
2 020,30
321,00

1 050,00
193,30

30,00
0,50

175,50



PC

67

68

69

70

71

72

Typ Kod Popis
6*75
Sucet
M 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drét zelena
K 7679202R20 replas‘ia otvata\{ej b,rér?y-4000/2500 "osadenej
na ihisku + otvarava zavora s pasovej ocele -
K 998767202 Presvun hmot pre kovove stavebné doplnkové
konstrukcie
783 - Dokoncovacie prace - natery
Odstranenie starych naterov z kovovych
K 78320182R1 stavebnych doplnkovych konstrukcii -
5 odhrzavenie
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na
K 783225100 vzduchu schnlce dvojnas. 1x s emailov. -
105um
145" nater pletiva ihriska
K 1783226100 Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na

vzduchu schntice zakladny - 35pm

VP - Prace naviac

MJ

ks

ks

%

m2

m2

m2

Strana 29 z 33

Mnozstvo

450,000
450,000
450,000

1,000

25,000

145,000

145,000

145,000
145,000

J.cena [EUR]

0,15

155,00

2,32

Cena celkom [EUR]

67,50

155,00

27,50

1751,60

449,50

965,70

336,40

0,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VR3KY V ZIARI NAD HRONOM
Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C
Cast’: 03 - SO-03 VEREJNE OSVETLENIE
JKSO: KS:
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 28.08.2018
Objednavatel: 1CO:
Mesto Ziar nad Hronom ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: 368 33 380
M-SILNICE SK s.r.o. ICODPH:  SK2022448098
Projektant: 1CO:
ING. ARCH. S. BARENYI,ING. ARCH. |. TEPLAN ICO DPH:
Spracovatel: I€o: 40090914
Ing. Emilia Kurillova ICODPH: 1026660360
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 5977,64
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5977,64
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% 7 5 977,64 1195,53
Cena s DPH v EUR 717317
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C
Cast’

Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

2) Ostatné naklady
GZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

03 - SO-03 VEREJNE OSVETLENIE
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REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Datum: 28.08.2018
Projektant: ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Spracovatel: Ing. Emilia Kurillova

Cena celkom [EUR]

5977,64

0,00
3 050,67
2 926,97

1341,23
1585,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5977,64



ROZPOCET

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM

Stavba:
Objekt: 03 - D3.SO - 03 BLOK C
Cast 03 - SO-03 VEREJNE OSVETLENIE
Miesto: Ziar nad Hronom
Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: M-SILNICE SK s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ
Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY INE
D1 - PRACE A DODAVKY INE
1 M 316 790E186 Vyzbroj ROSA TB 1 kus
2 M 341203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m
3 M 341303M100 Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m
4 M 348 4M00182 :\gietidlo ARMANDA LED - R13LEDO30, 38W IP Kus
Koncovka na kdbel 1kV : EPKT-0031-L12, so
3 P e Srubovacimi kabelovymi okami, 4x(25-70mm2) i
6 M 354 9000A34 Pasovina uzemnovacia FeZn 30x4 kg
7 358 5690E03 Poistkova vlozka DIl E27 - 112120 : Z-DII/SE- i
6A/DZ
8 M 920 AN53717 Stoziar STK76/40/3-ZINOK kus
D2 - PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
9 K 21010-0252 U’konceme celoplastovych kablov zmr$tovacou s
zaklopkou 4x 16-25 mm2
10 K 21010-0602 Montaz pnrgbqve] 1-cestnej koncovky, pre 1kV i
celoplastove kable 4x25 mm2
11 K 21012-0001 Montaz poistky zavitovej E27 do 25A/500V, s
komplet
12 K 21020-2030 Mpnsag, LED svietidlo ulicné, cestné, na T
vyloznik
13 K 21020-4002 Montaz, stoziar osvetlovaci, sadovy, ocelovy kus
14 K 21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus
15 K 21022-0021 Mgntaz uzemnovaa’eho veden1§ v geml, FeZn =
pas do 120mmz2, vratane prepojenia zvarom
16 K 21081-0005 I;A;ngaz, kabel Cu 750V volne ulozeny CYKY -
17 K 21081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25, =
il 3x25+16
18 K 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) %
19 K 21328-0061 Podruzny material %
20 K 21328-0062 Zaobstaravacia prirazka %
21 K 21328-0063 Stratné %
22 K 21328-0064 Prirazka na dopravu %
23 K 21328-0065 Prirazka na presun ;4
24 K 21329-1000 Spracovame.‘ vychpdiskovej revizie a hod
vypracovanie spravy
M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach
25 K 46001-0011 Vytyceme trasy M21 NN vedenia v prehladnom kin
| teréne
26 K 46005-0703 Jama pre stoziar VO do 2 m3, rucne, zemina m3

tr.3
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

3,000
18,000
58,000

3,000
6,000

45,600
3,000
3,000

6,000
6,000
3,000
3,000
3,000

3,000
48,000

18,000

58,000
21,769

30,566

30,566
20,602
30,566

30,566

20,000

0,045

3,000

28.08.2018

ING. ARCH. S. BARENYI,ING. AR
Ing. Emilia Kurillova

J.cena [EUR]

21,09
0,54
11,48

440,00
40,65

1,22
0,27

230,50

0,79

0,50

0,69

6,00
3,00

10,00
5,00
3,60

1,00

12,00

55,05

31,28

Cena celkom [EUR]

5977,64

0,00

3 050,67
63,27

9,72

665,84

1 320,00

243,90

55,63
0,81
691,50

2 926,97
1341,23
31,08

78,00

6,93
39,00
44,85

42,84
37,92

9,00

40,02

130,61
91,70
305,66
103,01
110,04
30,57

240,00

1585,74
2,48

93,84



PC Typ Kod
27 K 46008-0001
28 | K .46010-0022
29| K ‘46020-01 63
30 K 46042-0022
31 K 46049-0012

32 K 460560163
33 K 46062-0013

Popis

Betonovy zaklad z prostého betonu do zeminy

Stoziarové puzdro pre stoziar VO, v trase, D
250x1500mm )

Kablové ryhy Sirky 35, hlbky 80 [cm], zemina
tr.3

Zriadenie kablového l6zka 65/10 cm, pieskom

Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky
33cm

Zasyp ryhy $irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3

Provizérna Uprava terénu, zemina tr.3

VP - Prace naviac

M

m3

kus

m2
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Mnozstvo
4,500
3,000
45,000

45,000

45,000

45,000
15,750

J.cena [EUR]

121,97

174,75

3,79

1,98

1,60

Cena celkom [EUR]
548,87
524,25
170,55
89,10
72,00

64,80
19,85

0,00



