



POZNÁMKY

Zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, svetelné signály a vodiace dopravné zariadenia musia spĺňať požiadavky:

- Vyhlášky 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
- TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
- TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek
- Vzorových listov VL 6.1 - 6.4
- ďalšej súvisiacej legislatívy a STN

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere - veľkosť č. 2.

| LEGENDA | | | | |
|---------|-----|----------------|--|-----|
| | 201 | Pôvodné ZDZ | | 272 |
| | 302 | Navrhované ZDZ | | 272 |
| | 272 | Odstrániť ZDZ | | 272 |
| | 272 | Odstrániť ZDZ | | 272 |

POZNÁMKA

Dopravné značenie nesmie byť realizované bez prítomnosti určeného zamestnanca Dopravného podniku Bratislava.

| | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------|
| DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA Olejárska 1, 814 52 Bratislava | | | | |
| PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY Trvalé dopravné značenie | | | | |
| Názov Doplnenie dopravných zrkadiel a dopravného značenia - výjazd Depo Hroboňova | | | | |
| Obec Bratislava-Staré Mesto | Katastrálne územie Staré Mesto | Ulica Hroboňova | | |
| Vypracoval | Kontroloval | Dátum 09/2025 | | |
| | | Počet A4 4 | Verzia 1 | Príloha 1 |

Podmienky realizácie predmetu zákazky

- Miesto realizácie - areál DPB, a.s. Hroboňova
- Maximálna lehota na dodanie a realizáciu zákazky je 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby
- Počas realizácie prác nesmie byť ohrozená a ani obmedzená premávka vozidiel mestskej hromadnej dopravy a zároveň nesmie byť ohrozený a ani obmedzený pohyb osôb.
- Práce smú byť realizované iba za prítomnosti určeného zamestnanca DPB.