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JTRY a.9. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,Hokejova akadémia“ telocvitiia a priPahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Tren&ine

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetny stavebny pozemok sa nachidza v Katastralnom uzemi Zlatovce, vo vnutrobloku
arealu odbornych strednych $kél (umeleckd, stavebna, Sportové gymnazium). Plocha ur&ena pre
budicu vystavbu Hokejovej akadémie bude po realizécii 1. etapy odstranenia stavby — obj. SO 01
(riesi samostatna projektova dokumenticia) eSte Ciastolne zastavana objektami, napr. jestvujuca
telocvictia SUS, kotoliia, strojoviia VZT a pod. Odstranenie jestvujticej telocviéne SUS (SO 02) riesi
predmetna dokumentacia

Terén zéujmového Uzemia je rovinaty, z Gasti zatrivneny a zlasti pokryty spevnenou
asfaltovou, resp. beténovou plochou.

Do vnitrobloku aredlu vedie spevnena plocha, vedica pozdiZ telocvidne SOS stavebnej
a kotolne, aZ k objektom SUS.

1.2. PrehPad vychodiskovych podkladov

- Jednostupiiovy projekt— PIO Texing, Trencin, 07/1977
- - Polohopisny a vyskopisny plan zaujmového tzemia, Geodetick4 sluzba s.r.o., Trenéin, 10/2018
- - Inziniersko — geologicky prieskum, RNDr. Juraj Minarik, Progeo 11/2018
- Zadanie investora a priebezné konzulticie podas spracovania PD
- F otodokumentacm jestvujuiceho stavu — august 2018

1.3. Vykonané prieskumy

Inzmlerskogeologlckv prieskum

Zikladné geografické a geologické idaje lokality

Miesto prieskumu leZi v zép. Casti mesta Trencin, Cast’ Zamostie, v $kolskom aredli na Stani¢nej
ulici, v priestore medzi Sportovym gymnéziom, SPSS a SUS. V mieste staveniska st jestvujice objekty
kotolne a telocvitne, ktoré budu v ramei stavby asanované. Okolie tvoria budovy, $portoviska,
parkoviska a dvory uvedenych 3 $kol. Uzemie leZi v Sirokej rovine Trencianskej kotliny, na pravej
strane rieky V4h, terén je rovinny s vyskou cca 208,00 m n.m. Klimaticky leZi tzemie v teplej oblasti, v
okrsku teplom, mierne vlhkom, s miernou zimou, klima je kotlinova, mierne tepl4, s priemernymi
teplotami v januari -3,5 az -6°C, v juli 17 az 17,5 °C, priemerny roény thm zraZok 600 mm.

Geologicky patri izemie do Trencianskej kotliny. Zvrchu pokryvaju terén navazky hribky do 0,6
az 1,4 m, niZSie lezia kvartérne naplavy rieky Véh - zvrchu naplavové piesky cca do -1,2 az -3,1 m,
alebo az do -4,40 m, v podlo#i piesgité Strky do hibky viac ako 7,0 m. Predkvartérne podloZie tvoria
sliefiovee spodnej kriedy kriZiianského prikrovu. Hladina podzemnej vody je v hibke okolo -3,0 m.

Metodika geologickych prac

Geologické prace boli zabezpeCené kopanymi a penetraénymi sondami, vzorkovacimi,
laborat6rnymi a meraéskymi pracami, boli pouZité prevzaté geologické sondy a podklady zo susednej
lokality. Sondy boli navrhnuté v kombinacii kopanych a penetraénych sond. Z terénnych prac
vyhotovena fotodokumentacia v prilohe &. 9.

Kopané sondy

Na vizualne overenie podloZia a na odber vzoriek zemin strojne vyhibenych 11 kopanych sond
KS-1 az KS-11, do hibky -1,9 a -3,3 m. Sondy Vyhlbene v 2 etapéch, strojom NEWHOLLAND diia
19.10. 2018 a strojom KOMATSU diia 26.11.2018, vyhibenie zabezpecCil objednavatel’. Sondy boli
geologicky vyhodnotené a zdokumentované, po vyhodnoteni aodbere vzoriek hned’ zahrnuté.
Situovanie sond je v prilohe &. 2, profily a popis sond st v pril. &. 4/1-3.
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.9 Projekt pre povolenie odstranenia stavby — 2. ETAPA -
Stavba: ,Hokejova akadémia“ telocvitiia a prilahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

Penetracné sondy

Bolo vykonanych 5 dynamickych penetratnych sond typu DPH, oznadené ako DP1 az DP5, na
spresnenie uloZnych pomerov, najmé na zistenie ulahnutosti, rovnorodosti a vlastnosti strkovej
vrstvy. Hibka sond DP1-a DP3 a¥ DP5 bola 6 a 8 m, spolu 28 bm, sonda DP2 vykonan4 len do hibky
0,65 m, kde ju zastavila v d’alSom postupe betonova platiia, aj po 3 preloZeniach sondy. Penetraciu
vykonala firma Ing. Jozef Hajéik - Geologicko-prieskumné prace Brvniste diia 23.10.2018.
Podrobnosti o spdsobe vykonania skd$ok a pouZitom zariadeni, vysledky, vyhodnotenie
a interpretdcia skusok, sii obsahom samostatnej prilohy &. 5, situovanie sond v pril. &. 2, pracovné
zdznamy zo skaSok s sicast’'ou prvotnej dokumentécie v archive zodpovedného riesitel’a.

Odber vzoriek

Z kopanych sond odobraté poruSené vzorky zemin v podte 11ks, na laboratérne skiisky pre
zatriedenie. Odber do PVC vreciek, zabezpeSené proti znehodnoteniu a vysychaniu a odvezené do
laboratoria. Miesta odberov a lab. &isla vzoriek st v dokumentécii sond v pril. &. 4.

Laboratorne priace
Na 11 vzorkach zemin zistované : 11 x zrnitost’ vlhkost. Laboratérne rozbory vykonalo
Laborat6rium mechaniky zemin a hornin INGEO-Envilab s.r.o. Zilina, vysledky skagok sa v pril. &. 7.

Meradské prace

Kopané¢ a penetraéné sondy boli odborne geodeticky vyty&ené a zamerané, polohopisné stradnice
sond urené v systéme JTSK, vysky v systéme Balt p.v. Mera¢ské prace vykonala Geodetické sluzba
s.r.o. Trengin.

Stradnice a vy$ky sond :

y X m n.m.
DP1 498628.08 1203961.77 207.85
DPp2 498571.30 1203950.52 208.07
DP3 498624.68 1203915.42 207.49
Dp4 498574.47 1203888.31 207.87
DPS5 498625.47 1203851.23 207.96
KS1 498630.80 1203966.06 207.84
KS2 498604.02 1203968.57 207.73
KS3 498612.72 1203945.13 207.60
KS4 498598.23 1203908.90 207.61
KS5 498622.35 1203886.48 207.78
KS6 498578.48 1203886.85 208.08
KS7 498623.71 1203854.32 208.03
KS8 498571.64 1203854.52 208.11
KS9 498571.30 1203950.52 208.07
KS10 ~ 208.09
KS11 208.02

InZzinierskogeologické pomery staveniska

Geologické podlozie

Na povrchu celého staveniska zisteny suvisly nasyp navazky hribky 0,65 az 1,4 m, v podlozi
fluvidlne naplavy rieky Vah. Preukdzand hribka kvartéru je cca 7,0 m. Ulozné pomery vrstiev zemin sa
znazormené v 2 pozdlznych av3i prlecnych geologickych rezoch A az E v pril. &. 6. Vyskyt a hibka
vrstiev sl v popise vztahované k Grovni terénu v mieste sond. Vy€lenené vrstvy zemin sme vyhodnotili
a klasifikovali na zéklade vizualneho popisu v sondach, vysledkov laboratérnych skuSok zemin a
dynamickych penetraénych skiSok, podla STN 72 1001 a STN 73 3050. Prehl'adné zatriedenie zemin
podTla laboratérnych rozborov je v tab. &. 1, laboratorne vysledky zemin si v pril. &. 7.
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JEKT a.s. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA

Stavba: ,Hokejova akadémia“ telocvitiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej koly v Trenéine

KVARTER

Navazky (vrstva €. 1)

Na povrchu tzemia je stvisly nasyp navaZky, ktory zrejme prekryl a zarovnal pdvodny nerovny terén
pred vystavbou strednych 8ko6l. Hrubka navézok je premenlivé a celkove mald, od 0,65 m do 1,4 m.
ZloZenie navazok :

- zvrchu terénu je navezend 20 cm vrstva omnice, ornica chyba len v mieste chodnikov a spevnenych ploch
- nizSie leZia pestré Strkovo-piesgité a hlinité navazky s ilomkami tehly, kametimi, Glomkami a kusmi
beténu, priemeru do 10 cm, tenké vrstvy Skvary, v oblasti DP2 suvisla platiia beténu v hibke 0,65 m,
v oblasti KS-4 tehlova stena s beténovym zékladom do -1,40 m. Blizsf popis v pril. & 4/2-3.

STN 72 1001 : nezaradené STN 73 3050 : tr.3-5
tab. €. 1
- Nézov ulohy:: Trendin~Regionéina hokejovd akadémis G prieskum
Ctslo. dlohy: L16/021 Odberatel:-PROGEQ RNDE Juraj Mirdrik
Laboratiseme | © HiBka mi Vibisast rnoty
=boratdrag Sisio ' - Vit maty; Friada a symbel
vi‘::“(’y sondy on - “‘Efg;“’ STN 721001
3890 KS-1 220 | 230 | 285 Gl ew
3891 KS:2 2,20 | 2,30 3,5 G3 G-F
3892 K53 2,10 | 2:20 2.8 G1 6w
3893 ~ KS4 2,50 | 260 1.9 G3G-F
' 3894 KS-5 1,80 | 2,00 6,1 G3 GFE
3895 KS-6 12,20 | 230 3.8 i GaGF
3896 k87 2,00 | 210 6.2 G3GF
3897 - KS7 3,20 | 330 5,1 G3GF
3898 Ks-8 1.80 | 1,60 119, F4CS
3899 KS-8" 2,30 | 2,40 8,1 85 .8C
3900 | KS:8 3,20 | 330 | 13,3 G3 G-F

Piescité ily (vrstva €. 2)

LeZia pod navazkami ako prva vrstva, s vyskytom v oblasti sond KS-1, DP3, DP4, DP5, KS-5, KS-6.
KS-7, KS-8, KS-10, KS-11, v hibke od -0,8 a% -1,25 m do -1,2 aZ -2,2 m. Neboh zZistené Voblastl sond
KS-2, KS-3, KS-4 aKS-9. Su to povrchové néplavové ilovito-pies¢ité hliny, hnedé, suché, drobivé,
s nizkou plasticitou, pevnej aZ tvrdej konzistencie, bliZsi popis v pril. €. 4/2-3. Konzistencia flov odvodena
z mikropenetranych skiiSok, s pouZitim ruéného penetrometra Pocket Penetrometer Forestry Suppliers

US. VSetky hodnoty mernych odporov qp > 392 kPa, o je konzistencia Ic > 1,36.

STN 721001 : tr. F4 (CS), pies¢ity il
STN 73 3050 : tr. 2

Piesky (vrstva & 3)

Zistené v podloZi flov, alebo navazok v oblasti kopanych sond KS-8, KS-9, KS-10 a KS-11 do hibky -
2,5 az -3,1 m, d’alej sondami DP1 a DP5 do hibky az -4,0 a -4,4 m. Piesky st nestidrzné, alebo na hranici
sudrznostl Cisté , hlinité aj flovité, suché, jemno-strednozrnné, bliZsi popis v pril. &. 4/2-3. Hlbsie pieskové
polohy maji qdyn =3,74 az 6,63 MPa a Id = 0,33 aZ 0,45, st na hranici kyprych a stredne ul'ahnutych aZ
stredne ul'ahnuté. Tieto pieskové polohy predstavuju oslabené z6ny so zniZenou tinosnost'ou.

Znizené merné odpory preukézali aj pritomnost’ pieskov v podobe SoSoviek vo vnutri §trkovej vrstvy
vDP1 DP4, ako je zrejmé z grafov penetratnych odporov az geologickych rezov. Merné odpory v
SoSovkach qdyn = 4,58 az 6,31 MPa a Id = 0,37 aZ 0,42, piesky s stredne ulahnuté.

STN 721001 : tr. S3 (S-F), piesok s primesou jemnozrnnej zeminy
tr. S2 (SP), piesok zle zrneny
tr. S5 (SC), ilovity piesok

STN 733050 : tr. 2
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PIRG a.9. Projekt pre povolenie odstranenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,,Hokejova akadémia® telocvitiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej Skoly v Tren&ine

Piescité Strky (vrstva €. 4)

Suvisla Strkova vrstva lezi priamo pod navéZkami v hibke od -0,6 aZ -0,8 m, alebo aZ pod pieskami od
-1,2 az -3,1 m, vyskyt do overenej hlbky cca -7,0 m. V oblasti sond DP1 aDP5 st $trky striedavo
prevrstvené polohami pieskov az do hibky -4,0 a -4,4 m pod terénom, kde pokraCuje suvisla rovnoroda
vrstva $trkov. Strky st hnedé, polymiktné, vazske, piestité, s valtinami do 5 - 10 cm, max. do 15 cm, vypln
piescitd, Cistd, alebo slabo hlinita, stredno az hrubozrnn4, v mnoZstve 26 - 27 %, bliZs{ popis v pril. & 4/2-
3. Penetracia preukézala vertikdlne nerovnorodd, roz&lenent S$trkovd vrstvu na stredne ulPahnuté
a ul'ahnuté z6ny a zény s piesitymi polohami a SoSovkami s niZ§imi mernymi odpormi, ako je zndzornené
na grafoch mernych odporov v pril. & 5. Strky su stredne ulahnuté - priemerny odpor qdyn = 9,66 az
12,47 MPa a 1d = 0,51 aZ 0,59, alebo ul'ahnuté - priemerny odpor qdyn = 18,24 a% 19,58 MPa a Id =
0,74 az 0,77. Pozicia pieskov astrkov aodlifngch zén je na grafoch penetricie vpril. .& 5
a v geologickych rezoch v pril. &. 6

STN 721001 : tr. G1 (GW) strk dobre zrneny
STN 721001 : tr. G3 (GP) §trk s primesou jemnozrnnej zeminy
STN 73 3050 : tr. 3

KRIEDA

Predkvartérne podloZie (vrstva &. 5) - zvetrané slietiovce, zistené sondami DP1 a DP5 v hibke -6,8
az -7,20 m bridli¢naté, zvrchu rozloZené na ily, postupny prechod do skalného podloZia. Skalné podloZie
sa prejavilo narastom mernych dynamickych odporov gp > 60 MPa.

Geotechnické parametre zemin

Charakteristické hodnoty geotechnickych parametrov sme priradili zemindm pre potreby
geotechnickych a statickych vypoftov, na =zéklade vizudlneho popisu v sondach, vysledkov
mikropenetraénych skiSok v sondach, zodvodenych hodndt podla penetralnych skiSok DPH a
laboratérnych rozborov.

tab. ¢. 2 Charakteristické hodnoty geotechnickych parametrov zemin

parameter vrstva
& 2 ¢ 3 é. 4
piesgité ily tr. é’sleSky ir- 83, | Strky 0. GL G304 G163
Fa stredne stredne uPahnuts *
ulahnuté * ulahnuté *
Edef (MPa) 10 10 45-70 100 - 115
fu (°) 0 -- -- --
fef () 19 28- 30 32-35 38-39-
cu (kPa) 80 - - -- --
cef(kPa) 20 -- -- --
g (kN.m?) 21.0 17.5/7,5%* 19/ 9**
n 0.4 03 0,25
m 0.2 0.3 0.3

* ulahnutost’ Strkov podl'a vysledkov penetracie v pril. €. 5
/*¥* obj. tiaZ g zniZena pod hladinou podzemnej vody o 10 kN
m sulinitel’ pritazenia STN 73 1001

Podzemna voda

V meste TrenCin je rieka Vah zadrZana a vzduta biskupickou hat'ou, stavenisko leZi v pravobreZnej
nive Véhu, cca 690 m od hate. PravobreZna zéistavba mesta je od hate oddelend ochrannou hradzou
s odvodiiovacim drendZnym systémom. Na stavenisku Hokejovej akadémie je stvisla hladina podzemne;
vody s volnym charakterom. Zvodneny kolektor tvoria vaZske S$trky, so strednou a? vysokou
medzizrnovou priepustnostou. Predkvartéme flySové podloZie je ako celok hydrogeologicky nepriepustné.
Priepustnost’ $trkov moZno stanovit’ z vysledkov &erpacich skusok na najblizsich HG vrtoch Park Uspech
Zlatovska ulica a SEKO-DAPA, Kvetna ul. (Minarik 2017) :

HG vrt Uspech kf = 5,51.10% m. s’
HG vrt SEKO kf = 7,86.10* a21,19.103 m.s?
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ST a.9. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvidiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej §koly v Tren&ine

Koeficient filtrécie Strkov kf, odvodeny aj nepriamo z kriviek zrnitosti §trkov z odobratych vzoriek ,
dosahuje priblizne obdobné hodnoty

kf =1,77.10° a% 2,46.10" m/s (Beyer - Schwieger)

Priama hydraulicka stvislost’ podzemne;j vody na stavenisku s hat'ou (vzdutie vody) sa neuplatiiuje,
pretoze v pravobreZnej ochrannej hradzi je pozdizny odvodiovaci systém. Ten drénuje podzemnt vodu
z nivy ku korytu, v désledku ¢oho je tok podzemnej vody v pril'ahlej &asti porieénej nivy usmerfiovany ku
korytu. Drén za¢ina oproti Piestanskej ulici, pokraduje dolu tokom, je uloZeny popri pite hradze v hibke
3,3 m. Mimo Uzemia pdsobnosti tohto drénu (tsek nad drénom) naopak dochidza k infiltracii povrchovej
vody z koryta do nivy ndsledkom vzdutia hladiny na hati.

Hladiny podzemnej vody

Zmerané hladiny v kopanych sondé4ch na stavenisku diia 19.10.2018 :
KS-1 -3,17 m =204,67 m n.m. KS-3  -2,95m =204,68 m n.m.
KS-5 -3,03 m =204,75 m n.m. KS-6 -3,25m =204,83 m n.m.
KS-8 -3,22 m =204,89 m n.m.

Zmerané hladiny z blizkeho arealu Sportového gymnazia (Minarik 2016) :
KS-1 -2,90 m =204,95 m n.m. KS-3  -2,95m =204,63 m n.m.
S-1 -2,83 m =204,78 m n.m.

Uvedené hladiny platia pre beZny zniZeny stav po&as roka. Pri kratkych zvySeniach vodnych stavov
predpokladéme stipnutie cca 0 0,50 m.

- Hladiny podzemnej vody pre stavenisko Hokejovej akadémie :

bezny stav podas roka : 204,70 az 204,90 m n.m.
kratkodobo zvySeny stav : 205,40 m n.m.

. Aktuélna hladina podzemnej vody na uzemi sa da kedykol'vek zmerat’ na studni S-1v areéli SG.

Chemizmus a agresivita podzemnej vody

Pre postdenie chemického zloZenia a agresivity podzemnej vody, sme pouZil prevzaté rozbory vody

z blizkej studne S-1 z prieskumu pre Telocvitiiu Sportového gymnazia (Minarik 2016), Protokol o skugke

¢. 11606/2016 je v pril. €. 8. Podzemn4 voda je oby&ajnd, kalcium - bikarbonatového zakladného typu, s
celkovou mineralizaciou 827 mg/1.

Ukazovatele agresivnych vlastnosti :

pH = 725 >65 NH4*= 0,04 <15 mg/lMg?* = 19,9 <300 mg/l
agr.CO2 =0 <15mg/l  SO4% = 43,9 <200 mg/l

Z hladiska klasifikdcie prostredi voci beténovym konstrukcidm (ukazovatele agresivi-ty), podla STN
EN 206-1 (Beton, Cast’ 1) vietky zistované parametre boli niZSie, ako uvedené medzné hodnoty pre
slabo agresivne prostredie XAl. V zmysle normy klasifikujeme zvodnené prostredie v mieste
Telocviéne ako chemicky neagresivne, ktoré nevyZaduje zvlastne opatrenia na tpravu a ochranu
beténovych konstrukcii. Odporicané zloZenie a vlastnosti beténu podla ustanoveni STN EN 206-1/NA
(Betén, Cast’ 1 a 2). Vzhladom na blizkost’ oboch lokalit a dany smer pradenia podzemnych vdd, je mozZné
pokladat’ uvedené hodnotenie agresivity za relevantné a pouZiteI'ne aj pre stavenisko Hokejovej akadémie.

Seizmicita

Podla mép seizmického ohrozenia izemia Slovenska v hodnotach makroseizmickej intenzity a $pi¢kového
zrychlenia na skalnom podloZi pre 475-ro¢nti ndvratovi periédu je skimané tzemie sGdastou pasma s
makroseizmickou intenzitou 6 az 7° (MSK 64), s hodnotami $pi¢kového zrychlenia na skalnom podloZf
PGA = 1,0-1,3 m/s? (zdroj: Geofyzikédlny ustav SAV).
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a.9. Projekt pre povolenie odstranenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvitiia a prilahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

Technické zavery a odporiéania

Zakladové pomery

Stavenisko tvorf stabilné rovinné tzemie v 3kolskom aredli, svolnymi trivnatymi plochami
a jestvujucimi objektami kotolne a telocvi¢ne. Terén staveniska nevyZaduje zvlastne tipravy a zemné prace,
okrem asandcie jestvujucich objektov, spevnenych ploch a inZinierskych sieti. Zakladové pomery
nekomplikuju navazky, ktoré dosahujii na stavenisku hribku len do 0,65 aZ 1,4 m. Pod navazkami leZia
pestré fluvidlne sedimenty, ktoré sii rdzne prevrstvené a nepravidelne uloZené. Tyka sa to najmi piesgitych
flov a pieskov, ktoré vytvéraji nepravidelné polohy a SoSovky po navdZkami, alebo aj vo vnutri Strkovej
vrstvy. Penetratné sondy preukézali nerovnorodost’ Strkovej vrstvy, s vyskytom pieskov a rozdielnych strkov
stredne ulahnutych a ulahnutych. Niektoré polohy majii zniZené merné odpory a sti na dolnej hranici strednej
uPahnutosti. Nepriaznivé oslabené polohy so zniZenou tinosnostou st v geol. rezoch oznadené a zvyraznend
¢ervenou Srafou (oblast’ sond DP1 a DP5).

Navazky, vrstva €. 1 : na povrchu staveniska, hribka max. do 1,4 m, v oblasti KS-9
Jje v navazke beténova platila va¢sich rozmerov, v oblasti KS-4 je podzemné tehlova
stena s beténovym zédkladom do -1,40 m

Povrchové piescité ily, vrstva €. 2 : pevnej aZ tvrdej konzistencie, tr. F4 , va&siu hrabku
dosahuji len pri S a SV okraji staveniska, v oblasti sond KS-6, KS-7, KS -8 a KS-10
a DP3, kde lezia do hlbky aZ 1,6 - 2,1 m. Inde si len do 1,2 - 1,4 m, alebo chybaju.

Piesky, vrstva €. 3 : prevaZne nesiidrzné piesky tr. S2, S3 a S5, v4&8iu hriibku dosahuji
‘len pri SV okraji staveniska, v oblasti sond KS-8, KS-10 a KS-11, kde leZia do hibky
az 1,8 - 3,1 m. Inde pri povrchu chybaji. Okrem toho sme piesky identifikovali aj
hibsie pod Strkmi, alebo v $trkovej vrstve, kde tvoria nepravidelné polohy a $oSovky
v oblasti sond DP1, DP4 a DPS5. Tu sa prejavujil zniZenymi mernymi odpormi oproti

Strkom, v kategoérif stredne ulahnutych, resp. stredne ulahnutych pri dolnej hranici
intervalu Id.

Piescité Strky, vrstva & 4 :  vaZske pieséité Strky tr. G1, G3, v podloZi pies¢itych ilov,
pieskov, alebo priamo pod navazkami, v hibke od -0,6 a2 -0,8 m, alebo az pod
pieskami od -1,2 aZ -3,1 m, vyskyt do overenej hibky cca -7,0 m. V oblasti sond DP1
a DP5 st §trky striedavo prevrstvené polohami pieskov a2 do hibky -4,0 a -4,4 m pod
terénom, kde pokraCuje stvisla rovnorod4 vrstva Strkov. Penetricia preukazala
vertikdlne nerovnorody, rozélenend Strkovia vrstvu na stredne ulahnuté a ul'ahnuté
z6ny a zény s piesCitymi polohami a SoSovkami s niz§imi mernymi odpormi (grafy
pril. &. 5, geol. rezy pril. &. 6)

Povrchové piesité ily a piesky odporu¢ame pouzit’ ako zdkladovii pddu len pre Pahké, nendrocné objekty.
Hlavné stavebné objekty a konstrukcie odporucame zakladat’ do unosnych Strkov vrstvy &. 4.
Povrch Strkovej vrstvy na stavenisku :

1. Na prevaznej Casti staveniska je Strkovéd vrstva plytko pod terénom a priblizne v rovnakej trovni,
v rozsahu kot 206,40 az 206,95 m n.m. (sondy KS-1, DP1, KS-2, KS-3, DP4, KS-4, KS-5, DP5, KS-7 aKS-9.

2. Na niektorych miestach je Strkova vrstva hlbSie pod terénom cca 0 0,5 az 1,0 m, kvdli hrubsej vrstve
povrchovych ilov a pieskov, v trovni két 205,60 - 205,90 (206,30) m n.m. (sondy KS-6, KS-8 a DP3).

3. K bodu ¢&. 1 treba uviest, Ze v oblasti sond DP1 a DP5 st v podlo#i $trkov $o3ovky pieskov (hibka -
1,8 aZ 2,4 m), ktoré v tomto mieste staZuju vyuzitie vysokej unosnosti nadloZnych $trkov (tenk4 vrstva
Strkov nad pieskami). Tu odporti€¢ame zohl'adnit’ niZ8iu inosnost’ pieskov v podloZi.
Uroveii hladiny podzemnej vody na stavenisku :

Podl'a kap. 7 st hladiny podzemnej vody na stavenisku v Grovniach :

bezny stav pocas roka : 204,70 az 204,90 m n.m.
kratkodobo zvySeny stav : 205,40 m n.m.
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Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvitiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

V pripade hibky zakladania d = 1,5 m a uvaZovanej priemernej vyske terénu 208,00 m, bude hladina
na vécsine staveniska (podla bodu 1) dostato&ne hlboko pod zikladovou Skérou -1,60 aZ -1,80 m pri
beZnych stavoch, pri zvy$enych to bude cca -1,10 m.

V pripade hlbSieho zakladania podl'a bodu 2), by bola hladina uZ v dosahu zakladovej §kary.

Podla uvedenych urovni Strkovej vrstvy ahladiny podzemnej vody, je moZné navrhndf uroveit
zakladovej $kary a potrebnt hibku zékladov.

Zakladanie objektov Hokejovej akadémie

Plénovand stavba bude pozostavat’ z hokejovej a tréningovej haly, zo $atni a uéebne hokejovej akadémie,
zumeleckej telocviCne, spolodenskej miestnosti, kotolne, vstupnej haly. Podla predoslej charakteristiky
zékladovych pomerov je mozné na stavenisku pouZit' plosné zakladanie objektov. Ako vyplyva zhore
uvedeného bod 1), na vésine staveniska je moZné vyuZit' plytko uloZent trkovii vrstvu, s hibkou zakladania
cca 1,50 m, s potrebnym prehibenim podl'a bodu 2). Zakladovi podu budi tvorit’ stredne ulahnuté piesky tr.
S3, alebo Strky tr. G2. Zdklady budii trvale na hladinou podzemnej vody, ale pri zvySenych stavoch
moZe dbjst’ k ovplyvneniu tinosnosti - preto sme uvazovali ¥ aZ plny vztlak vody.

Unosnost’ zakladovej pody, stanovend orienta¢ne podla €l. 4.2.1.1.2. STN 73 1001, ako navrhova
unosnost’ Rd, ndvrhovy postup 2, zdklady b= 800, b = 1000 L = 1 000 mm

Strky vrstva & 4 ;
pre D=1,5m podlabodu 1) str. 9

.- Rg= 490 kPa pas (uvazovany Yz vztlak)
Rg= 670 kPa pétka (uvaZovany Y vztlak)

prehibenie na D = 1,8 m podla bodu 2) str. 9

Rg= 370 kPa pas (uvaZovany plny vztlak)
Rg= 509 kPa pdtka (uvaZovany plny vztlak)

Piesky vrstva &. 3 ¢

pre D=1,8 m podlabodu 3) str. 9

Rg= 238 kPa pés (uvazovany plny vztlak)
Rg= 327 kPa patka (uvaZovany plny vztlak)

Sadanie zikladovej pody

NestdrZzné zeminy sa vyznaCuju celkove nizkou stladitelnostou amalou néchylnostou na
nerovnomerné sadanie. Pre nerovnorodost’ Strkovej vrstvy, kvoli vyskytu pieséitych $oSoviek, odporaéame
staticky preSetrit’ Unosnost’ podlozia aj podla II. medzného stavu pouZitelnosti, na celkové
anerovnomerné sadanie, vychddzajlic z redlnych zat'aZeni od konStrukcii, s pouZitim parametrov zemin
v tab. &. 2. str. 6.

Hibkové zakladanie : v pripade pouZitia hibkového zakladania na piléty (Sachtové npiliere)
odporucame pri navrhu pilot zohl'adnit’ oslabené zény v Strkovej vrstve, so zniZzenymi mernymi odpormi
(vid'. geol. rezy A aZ E). Z vyhodnotenia penetranych skisok v pril. &. 5 vyplyva, Ze $trkova vrstva je
vertikdlne rozClenend na stredne ulahnuté a ufahnuté zény, aj s vyskytom pieskovych So3oviek (DP1,
DP4, DP5).

Na votknutie pilot sa javi ako najvhodnejSia spodna zéna Strkovej vrstvy, od hibky -4,2 m, resp.
v hibke cca -2,5 - 3,0 m v mieste DP3. Opretie, resp. votknutie péty pilot by malo byt aZ pod vyznadenymi
Cervenymi zénami v geol. rezoch. Z hl'adiska technoldgie pilotovania bude $trkové podloZie priaznivé,
s priemerom valunov do 10 cm.

Stabilita a sklony vykopov

Pre stabilitu vykopov v pripade vykopov do hibky -3,0 m pod terénom, odporadame dodrzat’ doasné
sklony svahov nad hladinou podzemnej vody :
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v navazkach 1:1
v iloch vrstvy €. 2 1:0,5
v pieskoch vrstvy ¢. 3 1:1
v §trkoch ¢. 3 1:1

Uvedené sklony platia nad hladinou podzemnej vody, bez erpania hladiny.
Hydrogeologické posidenie priesakov daid’ovych véd a vypustanie dazd’ovych vod do

podloZia — vid’ podrobny popis — InZiniersko geologicky prieskum, RNDr. Juraj Minarik,
Progeo, 11/2018.

Stanovenie radénového indexu pozemku

Vysledky merani a zistené parametre

V zaujmovom uzemf sa uskutocnilo celkom 29 odberov pddneho vzduchu z 28 odberovych
bodov. Odbery vzoriek a nasledné laboratérne stanovenie objemovej aktivity boli realizované v dtioch
3.10. - 4.10.2018. V priebehu prieskumnych prac sa nevyskytli extrémne meteorologické podmienky,
ktoré by mohli vyrazne ovplyvnit’ kvalitu a vysledky prieskumu.

Variabilita hodnét objemovej aktivity radénu odpoveda celej rade geologickych i
negeologickych faktorov. Priamy vplyv na koncentriciu radénu v pdédnom vzduchu maji
predovietkym obsah radia (***Ra ) v pdde, emana¢né a difizne parametre a parametre konvekcie
(resp. zmeny tychto faktorov v horizontalnom a vertikdlnom smere). V rdmci zdujmovej plochy st
zmeny v distribtcii radénu v pddnom vzduchu sposobené predovietkym lokalnymi zmenami v
charaktere a priepustnosti odberového horizontu (premenlivy vzajomny pomer jednotlivych frakeif v
horizontilnom aj vertikilnom smere, hriibka jednotlivych vrstiev, vihkost' ) a vrchnych horizontov
geologického prostredia vobec. Nemo6zeme zanedbat’ ani vplyv premenlivého stupiia zvetrania (zény
r6znych hrabok s odliSnymi fyzikalno-mechanickymi parametrami vratane priepustnosti). Podstatny
vplyv na redistribiciu radénu v podlozi mé antropogénna &innost’ (heterogénne navazky, spevnené
plochy a pod.)

Hodnoty objemovej aktivity radénu v pddnom vzduchu sa pohybovali v rozmedzi CAR
=(2,45 £ 0,73) — (2449 £ 5,46) kBq.m>, hodnota treticho kvartilu siboru hodnét bola
Qcar = (10,26 * 2,24) kBq.m™. V nasledujiicej tabulke si uvedené celkové objemové aktivity
radénu stanovené v jednotlivych odberovych bodoch. Hodnoty su vyjadrené ako zistend objemové
aktivita + roz§irena neistota merania .

Tab. 2: Objemova aktivita radonu v pddnom vzduchu car (kBq.m)

Cislo Hodnota Cislo Hodnota Cislo Hodnota
odberu CAR odberu CAR odberu CAR
. 2236 T 4,75 11 522 * 1,31 21 519 * 132
2 2449 T 546 12 3,94 £ 0,97 22 348 T 0,92
3 21,69 * 483 13 9,12 * 2,14 23 2,49 0,68
4 17,00 £ 3,63 14 6,38 * 146 24 245 * 0,73
5 13,19 * 2,84 15 6,13 * 136 25 430 * 1,10
6 23,70 * 536 16 7,09 * 1,66 26 984 * 245
7 13,53 £ 3,17 17 512 * 1,19 27 836 1,95
8 1026 * 224 18 4,44 * 108 28 4,40 * 1,04
9 942 * 226 19 480 * 1,14 29 9,84 * 234
10 725 * 1,63 20 8,18 * 1,82
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Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvi¢iia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trendine

Podl'a Vyhlasky MZ SR &. 98/2018, priloha & 6, ods. 10, 11 a 12 ,,... Na hodnotenie
radénového indexu sa pouZije maximalna zistend priepustnost’ vo vertikalnom profile do hibky
zékladovej ryhy objektu s vyli¢enim vrchného pddneho horizontu a s vyhodnotenim horizontélne;
variability hodndt priepustnosti na skimanom stavebnom pozemku. Ak sa na hodnotenej ploche
vyskytuju iba spevnené skalné horniny, radénovy index pozemku sa stanovi individudlnym postupom
pomocou vedl'ajSich veli¢in a parametrov, najmi stanovenim hmotnostnej aktivity ?Ra a??Th
v hornindch, koeficientu emanécie alebo hmotnostnej a plodne;j rychlosti emisie radénu.

Stavebny pozemok shomogénnou horizontélnou distribliciou objemovej aktivity radénu
v pédnom vzduchu a homogénnou distribaciou priepustnosti zékladovych pdd sa charakterizuje
jednou vyslednou hodnotou objemovej aktivity radénu v pédnom vzduchu a jednou kategériou
priepustnosti zékladovych pdd. ...«

Pre ucely hodnotenia radénového rizika zakladovii podu zaradujeme do kategérie vysokej

priepustnosti.

Hodnotenie

Na zéklade stanoveni objemovej aktivity radénu v pédnom vzduchu (Qcar = (10,26 +
2,24) kBq.m™*)a priepustnosti zékladovej pddy ( vysoka ) moZeme konstatovat’, Ze

radonovy index stavebného pozemku je stredny.

Pri rieSeni otdzok spojenych s ochrannymi opatreniami je mozné vychadzat’ hlavne z normy
STN 730601 Ochrana stavieb proti radénu z podlozia.

Pri ochrane stavieb na pozemku so strednym radénovym indexom sa za dostatotné opatrenie
povaZzuje:

1. realizdcia vSetkych kontaktnych konstrukcii v 1. kategérii tesnosti (stavebné konstrukcie vyrazne
obmedzujice pridenie vzduchu a zniZujice transport radénu diftiziou; obsahuje vZdy minimélne
jednu vrstvu celistvej protiradénovej izoldcie s plynotesnymi prestupmi).

2. realizicia kontaktnych konStrukcif v 2. kategérii tesnosti (stavebné konstrukcie vyrazne obmedzujuce
pradenie vzduchu, obsahuje minimélne jednu vrstvu celistvej hydroizolacie s vodotesnymi spojmi pasov),

- ak ma stavba nitené vetranie

- ak sa vkontaktnych podlaZziach nenachddzaju obytné priestory azaroveti je vo vietkych miestach
kontaktného podlaZia zabezpeCend spol'ahlivd vymena vzduchu, stropné konstrukcie nad kontaktnym
podlazim si asponi v 3. kateg6rii tesnosti (celistva stavebnd konstrukcia obmedzujica pradenie vzduchu
s prestupmi utesnenymi proti prideniu vzduchu, neobsahuje izolatné vrstvy), vstupy do kontaktnych
podlaZi z ostatnych podlaZi st vybavené dobre tesniacimi dverami s automatickym zatvéaranim.

Protiradénova izol4cia plni zéroven aj funkciu hydroizolécie, a preto musi byt’ navrhnuta tak, aby
odolavala hydrofyzikdlnemu, mechanickému aj koréznemu naméhaniu. Musi byt vykonand podla
technologickych podmienok (napr. podl'a drsnosti a vlhkosti podkladu, teploty aplikdcie, poveternostnych
podmienok ...) predpisanych vyrobcom alebo dodévatel'om izola¢nej félie. Odporiida sa jej celoploiné
prilepenie (pritavenie) ku konstrukcii. Protiradénové izoldcia musi byt’ celistva a spojita na celej ploche
kontaktnej konStrukcie. Celistvost’ sa dosahuje najma realizaciou vzduchotesnych spojov a prestupov.

VSeobecne je mozné konStatovat, Ze pre prevenciu je najvhodnejsie vyuZit’ alternativne opatrenia
vykonané z inych dovodov (hydroizolacia, vzduchotechnika ap.), aby zvy$ené naklady na protiradénovi
ochranu boli minimélne. V pripade rizika by mal ndvrh ochrany vychéadzat’ aj z toho, do akej miery boli
prekrofené prisluSné hraniéné hodnoty. Ak zistené hodnoty neprekraduju dvojndsobok hodndt hraniénych,
povazuje sa podla normy za dostatoné protiradénové opatrenie vykonanie kontaktnych kondtrukcif
pomocou celistvej protiradénovej izoldcie s plynotesne vykonanymi prestupmi (pripadne kombinacia
postupov Specifikovanych v zmienenej norme).

Pre dlhodobé zabezpefenie ochrany po vykonani vSetkych potrebnych opatreni odporatame
uzivatel'ov objektu dokonale zozndmit’ s principmi, technolégiou a pripadnou obsluhou protiradénovych
opatreni a informovat’ o zékaze akéhokolI'vek svojvol'ného zasahu do protiradénovej ochrany. TaktieZ na
objektoch a v ich blizkom okoli sa nesmi vykondvat’ také stavebné prace, ktoré by mohli nepriaznivo
ovplyvnit’ funkciu protiradénovej ochrany (napr. zakrytie vetracich otvorov, zmena priepustnosti
podlaznych vrstiev a pod.).
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1.4. Priprava izemia pre odstranenie stavby

Pred zahijenim vykopovych je bezpodmieneéne potrebné vyty&it’ spraveami jednotlivich
sieti vietky podzemné inZinierske siete.

Pri odstrafiovani stavby treba postupovat’ so zvySenou opatrnostou, tak aby nedoslo pri
odstrafiovani stavby k poruSeniu Casti trasy kanalizécie, ktord je vedend zvychodnej strany
jestvujiicej telocvine (SO 02) a je ale zaroveil prepojend aj shlavnym objektom $koly SUS.
Uvedenti trasu kanalizicie, t.j. jej novii polohu a nasledné odpojenie (odstranenie) povodnej trasy je
potrebné koordinovat’ v rémci projektu stavby ,.Hokejovej akadémie®, kde bude rieSen4 prislusna
prekladka kanalizacie.

Odporicame zhotovitelovi stavby (odstrinenie obj. SO 02) aby v procese pripravy
stavby prekonzultoval dané suvislosti a naviiznosti s projektantom.

Poznamka: Trasu kanalizdcie zo severnej strany objektu telocvidne, t.j. jej odstranenie je zase
potrebné koordinovat’ v rimci ¢asovej naviznosti s odstrafiovanim objektu jestvujice;j stavby kotolne.

1.5. Ochranné pasma

Dotknuté izemie sa nenachddza v ochrannom pésme chranenych tizemi v podl'a zdkona 543/
2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, ani v ochrannom pasme vodnych zdrojov podla zakona
364/2004 Z.z. o vodach.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE RIESENIE A PREVADZKOVA CINNOST

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stav.-technického rieSenia

Urbanisticko - dopravné rieSenie:

Z hladiska urbanistického nedochédza k vyraznému zdsahu do priestorového ani hmotového
rieSenia vnutorného arealu strednych $kol.

V ramci dopravného rieSenia aredlu v suvislosti s realizaciou odstratiovania stavby optimalne
rieSenie trasovania staveniStnej komunikdcie uréi zhotovitel’ diela na zaklade prekonzultovania so
zastupcami jednotlivych strednych 38kol, resp. na zéklade postupnosti vystavby stvisiacej aj
s realizovanim a odstratiovanim d’al§ich objektov v danom areali.

Navrhované rieSenie pristupu, sivisiace s realiziciou odstratiovania stavby je do polohy
medzi priestor Strednej umeleckej Skoly a Strednej stavebnej priemyslovky, s pristupom zo Staniénej
ulice. Musi byt’ zabezpeena takisto aj ochranu jestvujucich instaladnych kanélov, prip. sieti (napr.
plyn, teplovod a pod.), nachddzajucich sa v rdmci aredlu, t.j. v miestach ich kriZovania staveni$tnou
dopravou, takym sposobom (napr. osadenie cestnych panelov), aby nedoslo k poskodeniu uvedenych
kanalov, prip. sieti.

Architektonicko - stavebné riesenie:

SO 02 Buaracie prace / Telocvictia — 2. Etapa

Predmet rieSenia - SO 02 — éast’ ., Telocviéna“

Predmetom projektu pre stavebné povolenie je odstranenie stavby jestvujiicej ,, Telocviéne® SUS
(obj. SO 02 Biracie prace / Telocvitiia — 2. etapa) z dovodu vystavby novej stavby , Hokejove;
arény“ vo vniitornom arealy strednych $kol.
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Stavba: ,,Hokejov4 akadémia“ telocviiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

Predmet rieSenia - SO 02 — ¢ast’ :,,Spevnené plochy a ostatné BP“

Predmetom projektu pre stavebné povolenie je zéarovefi aj odstranenie sivisiacich ostatnych
pléch a sutiny (obj. SO 02 Biiracie prace / Telocvittia — 2. etapa) taktieZ z dovodu vystavby novej
stavby ,,Hokejovej arény* vo vniitornom aredly strednych $kol. RieSené je odstranenie spevnenych
ploch (povreh — beténovy, asfaltovy), deliaceho oplotenia, zdegradovanych unimobuniek, poklopov
a Sacht, resp. sieti, vratane doplnkovej sutiny, ktoré su v kolizii s planovanou vystavbou obj.
»Hokejovej akadémie.

Popis siicasného stava SO 02 — éast’ :,, Telocviéiia®

Objekt telocvicne je jednopodlaznd, nepodpivnitena budova z polovice 60-tych rokov 20.
storoia. I8lo o typizovany projekt totozny pre viacero §kdl. Pozostdva zo samotnej telocvine, jej
prisluSenstva — 4 x Satne, umyvarne, WC, narad’oviia, kabinety a zo spojovacej chodby postavenej
v neskorSom obdobi.

Svetld vyska telocvine je 5850 - 6150 mm, vyska po nosnik je 5150 mm. Svetld vyska
prisluSenstva je 2700 — 2835 mm, svetld vyska spojovacej chodby je 2750 mm.

Vyska telocviéne od terénu po atiku je 6550 mm, vySka Sasti zdzemia je 3600 mm.

Detailnej$i popis jestvujiicej stavby telocviéne SUS — vid’ Technick4 sprava

Popis sucasného stavu SO 02 — ¢ast’ ,.Spevnené plochy a ostatné BP“

- Spevnené plochy v nasledovnom prevedeni / skladbe:

SP-1, SP-2 - beténova dlazba / podkladny betén / §trkovy podsyp
SP-3, SP-4 - betonovy kryt / betén podkladny

SP-5 - beténovy kryt / beton podkladny
SP-6 - beténonvy kryt / beton podkladny / §trkovy podsyp
SP-7 - betononvy kryt / §trkovy podsyp

SP-8, SP-9 - asfaltovy kryt / betén podkladny / $trkovy podsyp
SP-rampa -  betdn zoSikmeny

SP-schod - betén

OB - obrubniky / osadené v beténovom 16zku

Oplotenie, unimobunky, teplovod, Sachty. vpuste, poklopy:

OPL - zéklad / soklik nad terénom / stipiky z bielych tehal / tehlové tvarnice / dekor
UB-1/UB-2 -jestvujice unimobunky

TP - jestvujtci teplovod / telocvitiia SUS

TS - teplovodnd Sachta, vratane poklopu

KP - kanaliza¢né poklopy

KV - dazd’ové kanalizané vpuste

Zvyskové sutiny z vyburanych stavieb:

Odstranenie zvySkovej sutiny z vybiranych stavieb

Popis biiracich prac SO 02 — &ast’ ,,Telocvicia® a éast’ ,,.Spevnené plochy a ostatné BP

Pred zaCatim buracich prdc sa musi vymedzit' priestor staveniska a zabezpedit' proti vstupu
nepovolanych os6b. Priestor stavby musi byt vymedzeny oplotenim o vyske najmenej 1,8 m.

A. Sprievodné sprava Strana 12



< a.9. Projekt pre povolenie odstranenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,Hokejova akadémia“ telocvi¢iia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Tren&ine

Pred zahdjenim biracich pric je bezpodmieneéne potrebné, aby zhotovitel’ stavby
zabezpecil vytycenie spravcami jednotlivych sieti vietky podzemné inZinierske siete.

Pocas birania je potrebné dodrZiavat’ opatrenia proti pdsobeniu prasnosti - vlh&enie materialu,
kropenie, striekanie vodou alebo vodnou hmlou.

Na zaklade Zakona 223 / 2001 a Vyhlagky 371/2015 sa navrhuje triedenie, recyklacia / drvenie
beténu z odstraiovanych Casti stavby bud’ priamo na stavbe, alebo na prisluinej skladke. Pred
recyklaciou drvenim je potrebné mechanicky odstranit’ (odseparovat)) vystuz zo ZB prvkov stavby,
resp. prip. pouZit’ pristroj, ktory ma integrovani moZnost’ separécie.

Material na recyklaciu sa méZze odviezt, zrecyklovat’ a skladkovat’ na uréenej skladke, resp.
na zéklade dohody sa moéZe po recyklécii pouZit' na zasypy s pozadovanymi parametrami zhutnenia,
resp. v d’alSej etape (na podsypy, zasypy apod.), dtto s prislusnymi pozadovanymi parametrami
zhutnenia, ktoré je potrebné ale konzultovat s projektantom a statikom.

Dodavatel’ prac je povinny :

- Zabezpetit’ doddvatel'skii dokumentéciu, v ramci ktorej musi vytvorit' podmienky na zaistenie
bezpelnosti prace. Jej sti¢astou je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii
na stavbe, ako aj zabezpecit’ Projekt organizacie vystavby / odstranenia stavby (POV).

Technologicky postup musi riesit’ hlavne:

- Nadviznost’ a subeh jednotlivych pracovnych operacii

- Pracovny postup pre dant pracovni ¢innost’

- Poutzitie strojov, zariadeni, $pecialnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod. -

- Druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii (leSeni, podpernych konstrukcif)

- Spbsob dopravy (zvislej a vodorovnej) materialov, vratane komunikécii a skladovacich ploch

- Technickeé a organizacné opatrenia na zaistenie bezpe&nosti pracovnikov, pracoviska a okolia

- Opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ase, ked’ sa na fiom nepracuje

- Pracovnici musia byt’ obozndmeni s dodavatel'skou dokumentéciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.

- Dodavatel je povinny zabezpecit’ Skolenia a zauCenia pracovnikov a overovat’ znalosti z
predpisov o bezpednosti prace.

- Zabezpelenie proti padu predmetov a materialov.

- Zabezpelenie priestorov, nad ktorymi sa pracuje.

- Upresnit’ moZnosti zhadzovania predmetov a materidlov.

- Statické posidenie, aby pocas prac nedoslo k nekontrolovanému poruseniu stability
objektu alebo jeho Casti.

- Biiranie m6Zu realizovat’ len kvalifik. pracovnici pod stalym dozorom zodpovedného pracovnika.

- PouZitie mechanizmov aspdsob burania upresni dod4vatel' stavby podla pouZitia
dostupnych mechanizmov, pracovnych pomécok a pracovnych postupov.

- Postup prac postupne zhora nadol s triedenim a odvozom materidlov na uréené skladky.

- Pri separovani odpadu postupovat’ v zmysle Zakona 223 /2001 a Vyhlasky 371/2015

Predpokladany postup buracich prac:

OBJ. SO 02 BURACIE PRACE / TELOCVICNA — 2. ETAPA

Predpokladany postup buracich prdc pre SO 02 - &ast’: ,, Telocviria“
(postupnost a realizovanie si upresni zhotovitel diela)

Predpokladany postup prac:
VytyCenie podzemnych inZinierskych sieti prislu$nymi spravcami sieti
- Odpojenie objektu od inZinierskych sieti
- Demontéaz vnitorného vybavenia telocviéne, demontaZ vykurovacich telies a rozvodov
- Demont4Z ochrannych sieti okien, klampiarskych prvkov
- DemontéZ vyplni otvorov vratane vonkaj$ich a vnutornych parapetov
- Vyburanie stre$nych vrstiev

A. Sprievodna sprava Strana 13



WRG &.9. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocviiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Tren&ine

- Vyburanie streSnych prefabrikovanych dosiek

- Demontaz ocel'ovych stresnych viznikov

- Vyburanie obvodovych a vnatornych stien

- Vyburanie vrstiev podlahy

- Demontaz rozvodov v instalaénych kanaloch

- Vyburanie instalaénych kanalov

- Vyburanie kompletného rozsahu zakladovych konstrukeii objektu

- Zasyp vyburanych zékladov, napr. recyklovanym (podrvenym) zasypom, s pozadovanymi
parametrami zhutnenia — konzultovat’ so statikom.

Predpokladany postup biracich prdac pre SO 02 — Cast’: ,,Spevnené plochy a ostatné BP“
(postupnost a realizovanie si upresni zhotovitel diela)

- VytyCenie podzemnych inZinierskych sieti prislu§nymi spravcami sieti

- Vyburanie spevnenych ploch

- Vybtranie vyspecifikovanej &asti oplotenia

- Odstranenie jestvujice unimobunky

- Vyburanie jestvujliceho teplovodu / telocviétia SUS / zaslepenie v obj. SUS
- Vyburanie teplovodnej Sachty, vratane poklopu

- Odstranenie kanaliza¢nych poklopov

- Odstranenie dazd’ovych kanalizaénych vpusti

: Na zaklade Zakona 223 / 2001 a Vyhlasky 371/2015 sa navrhuje-triedenie, recyklécia /
drvenie beténu a ZB z odstrafiovanych Casti stavby. Pred recykla010u drvenim sa mechanicky odstrani
(odseparuje) vystuz zo ZB prvkov stavby, resp. sa pouziji pristroje, ktoré m4 integrovanii moznost’
separécie.

Uvedeny materidl sa mo6ze skladkovat’ na uréenej skladke, resp. na zdklade dohody sa moze
pripadne pouZit' v d’alSej etape (napr. na zasypy, zaklady, kanaly, pod podkladny betén a pod.),
s prisluSnymi poZadovanymi parametrami zhutnenia, ktoré je potrebné ale konzultovat’
s projektantom a statikom.

2.1 ORGANIZACIA VYSTAVBY

Spbsob zabezpedovania stavby

Uchadzaci o zhotovenie (realizdciu) stavby ocenia v ponuke vykazy vymer stavby, vratane
vedl'ajSich nakladov (t.j. ndkladov na zariadenie staveniska).

Zasady rieSenia zariadenia staveniska

Situovanie pléch potrebnych pre zariadenie staveniska

Stavenisko je situované hlavne na pozemkoch parc. €. 991, 990/1 v kat. Gzemi Zlatovce, na
pozemku vo vlastnictve stavebnika.

Pre potreby staveniska (skladovanie materialu) je mozné uvazovat’ s vyuZitim pozemku na
danej par. 990/1 v kat. iizemi Zlatovce.

Plochy prijazdu a okolo stavby budi upravené pre docasnii staveniskovii komunikéciu (napr.
Strkovy povrch), spevneni skladovii plochu, oplotenie (cca 170 mb), umiestnenie buniek, prip zariadenie
drvicky (podla rozhodnutia zhotovitel'a diela), na zaklade konzulticie s objednévatelom stavby, resp.
spravcami arealu.

Poziadavky na socidlne, prevadzkové a vyrobné zariadenia na stavenisku

Nakolko v ramci zariadenia staveniska nebude pravdepodobne mozné vyuzivat' jestvujice
stavby pre vystavbu, bude nutné vybudovat’ objekty zariadenia staveniska. Jedna sa o kancelarsky
priestor (bunka), Satfiu (bunka), hyg. zariadenie (chemické WC so zasobnikom vody), sklad.
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Na zaklade Zakona 223 /2001 a Vyhlasky 371/2015 sa navrhuje triedenie materialu a jeho odvoz
do zariadenia na jeho recyklaciu / drvenie beténu, ZB, resp. pouzit’ zariadenie na drvenie materidlu prlamo
na mieste staveniska stavby, podmienené dohodou a prekonzultovanim so spravcami aredlu — upresni
zhotovitel stavby.

Zhotovitel’ diela musi zabezpecit’, aby vzniknuté beténové bloky z buracich pric boli
upravené, tj. rozbité (rozruSené) na také rozmery, aby bolo zabezpecené a moiné od
zmluvného doddvatela likviddcie odpadu ich skiddkovanie, resp. prevzatie danej sutiny na
prislusnej sklddke.

Pred prip. recyklaciou drvenim je potrebné mechanicky odstranit’ (odseparovat’) vystuz zo 7B
prvkov stavby, resp. prip. pouZit’ pristroj, ktory ma integrovanii monost’ separécie.

Uvedeny materidl sa po zhodnoteni zhotovitefom stavby moze pouZit na zasypy,
s prisluSnymi hodnotami zhutnenia — konzultovat’ pred realizaciou so statikom a projektantom.

Prijazd na stavenisko

V ramci dopravného rieSenia aredlu je potrebné nasmerovat staveni$tni dopravu, savisiacu
s realizdciou odstratiovania stavby, do polohy medzi priestor Strednej umeleckej $koly a Strednej
stavebnej priemyslovky, s pristupom zo Staniénej ulice. Musi byt zabezpetena takisto aj ochranu
Jestvujucich instalaénych kanalov, prip. sieti (napr. plyn, teplovod a pod.), nachadzajucich sa v rdmci
aredlu, tj. vmiestach ich krizovania staveni§tnou dopravou, takym spdsobom (napr. osadenie
cestnych panelov), aby nedoslo k poskodeniu uvedenych kanalov, prip. sieti.

Dana projektova dokumentacia nerie$i vyrobni dokumentéciu Projektu organizacie vystavby
(napr. pristupovd komunikécia (napr. Strkovy podsyp), prip. lokalizicia drvi¢ky beténu na spevnenej
ploche, separécia jednotlivych materidlov, umiestnenie buniek, zabezpedenie staveniska, organizacia
dopravy, do¢asné dopravné znadenie a pod.).

Uvedené Cinnosti a prislusni dodévatel’ska dokumentéciu POV, vratane dogasného dopravného

znaCenia zabezpedi vybrany zhotovitel’ stavby.

Privod vody a energii pre potreby zariadenia staveniska

Napojenie na vodu a elektriku bude z jestvujicich rozvodov.
S napojenim na kanaliziciu sa neuvaZzuje, nakolko bude pouzité chemické WC so
zésobnikom vody, z ktorych splasky sa odvéaZaja servisnym vozidlom.

Poziadavky na mechanizaciu

Pocas realizicie stavby sa uvazuje s pouzitim: rypadla, nakladaga, nikladnych automobilov,
nakladného automobilom s hydraulickou rukou, automobilovym Zeriavom, taktieZ s pouZitim
stenovej pily na betén, okruznou pilou, drobnou mechanizaciou, prip. podla rozhodnutia zhotovitel’a
s drvikou na betén a ZB (po odseparovani vystuze) a pod.

Poziadavky z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia

Predpokladané pdsobiace i¢inky ovplyviiujice Zivotné prostredie pri vystavbe bude potrebné zmiernit’
opatreniami na ochranu Zivotného prostredia a re$pektovat’ legislativne ustanovenia. Jedn4 sa najm o:

- Zékon ¢. 17/1992 Z.z. o Zivotnom prostredi

- Nariadenie vlady 115/2006 Z.z. o minimélnych zdravotnych a bezpetnostnych poZiadavkach
na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku

- Zékon €. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi

- Zékon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch

- Zékon &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov

- Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach
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- Zékon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

- Vyhlaska &. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZziadavkich na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi

Spdsob obmedzenia alebo vylidenia neziadicich vplyvov na Zivotné prostredie pri vystavbe

Ochrana ovzdusia

Pri Cinnostiach, kde mo6zu vznikat pra§né emisie (napr. zemné prace) v zariadeniach,
v ktorych sa vyrdbaji, upravuji, dopravuju, vykladaji, nakladaji alebo skladujt pragné latky alebo
splodiny spalovacich motorov je potrebné vyuZit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie
tychto emisii:

- kapotaz zariadeni na vyrobu, apravu a dopravu pragnych materialov

- skladovanie praSnych materidlov v uzavretych skladoch, v silach, prekryvanie volnych
skladok, voI'né skladky zriad’ovat’ vyludne na pozemku staveniska s plnym oplotenim

- (istenie a kropenie staveniskovych komunikacii

- Cistenie podvozkov dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom zo staveniska

- (Cistenie verejnych komunikacii znegistenim zo stavebnej ¢innosti

- sytenie konstrukcii vodou a vytvéranie vodnych clon pri biracich pracach

- udrZiavané filtre na silach

- udrZiavanie strojov v dobrom technickom stave, spravne nastavenie spalovacich motorov

- obmedzenie chodu motorov naprazdno

- spravna volba a vytaZenie stavebnych strojov a dopravnych prostriedkov.

Ochrana pred hlukom
Zhotovitel' bude pri realizicii stavebnej &innosti prijimat’ také opatrenia, aby prace na
stavenisku neprekradovali najvy$8iu pripustni hladinu hluku vo vonkajSom prostredi. Pre
zabezpedenie uvedeného bude najmi:
- pouZzivat’ na stavenisku iba stroje a zariadenia vhodné k danej Sinnosti, v &o najvicsej miere
pouZivat’ stroje a zariadenia s nizkou hlu¢nost'ou
- pouzivanie protihlukovych krytov stroja (napr. kompresor)
- limitovanie ¢asu nasadenia strojov s nadmernou hluénostou
- zabezpeCovat’ pravidelnt udrZbu a kontrolu strojov a zariadeni
- zriad’ovat’ pripadné protihtukové bariéry
- hlu¢né procesy realizovat’ v dennych hodinach
- reSpektovat’ nariadenie vlady ¢. 115/2006 Z.z. o minimélnych zdravotnych a bezpednostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku
(pouZivanie osobnych ochrannych prostriedkov a pod.)

Ochrana véod a vodohospoddrskych diel

Zhotovitel' bude pri realizicii stavebnej innosti prijimat’ také opatrenia, aby prace na
stavenisku neohrozovali zne€istenim povrchové a podzemné vody. Pre zabezpedenie nasledovného
bude najmaé:

- pouZivat’ na stavenisku iba stroje a zariadenia v bezchybnom stave a udrziavat’ ich

- nebezpecné latky skladovat’ v uzamykatelnych skladoch v havarijnych nadobach

- uskladiiovat’ prizdne alebo zvySkami kontaminované nidoby nebezpeénymi latkami na
miestach tomu uréenym

- realizovat’ opravu, idrzbu a tankovanie mechaniza¢nych prostriedkov len vo vyhradenom priestore

- pri odvadzani splaskovych odpadovych vod reSpektovat’ Kanalizaény poriadok spravcu siete

- apod.

Ochrana zelene

Polas realizacie stavebnej Cinnosti bude zhotovitel’ ochrafiovat’ plochy staveniska pred
zaburinenim, prip. zabezpedi ochranu vzrastlych stromov v dotyku s realizaciou stavby.
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Ochrana prirody z hladiska odpadov

Zhotovitel’ bude pri realizicii stavebnej ¢innosti re$pektovat’ ustanovenia zdkona &. 223/2001
Z.z. 0 odpadoch a prislusné vyhlasky a nariadenia vlady.
Zhotovitel’ zabezpeti, aby:
- vzniknuté odpady odovzdal na zneSkodnenie len osobam, ktoré su na tiito &innost’ opravnené
- zabezpecil pri nebezpeénom odpade (azbest) jeho odstranenie pecializovanou certifikovanou
firmou, vratane prepravy a uskladnenia na prislusnej skladke, ktord m4 opravnenie skladovat’
uvedeny nebezpeny material
- vzniknuty odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned’ po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberatelovi
- zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat
s odpadmi
- viedol auchovaval evidenciu odruhoch amnoZstve vzniknutych odpadov, o ich
zhodnocovani a zneskodiiovani.
TaktieZ je zhotovitel povinny re$pektovat’ vSeobecné zdvizné nariadenia Mesta Trenéin
v oblasti s nakladanim komunalneho odpadu.

Ochrana prirody z hladiska udrZiavania Cistoty

Zhotovitel' bude pocas realizicie stavebnej &innosti zabezpelovat &istotu na stavenisku,
v okoli stavby a prilahlych chodnikoch a komunik4ciach.

Poziadavky z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Povinnost'ou zhotovitel’a je po¢as zhotovovania diela re§pektovat’ vietky platné pravne predpisy
suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci a sGvisiace s poZiarnou ochranou.

Stavebnik poveruje zhotovitel'a vykonavat’ ¢innosti koordinatora dokumentécie a koordinatora
bezpecnosti v zmysle vyhlasky &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkéch na stavenisko, ktory bude vykonavat’ €innosti podla tejto vyhlasky, napr. vypracovanie
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, oznamovacia &innost’ in$pektoratu prace a pod.

Poziarne predpisy

Zhotovitel' bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat’ Zakon o poZiarnej ochrane &islo
314/ 2001 Z.z., ako aj vyhlasku MV ¢&islo 121/ 2002 Z.z.. o poZiarnej prevencii, vyhlasku &. 94/2004
Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri
uZivani stavieb. Tieto predpisy udavaju zakladné kritéria pre ndvrh protipoZiarnych opatreni —
poZiarne riziko, vel'kost’ pozZiarnych usekoch, inikové cesty a odstupové vzdialenosti a poZiadavky na
pristupové komunikécie na protipoziarny zsah.

Dalej zhotovitel’ bude re§pektovat’ platné technické normy tykajice sa protipoZiarnej ochrany
stavieb, napr. STN 9202 41 a 73 08 22 a d’alSie.

V pripade poZiaru je na stavenisko mozny pristup zdsahovych poZiarnych vozidiel z miestnej
obsluznej obojsmernej komunikéacie.

TaktieZ budovy zariadenia staveniska ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvorenym ohitom
budu vybavené hasiacimi pristrojmi podl'a prislusnych predpisov.

Zhotovitel ma povinnost’ v ramci vyrobnej dokumentacie zariadenia staveniska spracovat
projekt poZiarnej ochrany na nim navrhnuté zariadenie staveniska. TaktieZ povinnost'ou zhotovitela
Je zabezpecit pravidelné Skolenie zamestnancov o poziarnej ochrane.

Z dévodu mozného evakuovania 0sdb pri poZiari budd na stavenisku vyznadené tabulkami
unikové cesty ako aj vSetky informaéné tabul’ky savisiace s poziarnou ochranou.

V pripade poziaru budi osoby evakuované na plochu za staveniskovym plotom.

A. Sprievodna sprava Strana 17



Whs

Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA

Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvitiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Tren&ine

Bezpelnostné predpisy

Podas stavebnych prac je zhotovitel povinny respektovat a dodrZiavat’ normy, technické
a technologické postupy ariadit’ sa zakonom &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
préaci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlagkou &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sivisiacich a o podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Na stavenisku bude zhotovitel' v plnom rozsahu respektovat v stvislosti s bezpe¢nostou
a ochranou pri praci vietky platné pravne predpisy v SR, hlavne:

- Ustavny zékon &. 23/1991 Zb. Listina zéakladnych prav a slobod

- Vyhlaska €. 59/1982 Zb. v zneni vyhlasky 454/1990 Zb., ktorou sa ustanovuji zékladné
poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych zariadeni

- Zékon &. 124/2006 Z.z. obezpelnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zdkonov

- Zakon &. 125/2006 Z.z. o indpekcii price a o zmene a doplneni zikona &. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

- Zakon ¢.311/2001 Z.z. Zakonnik price

- Vyhlaska €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pricach apricach snimi savisiacich a o podrobnosti
o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti

- Zékon ¢. 391/2006 Z.z. o miniméalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

- Zakon €. 392/2006 Z.z. o minimélnych bezpetnostnych azdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

- Zékon &. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Zékon ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko

- Ustavny zakon &. 460/1992 Z.z. Ustava SR

- Vyhlaska ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia

- VyhlaSka ¢. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkich na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkich na stavby uzivané

osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

Postup vystavby (orientaéne) — upresni zhotovitel’ stavby

- Po odovzdani staveniska bude zhotovitel’ budovat’ zariadenie staveniska.

- Pred realizaciou budu vyty&ené spravcami vSetky podzemné inZinierske siete.

- Vprvej faze budl realizované prace na pripojke vody ael. energie pre moznost' vyuZitia
napojenia zariadenia staveniska.

- Odpojenie objektu od vSetkych inZinierskych sieti (voda, kanalizacia, elektro, teplovod, prip.
plyn, atd’.).

- Nasledne budi zaCaté price spojené s odstrafiovanim stavby, v smere zhora — nadol, t.j. od
streSnych konStrukcii aZz po odstranenie zékladovych konStrukcii, vratane intaladnych
kanalov a §acht.

- Budu odstrénené spevnené plochy v ramci objektu, ako aj vy$pecifikované spevnené plochy
v ramci arealu (beténové, asfaltové ....), rampy, oplotenie, usek teplovodu (prekonzultovat
s proj.). kanalizaéné poklopy, jestvujlice, unimobunky, atd’.

- Na zaver s odovzdanim stavby bude realizované odstranenie zariadenie staveniska.
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22 RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM

Spevnené plochy

Vramci odstranenia obj. SO 02 Telocviiia sa vyburajii aj lemujice okapové chodniky
stavby, pristupovy chodniek k vchodu a prilahly chodnik zo severnej strany objektu.

V ramci dopravného rieenia aredlu je potrebné nasmerovat’ stavenistni dopravu, stvisiacu
s realizdciou odstratiovania stavby, do polohy medzi priestor Strednej umeleckej Skoly a Strednej
stavebnej priemyslovky, s pristupom zo Stani¢nej ulice. Musi byt zabezpedena takisto aj ochranu
Jestvujucich indtalacnych kanalov, prip. sieti (napr. plyn, teplovod a pod.), nachadzajucich sa v ramei
aredlu, tj. v miestach ich kriZovania staveniStnou dopravou, takym spdsobom (napr. osadenie
cestnych panelov), aby nedoslo k poskodeniu uvedenych kanélov, prip. sieti.

Uvedené Cinnosti a prip. prislusna vyrobni projektovit dokumentaciu POV, vratane doasného

dopravného znacenia zabezpe&i v potrebnom rozsahu zhotovitel’ stavby.

2.3 Ochrana prirody a krajiny

V zmysle zdkona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny sa v dotknutom tvizemi
nenachddzaji chranené izemia prirody, chranené stromy, vzacne ani ohrozené druhy rastlin
ani zivo€ichov ani ohrozené biotopy a ani chrinené vtidie rezervacie. Dotknuté tizemie v zmysle
tohto zékona patri do I. stuptia ochrany prirody.

RieSené izemie nepatri medzi chranené &asti Gzemia a taktieZ Gizemie nie je definované ako
pamiatkovo chranené uzemie.

2.4 Starostlivost’ o Zivotné a pracovné prostredie / Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel’ diela zabezpeéi projektovii dokumentéciu rieSenia POV, t.j. Projekt organizicie
vystavby (odstrdnenia stavby), tak aby v fiom boli rie§ené po dohode s investorom &asové terminy,
zariadenie staveniska, trasovania staveniStnej komunikéacie, sposob realizicie odstrénenia stavby,
pouzité technol6gie, optimalne trovne pra$nosti a hlunosti na stavenisku a pod.

Odpadové hospodarstvo, d’alej len OH, stavby sa vo vietkych Sinnostiach zameria na predchadzanie
a obmedzovanie vzniku odpadov a zniZovanie ich nebezpelnosti pre Zivotné prostredie. Nakladanie s
odpadmi bude prebiehat’ v silade so Zakonom &. 79/2015 Z. z., Zékon o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ako aj v zmysle zneni d’alSich prislusnych vyhlaSok a predpisov.

Pri buracich pracach a vystavbe budi vznikat odpadové materidly, jednotlivé materialy je
potrebné postupne triedit’, materidlovo zhodnotit,, prip. odviezt’ na riadent skladku.

Material urCeny na skladkovanie sa bude odvéaZat’ na sklddku ERSON Velké Bierovce. Skladka
Jje vzdialena cca 10-12 km od miesta realizacie buracich prac.

Na zéklade Z4kona 223 / 2001 a Vyhlasky 371/2015 sa navrhuje triedenie, recyklacia / drvenie betonu
z odstrafiovanych Casti stavby. Pred recyklaciou drvenim je potrebné mechanicky odstranit’ (odseparovat)
vystuz zo ZB prvkov stavby, resp. prip. pouZit’ pristroj, ktory ma integrovani moznost’ separécie.

Material na recyklaciu sa moze odviezt, zrecyklovat’ a skladkovat’ na urdenej skladke, resp.
na zéklade dohody sa méZze po recyklacii pouzit’ na zasypy s pozadovanymi parametrami zhutnenia,
resp. v d’alSej etape (na podsypy, zasypy apod.), dtto s prislusnymi poZadovanymi parametrami
zhutnenia, ktoré je potrebné ale konzultovat’ s projektantom a statikom.

Stavebné odpady a odpady z demolacii (podl’a § 40c zédkona &. 223/2001 Z. z.)

1. Stavebné odpady a odpady z demoldcii sii odpady, ktoré vznikajii v ddsledku uskutofiovania stavebnych
prdc, zabezpecovacich prdc, ako aj prdc vykondvanych pri udrzbe stavieb (udrZiavacie prdce), pri viprave
(rekonstrukcii) stavieb alebo odstrarovani (demoldcii) stavieb.

2. Drzitel stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii je povinny ich triedit podla druhov (bliZsie § 19
ods. 1 pism. b) a ¢) zdkona), ak ich celkové mnozstvo z uskutocriovania stavebnych a demolacnych prdc na

Jjednej stavbe alebo suibore stavieb, ktoré spolu bezprostredne suvisia, presiahne sithrnné mnozstvo 200 ton
za rok a zabezpedit ich materidlové zhodnotenie.
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3. Povinnost podla bodu 2 neplati, ak v dostupnosti 50 km po komunikdcidch od miesta uskutociovania
stavebnych a demolacnych prdc nie je prevddzkované zariadenie na materidlové zhodnocovanie
stavebnych odpadov alebo odpadov z demoldcii.

4. Ten, kto vykondva vystavbu, tdrzbu, rekonstrukciu alebo demoldciu komunikécie, je povinny stavebné

odpady vznikajice pri tejto Einnosti a odpady z demoldcii materidlovo zhodnotit pri vystavbe,

rekon$trukcii alebo udrzbe komunikdcil,

Odpadové latky budi vznikat’ nasledovné:
odpady vznikajiice poCas buracich prac obj. SO 02 —2. etapa

SO 02 - ¢ast’ ,, Telocvicria“®

Odpady vznikajiice pocas biracich prdc jestvujiicej telocvicne SUS / mnozstvd orientacné:

Kat. Nizov odpadu Kateg. | MnoZz./ Sposob
éislo t/r/ | zneSkodnenia
16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujlice nebezpetné éasti N 0,03 3
/Ziarivky /
1701 01 |Betén 0 349,5 3
1701 07 |Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic| O 2167.6 3
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 ’
17 02 01 |Drevo 0] 0,30 4
17 02 02 | Sklo 0] 0,60 3
17 02 03 | Plasty 0 0,20 3
17 03 02 | Bitimenov¢ zmesi iné , ako uvedené v 170301 6) 17,40 3
17 04 05 | Zelezo a ocel’ 0 8,50 1
17 05 06 | Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0 185,0 3
1709 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demol4cii iné ako| O 0.40 3

uvedené v 1709 01,17 0902 a 17 09 03

SO 02 - Cas?’ ,, Spevnené plochy a ostatné BP “

Odpady vznikajiice pocas buracich prdc jestvujucich ostatnych BP / mnoZstvd orientacné:

Kat. Niazov odpadu Kateg. | MnoZz./ Sposob
¢islo t/v/ | zneSkodnenia
17 01 01 | Bet6n 0 895,0 3
17 01 02 | Tehly (dekorativne — oplotenie) 0 4,1 3
1701 07 {Zmesi  beténu, tehal, obkladadick, dlazdic| O 2064.0 3
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 ’
17 03 02 | Bitimenové zmesi iné , ako uvedené v 170301 O 48,5 3
17 04 05 | Zelezo a ocel O 5,4 1
17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 112,0 3
17 05 06 | Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0] 829,6 3

Sposob zneskodnenia
1- zmluvné zne$kodnenie s moZnost’ou materiadlového zhodnotenia
2- zmluvné zneskodnenie v zariadeni, skladke na zne$kodiiovanie nebezpe&nych odpadov
3- zmluvné zne$kodnenie — odvoz na riadeni sklddku

4-  zmluvné zneSkodnenie s moznost'ou energetického zhodnotenia /palivové drevo/

5- zmluvné zneSkodnenie — kompostovanie
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Producentom odpadov bude hlavny zhotovitel' stavby ako aj dod4vatelia stavebnych
préc, ktory vedu evidenciu vzniknutych odpadov, v stvislosti s ich &innostnou a dokladaju
doklady o ich zneSkodneni. Spdsob nakladania s odpadmi bude rieSeny zmluvne.

Odpady vznikajice pocas vystavby budu rieSené priebezne podla potreby, tak ako budu
vznikat’ jednotlivymi stavebnymi dodavatel'mi, vratane materidlového zhodnotenia stavebnych
odpadov (betdn, Zelezobeton, ocel'ové konstrukeie a pod.). Drvenie, t.j. materidlové zhodnotenie
betonu a Zelezobetonu (po odseparovani vystuze) sa predpokladd realizovat u zmluvného
dodavatel'a na likvidaciu odpadu, resp. recyklovanim na stavbe - potrebné prerokovat’ a upresnit’.

Objemy zeminy z vykopov budd bud’ pouZité na terénne upravy, pontknuté na
vyuZitie inym subjektom resp. budu uloZené na riadenej skladke — prekonzultovat’.

2.5 Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni

Pri vystavbe je investor povinny dodrZiavat’ predpisy tykajice sa bezpetnosti prace a technickych
zariadeni, dbat’ o ochranu zdravia os6b pri praci na stavenisku podla prislusnych smernic a zdkonov.

Pri vypracovani projektu pre stavebné povolenie je starostlivost o bezpednost prace
a technickych zariadeni rieSend v dvoch tematickych okruhoch:
¢ RieSenie bezpeCnosti prace atechnickych zariadeni pri spracovani projektovej
dokumentacii stavby
¢ RieSenie bezpenosti prace a technickych zariadeni pri realizicii stavby

Riedenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri spracovani projektovej dokumenticie stavby

e Poziadavky na technologické atechnické zariadenia stanovuje Zakon 264/ 199 Z.z
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni zdkona 436/2001 Z.z , a v zneni zékona 254 /2003 Z.z

PoZiadavky na jednotlivé skupiny vyrobkov sii stanovené v nariadeniach vlady:

e NV SR 436/2008 Z.z, ktorym sa stanovujii podrobnosti o technickych poZiadavkach
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

e NV SR 308/2004 Z.z, ktorym sa stanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkéch a postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouZivaju v uréitom rozsahu napitia

e NV SR ¢.513/2001 Z.z., ktorym sa stanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach
a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nadoby

e NV SR 576/2002 Z.z, ktorym sa stanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkich
a postupoch posudzovania zhody na ostatné uréené vyrobky strojové zariadenia

Poziadavky na stavebné vyrobky z hl'adiska mechanickej odolnosti a stability stavby stanovuje:

e Zakon 133/2013 Z.z o stavebnych vyrobkoch vzneni neskor$ich predpisov, ktory
stanovuje poZiadavky na stavebny vyrobok, ktory nespdsobi z hl'adiska poZiadavky na
mechanickl odolnost’ a stabilitu stavby:

Dodavané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné vyrobky musia
mat’ certifikt v siilade s uvedenymi zdkonmi a prislusnymi nariadeniami vlady SR. Vyrobky
dovazané zo Statov EU certifikat z krajiny pévodcu vyrobku.

Poziadavky na technické rieSenie stavieb stanovuji:

e Zakon NR SR 124/2006 Z.z o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov

e Nariadenie vlady SR 391/ 2006 Z.z. o minimaélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisku

e Nariadenie vlady SR ¢.544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred zat'aZou teplom a chladom pri praci
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Vyhlaska MZ SR 541/2007 z.z. o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci
Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami  tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a ktorou sa sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MV SR 94/2004 Z.z , ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpenost’ pri vystavbe a uZivani stavieb

Zékon €. 364/2004 Z. z. 0 vodéch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny zikon)
Vyhlaska ¢&.100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchadzani
z nebezpeénymi latkami, o naleZitostiach havarijneho planu

Zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

Z&kon €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia (zdkon o ovzdusi) v zneni neskorSich predpisov
Vyhlaska MZP SR &. 338 /2009 Z. z., kiorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdui
Zakon NR SR €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve

Vyhlaska MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorym sa ustanovujli podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivitu hluku, infrazvuku a vibracii.
NV SR 115 /2006 Z.z o minimalnych zdravotnych poZiadavkich na ochranu
zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku

NV SR 416/2006 Z.z o minimalnych zdravotnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou vibracii

Zakon NR SR ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MZP SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona
o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov

Vyhlagka MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Vyhlagka MZP SR ¢&. 208/2004 Z. z., o nakladani s elektrozariadeniami a elektroodpadom
STN 01 8012-2 Bezpe&nostné farby a znaky. Cast’ 2 — Bezpetnostné znalky a znacky na
ochranu zdravia.

Riesenie bezpelnosti price a technickych zariadeni pri realizacii stavby

PoZiadavky na bezpeénost’ prace pri vystavbe stanovuji:

Vyhlaska SUBP A SBU 147 / 2013 Zb. o bezpe¢nosti prace pri stavebnych pracach
a odbornej sposobilosti

Nariadenie vlady SR 396 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZziadavkach na stavenisko .

Nariadenie vlady SR 281 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej praci s bremenami

Vyhlaska MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom
pracovnom Uraze.

Vyhlaska MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami  tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a ktorou sa sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuji za vyhradené technické zariadenia.

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z.o poziadavkich na zaistenie bezpe&nostného
a zdravotného oznaCenia pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢.544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred zat'azou teplom a chladom pri préci

Pred zaCatim stavebnych prac na stavenisku musi byt’ vypracovany pldn bezpednosti prace,

v ktorom st stanovené :

podmienky dodrziavanie bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku
prava a povinnosti koordinatora bezpe€nosti prace
menovani zodpovedni pracovnici stavebnika, dodavatel’a stavby a jeho poddodavatelov.
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o a.9. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA
Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocvi¢iia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

* barmonogram nastupu jednotlivych poddodavatelov na realiziciu stavebnych prac

¢ odovzdanie staveniska bude doloZené zapisom vritane dokumentacie so situovanim
inzinierskych sieti

* inZinierske siete musia byt’ vyty&ené a vyznadené na povrchu

Povinnostou stavebnika je v stilade s NV SR 391/2006 Z.z.:
o predlozit’ inSpektoratu prace oznimenie o planovanom zadati stavebnych prac v stilade
s prilohou 1 tohto nariadenia

e pred zaCatim stavebnych prac zabezpedit’ oznaenie stavby v stilade s prilohou 1 tohto nariadenia

Neodstranitelné nebezpedenstva a zostakové rizika

Vyhodnotenie neodstraniteInych nebezpedenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
podla ustanoveni §6 zdkona ¢. 124/2006 Z.z., o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci

e NebezpeCenstvo stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mozu poskodit’ zdravie.

¢ Neodstranitené nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie je také nebezpedenstvo a ohrozenie,
ktoré podla stiCasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyligit’ ani obmedzit.

Cinnosti amiesta, pri ktorych existuji neodstranitelné nebezpedenstva
a neodstranitel'né ohrozenia - v§eobecna Cast’.

Porad.¢. | Neodstranitené nebezpedenstva, neodstranitelné ohrozenia
1 Prace spojené so zvySenym nebezpedenstvom
2 Préce pri odstrafiovani zrejmého a bezprostredného ohrozenia
3 Préce pri zdolavani zdvaZnej prevadzkovej nehody, alebo poruche technického zariadenia
4 Ludsky faktor/ nedisciplinovanost’, zdbudlivost, momentalna indispozicia, fyzick4 zdatnost’, pod.
5 Manipulacia s bremenami
6 Doprava bremien nadmernej velkosti a rozmerov
7 Urazy padom pri chodzi
8 Obmedzené priestorové podmienky
9 Meteorologické podmienky/ tma, hmla, poladovica a pod.

Ochranné opatrenia proti neodstranite’nému nebezpedenstvu a neodstranitel’nému ohrozeniu:

¢ Technologické postupy jednotlivych pracovnych operacii vypracované v silade snivodmi na
obsluhu technickych a technologickych zariadeni a v stilade s platnymi bezpednostnymi predpismi

e Prevadzkové poriadky jednotlivych pracovisk silade s platnymi bezpe&nostnymi predpismi

Poziarno- prevadzkové poriadky pre miesta a pre ¢innosti so zvySenym rizikom vzniku poZiaru

Navody na obsluhu jednotlivych zariadeni

Havarijné poriadky / ochrana vdd, nakladanie s nebezpeénymi odpadmi/

Dopravno-prevadzkovy poriadok

Preukézatel'né poucenie s prevadzkovou dokumenticiou

PouZivanie pracovnych a ochrannych pomécok podl'a platnych predpisov

Zakrytie nebezpecnych to€ivych Easti strojov

3 ZASOBOVANIE VODOU A KANALIZACIA

Pri odstrafiovani stavby treba postupovat’ so zvySenou opatrnostou, tak aby nedo$lo pri
odstrafiovani stavby k poruseniu Casti trasy kanalizacie, ktord je vedend zvychodnej stramy
jestvujucej telocviéne (SO 02) a je ale zarovel prepojena aj s hlavnym objektom $koly SUS.
Uvedent trasu kanalizécie, t.j. jej novi polohu a nasledné odpojenie (odstranenie) pdvodnej trasy je
potrebné koordinovat’ v rdmci projektu stavby ,,Hokejovej akadémie®, kde bude rieSend prisluina
prekladka kanalizécie.
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&.8. Projekt pre povolenie odstrinenia stavby — 2. ETAPA

Stavba: ,,Hokejova akadémia“ telocviiia a pril’ahlé priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine

Odporicame zhotovitePovi stavby (odstrianenie obj. SO 02) aby v procese pripravy
stavby prekonzultoval dané siivislosti a ndviiznosti s projektantom.

Poznamka: Trasu kanalizicie zo severnej strany objektu telocviéne, t.j. jej odstrinenie je zase
potrebné koordinovat’ v ramci Casovej postupnosti a ndviiznosti s odstratiovanim objektu jestvujucej
stavby kotolne.

Vodovod je potrebné zaslepit’ a koordinovat’ s objektom SO 101 Telocvidtia a pril'ahlé
priestory Strednej umeleckej $koly v Trenéine.

Pred zahiajenim vykopovych je bezpodmieneéne potrebné, aby zhotovitel’ stavby zabezpeéil
vytycenie spravcami jednotlivych sieti vietky podzemné inZinierske siete, tak aby nedoslo k ich
poSkodeniu pripadne k drazu osob !

4 VYKUROVANIE

SO 02 Biracie prace / Telocvi¢iia — 2. Etapa

Odpojenie

Demontéz Casti Vykurovama p6vodnej telocviéne SUS sa bude realizovat’ v danej 2. etape
odstranenia stavby telocviéne, t.j. po uvedeni novej telocviéne SUS do prevadzky.

5 ZAVER

Dodavatel’ stavby si projektovi dokumentégiu ,,Projekt pre povolenie odstranenia stavby*
komplexne prestuduje. Taktiez si prestuduje Geodetické zameranie zdujmového uzemia, Geodetick4
sluzba s.r.o., Tren¢in, 10/2018 — odovzdané investorovi, InZiniersko — geologicky prieskum, RNDr.
Juraj M1nar1k Progeo, 11/2018 — odovzdany investorovi.

Povinnost'ou dodavatel'skej firmy je zoznamit’ sa so Vsetkyml castami projektovej dokumentacie,
tj. Sahrnnou a Technickymi spravami, vykresmi, vykazmi a pod. Dalej je povinnostou dodavatel'skej
firmy overit’ si a skontrolovat’ vietky nadvéznosti a poZiadavky na ostatné profesie.

Predpoklada sa, ze dodavatel'ska firma je odborne spdsobild, s plnou zodpovednost'ou
za vyhotovenie kompletného funkéného diela, vratane stanovenia Wplného rozsahu prac
prostrednictvom preskimania a prediskutovania kompletnej dokumentécie s prisluSnymi stranami.

Na zéklade vysSie uvedeného je povinnostou dodavatelskej firmy upozomnit' na pripadné
nedostatky, zjavné chyby a v pripade nejasnosti vzniest’ otazky k dokumentécii. Tato povinnost’ sa
predpokladé pred zaCatim prac v termine stanovenom zastupcom investora. V priebehu prac je potom
povinnost'ou dodévatel'skej firmy v¢as upozornit’ na nedostatky a chyby a to takym spdsobom, aby
nedoslo k zvyseniu ceny diela vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpoklada sa
vzdy, ze dodavka zahriiuje vSetky sudasti k zaisteniu kompletnosti a funkénosti diela.

Zhotovitel’ diela zabezpedi projektovi dokumentaciu rieSenia POV, t;j. Projektu organizacie
vystavby (odstranenia stavby), tak aby v fiom boli rieSené po dohode s investorom &asové terminy,
zariadenie staveniska, trasovania staveniStnej komunikacie, spdsob realizacie odstranenia stavby,
pouZité technoldgie, optimélne irovne prasnosti a hluénosti na stavenisku a pod.

Pri realizacii je dodédvatel povinny koordinovat postup prac so stavbou a ostatnymi
profesiami, postupovat’ v silade s prisluSnymi predpismi a ndvodmi pre montdz jednotlivych
zariadeni, dodrZiavat’ vSetky platné zakony, normy a vyhlasky.

v Trenéine, oktober 2018 Vypracoval : Ing. arch. Igor Lampart a kol.
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