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WITOSŁAW 12-14-1-05-262   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 13,36 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-262   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,32 42,07 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-286   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,85 16,7 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-286   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 1,63 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-291   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 42,37 132 CP-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 132 CP-W

CW

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,21 68,68 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-276   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,94 73,14 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-276   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 3,79 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-291   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 19,35 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-291   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,72 22,37 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 19,31 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,24 69,61 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 12,26 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,66 94,94 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,14 20,58 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,87 73,56 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,91 34,48 128 CW-W

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 46,61 128 CW-W

H-POZ
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

MA-PORZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00 36,53 23 PPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,20 80,99 19 WPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00 36,53 23 PPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,19 80,32 19 WPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 25,57 23 PPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,80 87,3 19 WPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,30 87,74 19 WPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 14,61 23 PPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 27,88 19 WPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,79 28,86 23 PPOD N

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,79 53,32 19 WPOD N

ODN-GLEB

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  8,35 7,78 88 SPUL-BC

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,35 12,73 78 WYK-P5GCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  8,35 10,18 73 WYK-PA5CZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  12,35 11,51 88 SPUL-BC

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  12,35 18,83 78 WYK-P5GCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  12,35 15,05 73 WYK-PA5CZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  7,64 7,12 88 SPUL-BC

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,64 7,36 72 WYK-PASCZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  7,64 9,21 77 WYK-POGCZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,70 4,38 88 SPUL-BC

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,70 7,17 78 WYK-P5GCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  4,70 5,73 73 WYK-PA5CZ

ODN-POR

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,43 0,18 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,43 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,43 4,22 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,76 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,43 9,1 102 SADZ 1R
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WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,33 202,34 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,43 0,05 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,12 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,43 1,16 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,43 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,52 2,66 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,78 6,42 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,32 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,02 21,58 102 SADZ 1R

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,30 422,36 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,02 0,13 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,52 0,76 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,78 1,77 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  40,00 - 112 SIEW-RCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  8,35 12,2 112 SIEW-RCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,56 7,02 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,86 0,56 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,45 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,03 0,63 102 SADZ 1R

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,42 425,67 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,03 0 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,56 1,99 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,86 0,16 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 0,23 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 2,66 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 102 SADZ 1R

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,54 125,33 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,07 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,06 0,73 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,21 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 2,3 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,01 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50 10,58 102 SADZ 1R

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,51 96,89 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,06 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 0,64 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 0,62 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,25 8,04 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,55 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,53 373,5 103 SADZ WIEL
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WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 0,18 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,25 2,22 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,91 3,88 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,91 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,91 163,15 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,91 1,07 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,88 1,39 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,88 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,88 79,5 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,39 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,65 8,95 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,65 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,65 376,81 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,65 2,47 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,16 3,93 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,81 0,53 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,97 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,97 247,62 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,16 1,12 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 0,15 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 0,09 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,97 4,57 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,15 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,15 197,38 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 0,02 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,97 1,26 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 0,35 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,72 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,72 19,88 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 0,1 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,72 3,1 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,34 - 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,42 102 SADZ 1R

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,32 146,86 103 SADZ WIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,72 0,85 111 DOW-SADZ
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PBD-GLEB

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,65 4,33 88 SPUL-BC

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,65 7,09 78 WYK-P5GCP

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  4,65 5,67 73 WYK-PA5CZ

PIEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 60 123 KOSZ UA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 680 124 KOSZ UB

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  22,00 1 203 125 KOSZ UC

POPR

WITOSŁAW 12-14-1-05-287   -w   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,18 5,54 105 SADZ POP

WITOSŁAW 12-14-1-05-287   -w   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,18 1,97 65 PRZ-TALSA

WITOSŁAW 12-14-1-05-287   -w   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,18 6,44 59 WYK-TAL60

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,65 50,75 105 SADZ POP

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,96 60,28 105 SADZ POP

POPR-WPG

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,00 2,41 77 WYK-POGCZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97 58 WYK-TAL40

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  1,50 53,67 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZNGOSP

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  220,00 - 196 ZB-NASDB

WITOSŁAW 12-14-1-05-267   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  220,00 - 196 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,30 65,01 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,90 104,31 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,00 101,96 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,10 63,22 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  14,00 285,49 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,80 138,67 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  4,10 83,61 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  7,00 142,74 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,00 122,35 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,10 42,82 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

WITOSŁAW 12-14-1-05-276   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-276   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,27 184,81 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,88 100,87 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,03 57,14 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,50 96,55 150 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

WITOSŁAW 12-14-1-05-305   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-305   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,22 82,01 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -bx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -bx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  19,66 223,32 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  15,81 179,59 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,79 111,2 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  110,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 160 SZUK-PĘDR

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 10,19 160 SZUK-PĘDR

O-SMIECI
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

WITOSŁAW 12-14-1-05-267   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-267   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,16 27,15 133 ZAB-REPEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 12,64 133 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 12,24 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 6,12 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INNE

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ WITOSŁAW 12-14-1-05-286A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,50 40,16 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-GATRG

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

OP-POZ WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

5/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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OCHRPR
OP-POZ

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

POZ

IIAU
WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00 208,87 1 CWD-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00 66,4 1 CWD-P

IIIA
WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00 234 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00 86,67 2 CWD-D

IIIAU

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00 159,46 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00 51,76 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  556,00 280,23 1 CWD-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  556,00 103,67 1 CWD-P

IIIB
WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  629,00 280,69 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  629,00 100,21 2 CWD-D

IVD
WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 143,41 1 CWD-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 26,97 1 CWD-P

POZ-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 96,94 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 16,94 2 CWD-D

PTP
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 251,58 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 47,12 2 CWD-D

PTW
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,14 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,13 2 CWD-D

TPP

WITOSŁAW 12-14-1-05-286A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 218,28 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-286A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 55,73 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 52,21 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,93 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,28 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,7 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,57 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,47 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,67 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,46 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 165,38 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 46,02 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 207,79 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 58,43 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 228,43 1 CWD-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 60,48 1 CWD-P

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 248,28 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 68,31 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,03 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 2,52 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,53 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,46 2 CWD-D

TWP

WITOSŁAW 12-14-1-05-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,14 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,81 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 91,84 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,84 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,18 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,93 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,78 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,14 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 62,78 2 CWD-D

WITOSŁAW 12-14-1-05-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,49 2 CWD-D
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UBOCP

CHOINKIL
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CHOINKIPL
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

UT-MEL
WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

WITOSŁAW 12-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23
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