
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Kilińskiego;1                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2026''  na pakiet: 2, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 925,00 49,12 94 556,00 8 7 564,48 102 120,48

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 458,00 70,73 456 774,34 8 36 541,95 493 316,29

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 7 709,00 82,50 635 992,50 8 50 879,40 686 871,90

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 486,00 113,11 281 191,46 8 22 495,32 303 686,78

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 305,00 101,31 132 209,55 8 10 576,76 142 786,31

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 19,53 1 074,47 20 984,40 8 1 678,75 22 663,15

7 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,67 599,61 5 198,62 8 415,89 5 614,51
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Kod
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8 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 40,50 126,51 5 123,66 8 409,89 5 533,55

9 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 78,48 799,13 62 715,72 8 5 017,26 67 732,98

10 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 149,08 1 509,15 224 984,08 8 17 998,73 242 982,81

11 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 15,68 1 766,28 27 695,27 8 2 215,62 29 910,89

12 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 16,88 695,25 11 735,82 8 938,87 12 674,69

13 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 10,64 638,60 6 794,70 8 543,58 7 338,28

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 270,89 70,36 19 059,82 8 1 524,79 20 584,61

15 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 49,00 1 074,18 52 634,82 8 4 210,79 56 845,61

16 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 25,00 1 876,60 46 915,00 8 3 753,20 50 668,20

17 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 28,00 3 011,25 84 315,00 8 6 745,20 91 060,20

18 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 1,76 315,82 555,84 8 44,47 600,31

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 14,44 2 022,79 29 209,09 8 2 336,73 31 545,82

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 73,30 1 928,66 141 370,78 8 11 309,66 152 680,44

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 28,75 974,41 28 014,29 8 2 241,14 30 255,43

22 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 160,26 1 650,00 264 429,00 23 60 818,67 325 247,67

23 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 111,99 626,47 70 158,38 23 16 136,43 86 294,81

24 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 75,00 113,14 8 485,50 23 1 951,67 10 437,17

25 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 300,00 8,50 2 550,00 8 204,00 2 754,00

26 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 2,00 58,30 116,60 8 9,33 125,93

27 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 32,00 28,98 927,36 8 74,19 1 001,55

28 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 12,00 215,51 2 586,12 8 206,89 2 793,01
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Cena łączna netto w PLN 2 756 319,20

Cena łączna brutto w PLN 3 028 333,58

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

29 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 18,00 19,65 353,70 8 28,30 382,00

30 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 500,00 11,97 5 985,00 8 478,80 6 463,80

31 199 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 2,00 134,70 269,40 8 21,55 290,95

32 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 120,80 45,14 5 452,91 8 436,23 5 889,14

33 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 2,00 43,68 87,36 23 20,09 107,45

34 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 12,00 54,93 659,16 8 52,73 711,89

35 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 56,47 225,88 8 18,07 243,95

36 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 201,55 1 209,30 8 96,74 1 306,04

37 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 6,00 198,81 1 192,86 8 95,43 1 288,29

38 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 99,00 118,99 11 780,01 8 942,40 12 722,41

39 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00 115,95 231,90 23 53,34 285,24

40 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 12,39 935,27 11 588,00 8 927,04 12 515,04
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