
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Kilińskiego;1                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2026''  na pakiet: 3, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

Strona 1 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 234,00 58,88 131 537,92 8 10 523,03 142 060,95

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 158,00 64,96 335 063,68 8 26 805,09 361 868,77

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 484,00 79,25 355 357,00 8 28 428,56 383 785,56

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 846,00 104,06 88 034,76 8 7 042,78 95 077,54

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 475,00 96,45 142 263,75 8 11 381,10 153 644,85

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,06 3 152,50 3 341,65 8 267,33 3 608,98

7 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 8,71 1 074,47 9 358,63 8 748,69 10 107,32
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
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8 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 32,00 106,67 3 413,44 8 273,08 3 686,52

9 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 38,95 550,27 21 433,02 8 1 714,64 23 147,66

10 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 82,73 1 437,27 118 905,35 8 9 512,43 128 417,78

11 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 63,52 441,72 28 058,05 8 2 244,64 30 302,69

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 185,20 66,65 12 343,58 8 987,49 13 331,07

13 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 56,00 1 074,46 60 169,76 8 4 813,58 64 983,34

14 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,00 1 877,05 73 204,95 8 5 856,40 79 061,35

15 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 3 025,00 6 050,00 8 484,00 6 534,00

16 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 7,67 375,95 2 883,54 8 230,68 3 114,22

17 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 24,40 1 383,73 33 763,01 8 2 701,04 36 464,05

18 132 CP-W Czyszczenia późne HA 44,67 1 709,35 76 356,66 8 6 108,53 82 465,19

19 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 18,96 955,21 18 110,78 8 1 448,86 19 559,64

20 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 66,80 1 650,00 110 220,00 23 25 350,60 135 570,60

21 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 19,18 436,42 8 370,54 23 1 925,22 10 295,76

22 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 35,00 69,33 2 426,55 23 558,11 2 984,66

23 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 50,00 8,50 425,00 8 34,00 459,00

24 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 12,00 72,88 874,56 8 69,96 944,52

25 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 24,00 28,98 695,52 8 55,64 751,16

26 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00 224,40 1 795,20 8 143,62 1 938,82

27 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 14,00 19,65 275,10 8 22,01 297,11

28 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 66,00 45,14 2 979,24 8 238,34 3 217,58
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Cena łączna netto w PLN 1 679 369,47

Cena łączna brutto w PLN 1 831 999,57

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
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Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość 
całkowita netto
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Stawka
VAT
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całkowita brutto

w PLN

29 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 4,00 43,68 174,72 23 40,19 214,91

30 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 14,00 54,93 769,02 8 61,52 830,54

31 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 56,47 225,88 8 18,07 243,95

32 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 53,71 214,84 23 49,41 264,25

33 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 201,55 1 209,30 8 96,74 1 306,04

34 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 6,00 198,81 1 192,86 8 95,43 1 288,29

35 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 36,00 118,99 4 283,64 8 342,69 4 626,33

36 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00 115,95 463,80 23 106,67 570,47

37 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 22,45 1 030,03 23 124,17 8 1 849,93 24 974,10
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