
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Kilińskiego;1                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2026''  na pakiet: 5, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 800,00 42,57 34 056,00 8 2 724,48 36 780,48

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 034,00 62,26 251 156,84 8 20 092,55 271 249,39

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 973,00 74,13 294 518,49 8 23 561,48 318 079,97

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 058,00 129,14 136 630,12 8 10 930,41 147 560,53

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 555,00 107,52 59 673,60 8 4 773,89 64 447,49

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 13 PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i
płazowin oraz drzewostanów planowanych do
wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów,
odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie bez
wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,94 1 367,56 2 653,07 8 212,25 2 865,32
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych
(ciągnikiem) M3P 20,00 21,86 437,20 8 34,98 472,18

8 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 12,11 1 082,46 13 108,59 8 1 048,69 14 157,28

9 57 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm x 30 cm TSZT 3,20 775,01 2 480,03 8 198,40 2 678,43

10 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 3,20 719,47 2 302,30 8 184,18 2 486,48

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 65,00 117,79 7 656,35 8 612,51 8 268,86

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 79,49 550,27 43 740,96 8 3 499,28 47 240,24

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 67,84 1 597,63 108 383,22 8 8 670,66 117 053,88

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 9,69 1 582,97 15 338,98 8 1 227,12 16 566,10

15 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 53,96 390,52 21 072,46 8 1 685,80 22 758,26

16 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 208,31 70,34 14 652,53 8 1 172,20 15 824,73

17 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 32,00 1 075,94 34 430,08 8 2 754,41 37 184,49

18 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 65,00 1 791,31 116 435,15 8 9 314,81 125 749,96

19 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 9,00 3 012,78 27 115,02 8 2 169,20 29 284,22

20 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,90 2 008,28 17 873,69 8 1 429,90 19 303,59

21 132 CP-W Czyszczenia późne HA 47,84 1 845,60 88 293,50 8 7 063,48 95 356,98

22 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 32,87 963,97 31 685,69 8 2 534,86 34 220,55

23 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 46,95 1 650,00 77 467,50 23 17 817,53 95 285,03

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 21,48 548,91 11 790,59 23 2 711,84 14 502,43

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00 70,30 2 812,00 23 646,76 3 458,76

26 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 130,00 8,50 1 105,00 8 88,40 1 193,40
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Cena łączna netto w PLN 1 457 622,42

Cena łączna brutto w PLN 1 588 042,76

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

27 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7,00 230,37 1 612,59 8 129,01 1 741,60

28 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 12,00 19,65 235,80 8 18,86 254,66

29 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 68,00 45,14 3 069,52 8 245,56 3 315,08

30 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 14,00 54,93 769,02 8 61,52 830,54

31 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 56,47 225,88 8 18,07 243,95

32 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 201,55 1 209,30 8 96,74 1 306,04

33 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 6,00 198,81 1 192,86 8 95,43 1 288,29

34 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 41,00 118,99 4 878,59 8 390,29 5 268,88

35 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 28,91 953,30 27 559,90 8 2 204,79 29 764,69
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