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Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

HOD AGROT

Daniec 02-29-1-01-173   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,47 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,92 6,67 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,14 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-181   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,60 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,71 10,43 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,47 2,79 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,69 66,15 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,82 33,78 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-209   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,13 8,19 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,95 42,66 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,36 2,61 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,20 10,61 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,36 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,67 4,85 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,51 20,84 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,61 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,86 11,04 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,46 3,33 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,46 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,62 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,55 3,27 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-25    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,95 28,64 38 ROZDR-PP

Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,04 6,17 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,50 14,84 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,85 6,16 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,94 6,81 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,70 12,32 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,68 9,97 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-109   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,80 4,75 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,74 10,33 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,26 47,89 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-15    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,49 54,47 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,43 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,45 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-28    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,98 29,08 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,27 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,25 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,42 52,94 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,85 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42 - 21 WPOD-BN
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AGROT Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,62 - 21 WPOD-BN

CP

Daniec 02-29-1-01-157   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 7,1 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-162   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,33 6,71 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-164   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 11,74 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-164   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,63 94,18 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-165   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 36,39 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-165   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 6,67 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-181   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 25,37 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-182   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,04 38,58 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-199   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,97 19,05 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-199   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,45 33,36 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-207   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 36,25 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-208   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 3,04 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-208   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 26,32 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-106   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 7,39 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-107   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,16 5,85 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-107   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 1,64 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 8,36 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-114   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 11,65 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-117   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 4,5 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-119   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 23,05 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-119   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 53,4 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-144   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,8 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-151   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 22,91 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-151   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 35,7 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-154   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 6,18 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-155   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 3,54 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-49    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-49    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,91 14,07 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-110   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 3,97 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-110   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 33,36 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-120   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 17,56 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-120   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 27,13 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-132   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,04 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-132   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 35 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-140   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 13,59 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-140   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 42,61 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 35,11 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-18    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-21    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 44,04 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-22    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 24,32 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-31    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 9,74 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-31    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 26,29 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-33    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 8,32 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 43,06 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-57    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,37 34,7 132 CP-W

CW

Daniec 02-29-1-01-165   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,47 63,31 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,49 50,93 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 23,31 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-179   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,47 97,83 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,64 56,06 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-107   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 9,94 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-107   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,26 18,75 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-108   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 31,1 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-114   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 5 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-114   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 1,28 128 CW-W
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CW

Kadłub 02-29-1-02-118   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 4,15 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-118   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 9,84 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-25    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 62,21 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-68    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 19,99 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-30    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,64 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-30    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 1,81 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-45    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,18 81,67 128 CW-W

H-POZ

Kadłub 02-29-1-02-108   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-113   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-130   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-134   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-144   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-47    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-7     -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-29    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-29    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-29    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

MA-REG

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

ODN-GLEB

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  5,75 - 75 WYK-PWA

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,44 2,75 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,94 2,3 73 WYK-PA5CZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  23,06 - 75 WYK-PWA

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny ----- KMTR  23,88 23,88 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,62 3,48 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  1,56 - 84 WYK WAŁK

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  12,18 - 75 WYK-PWA

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,25 1,76 73 WYK-PA5CZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  7,50 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  4,35 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,25 9,44 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  7,15 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  4,00 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,00 - 84 WYK WAŁK

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  3,00 - 76 WYK-P5WA

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,55 2,2 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-25    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,65 7,83 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  6,70 - 84 WYK WAŁK

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,45 5,23 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  7,80 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,90 2,24 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,60 - 84 WYK WAŁK

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  6,10 - 84 WYK WAŁK

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  2,60 - 75 WYK-PWA

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,40 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,02 4,35 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,90 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-109   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,20 3,22 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,31 7 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,69 9,09 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha 2 KMTR  6,50 - 75 WYK-PWA

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha 4 KMTR  9,55 - 75 WYK-PWA
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Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  6,63 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-28    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,87 7,97 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha 4 KMTR  13,13 - 75 WYK-PWA

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  2,60 - 84 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,34 1,81 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,34 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,34 12 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,34 78,68 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,34 0,55 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 3,34 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 0,69 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,55 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  12,55 265,47 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,90 0,88 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,65 0,21 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  10,40 4,35 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,40 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  10,40 219,99 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,40 1,32 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,85 2,45 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,30 11,23 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,15 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,85 123,75 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,30 643,2 103 SADZ WIEL

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,85 0,74 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,30 3,19 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  9,66 4,04 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,66 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  9,66 204,34 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,66 1,23 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 1,61 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,85 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,85 81,44 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,85 0,49 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,24 3,75 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,15 0,9 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,39 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  14,39 260,86 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,24 0,99 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,15 0,27 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,36 2,86 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,54 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,66 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW
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Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,66 193,24 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,36 0,76 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,30 0,17 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,52 6,28 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 1,19 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,07 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  20,92 379,24 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,82 40,19 103 SADZ WIEL

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,52 1,66 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 0,33 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,27 2,84 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 0,71 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,97 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,97 198,86 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,27 0,75 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 0,22 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,63 2,95 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,96 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,93 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,93 216,27 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,63 0,78 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,30 0,29 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,98 6,11 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 1,44 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,43 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  23,43 424,74 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,98 1,62 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,45 0,44 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,20 6,49 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,25 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,95 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,75 4,73 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,20 438,7 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,20 1,72 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 0,02 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,05 1,55 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,84 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,05 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,05 149,13 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,05 0,41 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,25 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,40 4,71 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,84 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,40 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8
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Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  17,40 315,43 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,40 1,25 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,25 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,80 4,53 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,63 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,05 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,75 4,73 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  16,30 295,49 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,80 1,2 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 0,02 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 0,19 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-69    -a   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- KMTR  2,00 - 112 SIEW-RCP

Kadłub 02-29-1-02-69    -a   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  16,75 24,47 112 SIEW-RCP

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,25 3,44 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,92 0,38 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,17 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  12,17 257,43 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,25 0,91 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,92 0,12 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,28 2,21 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,28 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,28 111,69 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,28 0,67 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,55 0,47 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 0,36 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,40 50,77 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,55 0,13 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,85 0,11 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,84 2,09 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,67 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,84 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,84 196,51 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,84 0,55 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,51 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,05 6,75 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 1,17 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,60 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,75 4,73 106 SAD-BRYŁ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,85 450,48 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,05 1,79 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 0,02 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,80 0,36 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,03 1,85 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 1,17 111 DOW-SADZ
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Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,19 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,36 2,27 106 SAD-BRYŁ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,83 160,07 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,03 0,49 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,36 0,01 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,80 0,36 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,08 3,08 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,28 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20 1,26 106 SAD-BRYŁ

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,08 182,73 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,08 0,82 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,20 0,01 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,62 3,25 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,44 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,67 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,67 211,55 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,62 0,86 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,05 0,13 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,02 7,66 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 1,29 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,10 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 106 SAD-BRYŁ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  28,10 509,4 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,02 2,03 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,08 0,39 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,94 7,33 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,17 1,74 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,11 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  28,11 509,58 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,94 1,94 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,17 0,53 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,62 0,5 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 0,88 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,50 3,04 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,62 83,75 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,52 0,2 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 0,27 111 DOW-SADZ

PIEL

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 750 124 KOSZ UB

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 125 KOSZ UC
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Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  66,00 1 290 123 KOSZ UA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  39,00 1 330 124 KOSZ UB

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

POPR

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 1,3 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,70 91,35 105 SADZ POP

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,70 32,53 65 PRZ-TALSA

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,70 51,29 58 WYK-TAL40

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,37 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -01 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 32,28 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,30 37,12 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,00 35,51 145 GRODZ-SRN

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-201   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,70 75,86 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  9,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,40 38,74 143 GRODZ-SN

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 3 HM  0,25 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 3 HM  0,71 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 3 HM  1,35 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 3 HM  2,20 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 65,97 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  2,90 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 38,48 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,30 17,87 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-35    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,40 174,26 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,70 47,94 145 GRODZ-SRN

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,40 36,28 145 GRODZ-SRN

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-57    -i   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  4,50 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 204 GODZ RU23
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O-GRODZN
Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,90 39,86 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA
Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 3 HM  2,80 - 149 GRODZ-SZY

O-GRODZR

Daniec 02-29-1-01-171   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-171   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,67 98,48 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  14,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,70 69,72 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-181   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,50 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-181   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,96 32,32 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-182   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-182   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,03 79,85 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-206   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,50 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-206   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,44 48,48 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-106   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-106   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,68 17,46 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-25    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-25    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,93 51,67 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-26    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-26    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,03 26,27 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,30 60,6 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  15,00 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,50 130,63 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,50 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,17 92,8 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,50 - 151 K GRODZEŃ

Daniec 02-29-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Kadłub 02-29-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Spórok 02-29-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 32 158 PUŁ-RYJ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Daniec 02-29-1-01-162   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Daniec 02-29-1-01-183   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Daniec 02-29-1-01-206   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-10    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-113   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-130   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-141   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-26    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
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Kadłub 02-29-1-02-47    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-110   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-28    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-36    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-66    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-ZGRYZC

Daniec 02-29-1-01-161   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-161   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,98 43,32 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 23,16 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 20,69 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 38,55 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,03 20,49 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-181   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-181   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,47 29,24 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,07 21,28 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,22 44,16 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,52 42,61 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,03 44,42 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-10    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-10    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 12,25 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,21 26,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-117   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-117   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 26,26 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-118   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,13 36,01 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-130   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-130   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,57 47,8 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 27,56 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-155   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-155   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,89 19,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-49    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-49    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,11 35,67 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 31,24 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,55 55,79 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 16,19 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL
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Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 27,35 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,72 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 12,46 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 21,64 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-9     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-9     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,92 49,37 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-112   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-112   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,22 44,16 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-121   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-121   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,63 44,47 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,60 51,72 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-24    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-24    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,44 28,64 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-29    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-29    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-29    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-29    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 1,18 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 29,59 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 18,94 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 22,49 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-32    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-32    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,86 56,89 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,03 60,27 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,66 44,97 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-42    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-42    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 12,53 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-45    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-45    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 42,94 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-45    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-45    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,79 15,71 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 133 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

OCHRP P-PASYN

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  0,50 - 907 PASY-MIN

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,22 907 PASY-MIN

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  0,50 - 907 PASY-MIN
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P-PASYN Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,22 907 PASY-MIN

P-PASYS

Kadłub 02-29-1-02-106   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 - 908 ODN-PASC

Kadłub 02-29-1-02-106   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 908 ODN-PASC

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,20 18,07 902 PPOŻ-PORZ

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 - 908 ODN-PASC

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,12 908 ODN-PASC

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 - 908 ODN-PASC

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,35 0,28 908 ODN-PASC

P-PORZ

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 6,02 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-117   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,09 2,41 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-145   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,04 1,07 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-OŚRPRZ

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

OP-POZ
Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

POZ IB

Daniec 02-29-1-01-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00 25,17 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 57,73 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00 81,39 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,36 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  747,00 27,05 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,1 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  747,00 107,67 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  920,00 32,3 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 71,41 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  920,00 102,99 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,72 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  566,00 21,64 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 40,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  566,00 73 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,07 2 CWD-D
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Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 19,04 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,79 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 65,2 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,49 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 092,00 352,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 092,00 159,48 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 93,94 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 35,95 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  615,00 33,37 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 30,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  615,00 88,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,37 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  952,00 44,54 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 46,67 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  952,00 146,93 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 11,14 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,18 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 26,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,48 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  513,00 25,84 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,28 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00 61,7 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,14 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  531,00 26,53 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 34,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00 68,62 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,51 2 CWD-D

IC

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 6,94 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,91 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 18,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,77 2 CWD-D

IIB
Kadłub 02-29-1-02-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 65,01 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,89 2 CWD-D

IIIA

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 54,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 18,14 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 73,87 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 24,01 2 CWD-D

IIIAU

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  980,00 38,86 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 48,65 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  980,00 124,85 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,7 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 142,23 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 35,42 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  898,00 412,15 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  898,00 186,48 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00 294,45 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00 105,94 2 CWD-D

IIIB
Daniec 02-29-1-01-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 33,97 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 13,09 2 CWD-D

IVD
Daniec 02-29-1-01-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 006,00 491,06 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 006,00 202,25 2 CWD-D
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IVD

Daniec 02-29-1-01-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 6,03 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,19 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 15,96 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,27 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  876,00 483,68 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  876,00 159,97 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 101,98 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 28,67 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00 110,82 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00 37,89 2 CWD-D

POZ-P

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

PR

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 73,54 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 22,3 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 152,15 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 36,19 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 207,32 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 57,24 2 CWD-D

PTP

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 200,77 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 53,97 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 188,55 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 44,12 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 153 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 40,62 2 CWD-D

PTW

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,66 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,47 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 80,8 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 18 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,53 2 CWD-D

TPN

Kadłub 02-29-1-02-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 33,86 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,9 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 50,16 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,63 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 105,82 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 26,07 2 CWD-D

TPP

Daniec 02-29-1-01-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 49,19 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 10,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 45,04 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,22 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 75,97 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,69 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 84,71 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,61 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00 31,28 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 45,27 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 56,01 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,61 2 CWD-D
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Daniec 02-29-1-01-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 42,34 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,17 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 74,46 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 19,69 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 75,66 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 20,03 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 97,05 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 24,07 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 57,79 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,81 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 174,21 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 47,22 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 85,05 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 19,36 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00 296,05 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00 65,77 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,26 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 109,61 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 22,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 31,98 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,95 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 121,96 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 28,55 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 59,03 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,16 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 22,06 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 29,25 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,21 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 37,07 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,35 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 24,29 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,61 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 110,62 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 28,41 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 48,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,58 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 41,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,34 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 65,43 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,21 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 62,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,99 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 55,05 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,33 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 101,31 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 22,71 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 108,61 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 26,51 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 55,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 14,04 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 120,56 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 27,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 199,68 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 43,96 2 CWD-D
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Spórok 02-29-1-03-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 221,34 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 46,24 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 63,14 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 14,02 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 104,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 22,08 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 93,98 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 17,02 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,2 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,35 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 15,03 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 25,99 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,9 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 97,66 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,89 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 71,11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 19,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 51,87 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 13,79 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 67,11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 15,9 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,64 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,82 2 CWD-D

TWP

Daniec 02-29-1-01-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 69,2 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,32 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 55,96 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 16,69 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 38,28 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,49 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 10,78 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,58 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,61 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 12,87 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,48 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 20,3 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 21,33 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,55 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 26,61 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,07 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,6 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,06 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 31,84 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,97 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 15,17 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 30,78 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 27,27 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,74 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,54 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,01 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,06 2 CWD-D
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Daniec 02-29-1-01-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,81 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,87 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 30,97 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,6 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 25,4 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,73 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 55,04 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,59 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 6,52 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,05 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,3 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,65 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,22 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 45,51 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 90,91 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 66,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,06 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 21,34 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,66 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 31,78 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 80,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,73 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 20,49 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 25,1 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 34,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,91 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,05 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,04 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 61,86 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,6 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 353,68 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 85,51 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 179,09 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 43,15 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 89,83 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 21,16 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 16,37 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,84 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-130   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 21,32 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-130   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,17 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 95,8 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 23,46 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 38,63 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,66 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 57,11 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,7 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 71,43 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,37 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 50,14 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 53,49 2 CWD-D
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Kadłub 02-29-1-02-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 45,06 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 36,57 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 67,43 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,72 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-12    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 47,64 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-12    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 13,04 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 14,24 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,1 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 25,34 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,57 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 34,95 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 26,07 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 52,19 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,82 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 65,33 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,87 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 108,32 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 26,74 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,06 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,37 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 42,91 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,92 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 38,78 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-29    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,53 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 78,99 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,61 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 95,2 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,7 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 16,59 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 52,88 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 26,91 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,3 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  10,00 - 911 GOPP PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  16,00 - 915 GOPP MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  40,00 - 911 GOPP PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  32,00 - 915 GOPP MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  60,00 - 911 GOPP PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

UT-PARK
Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-PARK

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Daniec 02-29-1-01-185   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-185   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-185   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Kadłub 02-29-1-02-106   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-11    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-11    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8
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