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Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

HOD

AGROT

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,41 10,22 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,75 12,68 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,45 10,51 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-497   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,78 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,22 23,33 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-506   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,84 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21 58,69 19 WPOD N

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,98 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,07 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,16 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-509   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,58 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,76 12,75 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,10 27,41 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-523   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,28 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-525   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,58 13,97 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,94 8,31 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,62 23,17 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,04 18,04 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,56 13,79 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-455   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,54 - 21 WPOD-BN

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,10 7,97 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,21 8,77 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,45 3,26 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-535   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 - 21 WPOD-BN

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,12 0,87 39 ROZDR-PDR

CP

Miedziana 02-29-1-06-473   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-473   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,52 80,99 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-480   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,54 13,95 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-480   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,14 43,53 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-488   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,54 19,44 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-488   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 16,36 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-490   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 43,92 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-490   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 8,97 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-508   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 14,03 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-508   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 26 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-508   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 16,36 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-508   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,26 52 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-510   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,45 16,2 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-511   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 7,89 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-511   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 6,21 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-511   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 23,96 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-511   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,24 28,53 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-522   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-522   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,07 31,27 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-522   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 57,52 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-437   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,91 26,59 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-437   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-447   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 13,8 132 CP-W

1/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Górażdże 02-29-1-07-447   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 25,13 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-447   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-455   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 15,69 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-455   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 18,53 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-456   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-458   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,27 37,11 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-458   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 7,36 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-461   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 27,59 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-461   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,93 44,41 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-462   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,37 45,54 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-462   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-462   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 24,55 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 10,33 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-465   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 12,57 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-466   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,86 25,13 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 9,94 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,09 2,07 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-470   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 9,9 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-470   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,82 87,89 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-537   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 10,82 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-537   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,86 42,79 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-547   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 26,94 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 30,17 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-556   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,76 63,56 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 27,32 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-560   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 17,85 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-560   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,64 74,84 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-571   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,21 5,39 132 CP-W

CW

Miedziana 02-29-1-06-509   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 35,61 128 CW-W

Miedziana 02-29-1-06-540   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 7,19 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-462   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 11,49 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 27,44 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-464   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 36,82 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-545   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 10,28 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-545   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 19,6 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-547   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,34 42,23 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-549   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 18,33 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-549   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 28,97 128 CW-W

H-POZ

Miedziana 02-29-1-06-473   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-491   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-496   -w   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-506   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-506   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-508   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-508   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-511   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-550   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-551   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-457   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-467   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-575   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-575   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

LUK-WPG Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,78 0,95 78 WYK-P5GCP

ODN-GLEB

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,81 10,62 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,93 10,57 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,06 8,76 77 WYK-POGCZ
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Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,12 19,46 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,91 10,55 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  19,37 18,67 72 WYK-PASCZ

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  9,87 11,9 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,87 7,08 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,03 20,54 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,26 15,99 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  10,01 15,27 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,10 6,87 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,86 6,07 72 WYK-PASCZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,92 2,85 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,14 4,02 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,95 2,49 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,09 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  19,09 346,06 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,14 1,06 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,95 0,76 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,05 3,99 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,74 2,4 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,79 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  18,79 340,63 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,05 1,06 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,74 0,73 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,14 6,77 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,28 3,04 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,42 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  22,14 401,35 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,14 1,79 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,28 0,92 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  11,27 4,71 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,27 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,27 204,3 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,27 1,43 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  13,51 5,65 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,51 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,51 244,91 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,51 1,72 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  19,18 8,02 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,18 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  19,18 347,7 102 SADZ 1R
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Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  9,55 14,56 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,32 10,03 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,18 2,44 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 1,38 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,50 81,58 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,50 0,36 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,40 6,24 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,40 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,50 6,91 101 KOP-ROW

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  20,40 369,81 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,40 1,65 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,68 4,19 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,68 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,05 8,97 106 SAD-BRYŁ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,68 247,99 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,68 1,11 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,90 5,17 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,90 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,15 1,28 106 SAD-BRYŁ

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  16,90 306,36 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,90 1,37 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,90 5,78 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,90 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 1,71 106 SAD-BRYŁ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  18,90 342,62 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,90 1,53 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,30 7,44 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 1,46 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,80 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 106 SAD-BRYŁ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,30 440,51 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,30 1,97 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,50 0,44 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 0,03 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,23 4,05 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 1,05 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,90 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,15 0,95 106 SAD-BRYŁ
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Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  15,75 285,52 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,23 1,07 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,52 0,32 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,15 0,01 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,15 3,72 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 1,09 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,20 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,45 2,84 106 SAD-BRYŁ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  15,20 275,55 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,15 0,98 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,60 0,33 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,45 0,01 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,64 5,4 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 1,29 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,57 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,85 11,67 106 SAD-BRYŁ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  20,72 375,61 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,08 0,39 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,85 0,06 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,82 2,7 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 0,5 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,20 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,20 203,03 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,82 0,71 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,38 0,3 111 DOW-SADZ

PIEL

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  21,00 410 123 KOSZ UA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  58,00 1 978 124 KOSZ UB

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 123 KOSZ UA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  37,00 1 262 124 KOSZ UB

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 492 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-472   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 - 129 PODK-FORM

Miedziana 02-29-1-06-473   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,60 - 129 PODK-FORM

Miedziana 02-29-1-06-474   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,50 - 129 PODK-FORM

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,50 4,58 65 PRZ-TALSA

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50 7,23 58 WYK-TAL40

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,40 35,99 105 SADZ POP

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,40 12,83 65 PRZ-TALSA

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,40 20,24 58 WYK-TAL40
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Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,10 2,46 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,10 131,11 105 SADZ POP

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50 38,33 65 PRZ-TALSA

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,70 0,85 79 WYK-FRECZ

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,50 72,21 58 WYK-TAL40

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,10 0,7 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,50 49,28 65 PRZ-TALSA

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,50 92,84 58 WYK-TAL40

NAS
N-ZSGOSP

Miedziana 02-29-1-06-497   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-497   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  460,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,50 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,65 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,40 71,02 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 145 GRODZ-SRN

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,15 50,84 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,50 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,45 61,16 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,07 49,55 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Miedziana 02-29-1-06-570   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Miedziana 02-29-1-06-570   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,85 55,09 150 GRODZ-DEM

Miedziana 02-29-1-06-570   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Miedziana 02-29-1-06-570   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,81 54,64 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-458   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-458   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,28 21,37 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-558   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-558   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-568   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-568   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,15 2,47 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Górażdże 02-29-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 3,67 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 4,76 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 - 200 GODZ RH8

6/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-KONTRU

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,60 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNF Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 3,4 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Miedziana 02-29-1-06-477   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-483   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-484   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-499   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-512   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-461   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-536   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-546   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-564   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-576   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Miedziana 02-29-1-06-479   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-479   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,76 35,01 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,38 40,24 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,44 48,53 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,12 26,21 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,70 53,71 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,89 77,38 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-490   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-490   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,21 63,85 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,47 29,24 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-492   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-492   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,93 68,56 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 26,85 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-494   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-494   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 7,56 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,44 57,1 133 ZAB-REPEL
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Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,96 38,99 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-499   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-499   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,73 34,41 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,46 34,17 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 19,49 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 33,93 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 32,02 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-439   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-439   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,69 24,29 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 28,45 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,55 36,65 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-449   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-449   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,17 59,93 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 44,26 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 9,55 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 34,63 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,52 30,23 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-464   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-464   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,99 42,97 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-534   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-534   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,39 47,54 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,79 35,6 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 38,55 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 16,4 133 ZAB-REPEL

O-ZWPOZ Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 155 KOR-P

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  0,50 - 907 PASY-MIN

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,35 0,34 907 PASY-MIN

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,20 5,36 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-467   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Górażdże 02-29-1-07-467   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-467   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,66 17,67 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  0,50 - 907 PASY-MIN

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,22 907 PASY-MIN
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OCHRP

P-PASYS

Miedziana 02-29-1-06-472   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 - 908 ODN-PASC

Miedziana 02-29-1-06-472   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,12 908 ODN-PASC

Miedziana 02-29-1-06-483   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-483   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-483   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,60 39,16 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-484   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-484   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-484   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,80 12,05 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-484   -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-484   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-484   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,40 36,15 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,50 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-493   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-494   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-494   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-494   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,80 36,15 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,40 37,49 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-567   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 - 908 ODN-PASC

Górażdże 02-29-1-07-567   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,12 908 ODN-PASC

P-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-547   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-547   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,17 3,41 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-571   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-571   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 6,02 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Miedziana 02-29-1-06-541   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  3,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-541   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-OŚRPRZ

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

OP-POZ Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

OP-REZERW

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

POZ IB

Miedziana 02-29-1-06-488   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 16,26 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-488   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 56,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-488   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 50,88 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-488   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 17,91 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-523   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  757,00 35,98 2 CWD-D
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POZ

IB

Miedziana 02-29-1-06-523   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 61,68 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-523   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  757,00 101,57 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 16,88 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00 24,02 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 82,29 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00 73,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 17,33 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 75,83 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 29,54 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 104,27 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 31 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00 29,66 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 114,5 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00 72,42 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,18 2 CWD-D

IC
Górażdże 02-29-1-07-566   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  38,00 1,75 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-566   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,09 2 CWD-D

IIB

Górażdże 02-29-1-07-560   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00 14,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-560   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,62 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-560   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 41,51 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-560   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

IIC

Górażdże 02-29-1-07-535   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 11,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,63 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 29,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-535   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87 2 CWD-D

IIIA

Miedziana 02-29-1-06-497   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  509,00 221,22 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-497   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  509,00 91,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 16,03 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 77,03 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 41,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 19,78 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00 12,9 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 33,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 34,2 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,62 2 CWD-D

IIIAU

Miedziana 02-29-1-06-488   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  657,00 239,23 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-488   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  657,00 91,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 81,02 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 33,05 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00 15 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 74,14 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00 50,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 21,39 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 14,43 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 36,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 45,34 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 11,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  920,00 45,62 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 129,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  920,00 137,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 41,27 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00 32,42 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00 146,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00 93,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00 44,32 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  703,00 24,62 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 121,15 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  703,00 81,04 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 31,89 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-452   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  927,00 34,46 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-452   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 76,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-452   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  927,00 106,28 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-452   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-536   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00 147,04 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-536   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00 66,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-566   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  786,00 40,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-566   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 51,72 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-566   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  786,00 113,68 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-566   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,95 2 CWD-D

IIIB

Miedziana 02-29-1-06-525   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00 14,38 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 55,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00 36,59 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 11,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00 26,06 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 44,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00 74,66 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 20,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 76,41 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 53,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 19,87 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 88,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 32,86 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 8,6 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 55,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 20,08 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,35 2 CWD-D

IIIBU

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 5,15 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,36 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 12,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,78 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 5,03 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,97 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 11,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,97 2 CWD-D

IVD

Miedziana 02-29-1-06-486   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00 22,93 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-486   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00 65,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 38,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,78 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00 50,92 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 79,81 2 CWD-D
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IVD
Miedziana 02-29-1-06-487   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00 137,41 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 15,5 2 CWD-D

POZ-P

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  55,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 985,00 1 116,85 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 985,00 348,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 269,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 52,29 2 CWD-D

PTP

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 595,00 1 000,33 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 595,00 262,9 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  780,00 423,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  780,00 97,56 2 CWD-D

PTW

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 238,12 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 59,22 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,14 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,49 2 CWD-D

TPN

Miedziana 02-29-1-06-562   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 12,72 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-562   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,19 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-562   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 32,59 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-562   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,78 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 41,23 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-450   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,87 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 51,18 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,24 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,56 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,47 2 CWD-D

TPP

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 11,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 19,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 11,2 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 22,89 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,8 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,33 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 37,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,67 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 68,68 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,16 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00 42,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 44,62 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00 76,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,62 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 12,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,77 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 22,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,61 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 23,82 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,84 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 45,97 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,34 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 7,29 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 17,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-512   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 35,1 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-512   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,39 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-512   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 73,34 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-512   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,14 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-514   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 47,83 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-514   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 9,49 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 18,14 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,07 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 46,04 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 11,82 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-524   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 21,79 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-524   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,63 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-524   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 37,26 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-524   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 10,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 20,51 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 11,75 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 25,02 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-526   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00 27,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 82,2 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 51,45 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 10,43 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00 37,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,22 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00 74,59 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,55 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 47,48 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,88 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00 39,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 71,69 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00 59,16 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-561   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,52 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 55,87 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 15,44 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-444   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 195,95 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-444   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 51,52 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,52 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,87 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,31 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,39 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-456   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 58,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-456   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,54 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-543   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 22,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-543   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,04 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 12,75 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,57 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 24,66 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,9 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,25 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,48 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 44,85 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,32 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 12,2 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 28,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 23,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-548   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,77 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00 35,27 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00 70,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,6 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,63 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,75 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 12,95 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 22,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 43,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,62 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 63,24 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 19,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 60,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 18,15 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,64 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,65 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,45 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,59 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-572   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,8 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,36 2 CWD-D

TWN

Górażdże 02-29-1-07-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 52,03 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 57,39 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,39 2 CWD-D

TWP

Miedziana 02-29-1-06-473   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 21,75 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-473   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,11 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-473   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 40,83 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-473   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-490   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 16,14 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-490   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-490   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 27,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-490   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 11,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 19,31 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-492   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 15,78 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-492   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,6 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-492   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 24,57 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-492   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,38 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 78,77 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 22,07 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 14,59 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,21 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 25,35 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-506   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 27,76 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 47,37 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 7,83 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 13,12 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-508   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 8,64 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,43 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,3 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 13,83 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,65 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 21,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-510   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,3 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,3 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 12,32 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-511   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 21,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-511   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 30,76 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,06 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-522   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 14,26 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-522   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,37 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-522   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 26,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-522   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,05 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-525   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,76 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,49 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 73,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 19,93 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 15,57 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 4,97 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 23,23 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,42 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 16,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 2,83 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,34 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,82 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,37 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,55 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 67,56 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,57 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 19,05 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-455   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,25 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 71,37 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 77,34 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-457   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,73 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 18,02 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 29,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 29,33 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,27 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,13 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-464   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,62 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-543   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 54,78 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-543   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,84 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-557   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 31,13 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-557   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,99 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 24,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,81 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-572   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,92 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-575   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 16,05 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,61 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,09 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 9,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 25,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,22 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,47 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  50,00 - 911 GOPP PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  65,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  12,00 - 915 GOPP MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  24,00 - 911 GOPP PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

UT-MIEEDU
Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

UT-PARK

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8
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