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Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

HOD

AGROT

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,42 17,53 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,00 8,84 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,25 27,35 38 ROZDR-PP

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,97 7,03 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,31 5,56 38 ROZDR-PP

Klucze 02-29-1-10-619   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,76 - 21 WPOD-BN

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,71 40,48 12 PORZ>100

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,00 14,49 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00 35,85 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-627   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-628   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,93 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-628   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,38 2,75 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,38 6,81 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,56 4,06 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-633   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,89 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,87 15,6 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-636   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,50 3,62 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-645   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,56 4,06 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,57 33,8 42 ROZME-KRZ

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,62 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,42 3,04 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,42 7,53 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-666   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,72 - 21 WPOD-BN

CP

Klucze 02-29-1-10-579   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,80 32,02 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-582   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,42 51,12 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-595   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,16 49,74 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-595   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 19,6 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-596   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 9,97 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-604   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,39 40,62 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-607   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 8,52 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-610   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,45 42,37 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-610   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 8,28 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-610   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 13,34 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-611   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,97 32,25 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-613   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 39,9 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-613   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 7,79 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-619   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,22 88,85 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-619   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,56 17,65 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-619   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 24,25 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-620   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,93 64,16 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-620   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 27,47 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-621   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 24,55 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-621   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 12,88 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-631   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 5,75 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-637   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 132 CP-W
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Krępna 02-29-1-13-637   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,90 23,25 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,43 41,79 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 11,06 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-654   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,46 158,24 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,49 31,74 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-661   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-661   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 17,95 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-663   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 34,35 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-663   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  5,08 116,88 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-664   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,85 54,06 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-664   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 33,55 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-665   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,79 25,22 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-665   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 33,18 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,02 60,11 132 CP-W

CW

Klucze 02-29-1-10-583   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 29,48 128 CW-W

Klucze 02-29-1-10-604   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 14,33 128 CW-W

Klucze 02-29-1-10-605   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 42,23 128 CW-W

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,98 50,75 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-657   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 41,13 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-658   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 33,27 128 CW-W

H-POZ Krępna 02-29-1-13-653   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  11,00 - 202 GODZ PILA

ODN-GLEB

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  15,30 23,09 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  14,22 21,46 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,09 9,78 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  28,35 27,47 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  4,57 4,43 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,37 3,27 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,23 5,07 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,01 2,92 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,37 3,27 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,47 11,99 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,05 4,94 78 WYK-P5GCP

ODN-LUK

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25 2,14 106 SAD-BRYŁ

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,25 0,01 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,20 7,41 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,20 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,20 438,7 102 SADZ 1R

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,20 1,96 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,88 2,46 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,88 106,59 102 SADZ 1R

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,88 0,75 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 1,87 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,48 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,48 81,21 102 SADZ 1R

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,48 0,57 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 0,88 111 DOW-SADZ
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Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,10 38,07 102 SADZ 1R

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 0,27 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,59 1,08 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,59 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,59 54,79 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,59 0,33 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 1,2 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,87 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,87 60,71 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,87 0,36 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,34 1,81 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,34 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  4,34 91,8 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,34 0,55 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,28 3,04 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,28 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,28 153,99 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,28 0,92 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,95 7,02 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 1,76 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,15 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  27,15 574,3 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,95 1,86 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,20 0,53 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,58 1,71 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 0,76 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,40 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,40 134,15 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,58 0,45 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,82 0,23 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,57 1,49 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,50 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,26 3,29 106 SAD-BRYŁ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  9,24 195,45 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,67 0,46 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,57 0,45 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,29 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,17 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,17 148,11 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,47 0,61 111 DOW-SADZ
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Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,70 0,09 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,53 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,47 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,47 135,42 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,21 0,5 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,26 0,16 111 DOW-SADZ

PIEL

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  24,00 1 313 125 KOSZ UC

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 124 KOSZ UB

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  23,00 1 259 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,50 32,08 65 PRZ-TALSA

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,50 63,45 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,50 60,45 58 WYK-TAL40

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,50 0,28 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  1 000,00 - 197 ZB-NASBK

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 2 KG  500,00 - 197 ZB-NASBK

OCHRL

O-GRODZN

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 204 GODZ RU23

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 204 GODZ RU23

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,50 - 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 34,77 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Krępna 02-29-1-13-661   -cx  -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,90 15,98 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Klucze 02-29-1-10-580   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-580   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,53 40,1 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 45,44 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-638   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-638   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,16 14,07 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,80 31,28 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-658   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-658   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,53 49,07 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Klucze 02-29-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 151 K GRODZEŃ

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Krępna 02-29-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-GRYZPM

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-GRYZPM Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

O-KONTRU

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,50 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNG

Klucze 02-29-1-10-579   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-581   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-583   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-584   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

O-SMIECI

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Klucze 02-29-1-10-579   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-579   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,47 57,8 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,42 56,63 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-583   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-583   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,21 75,12 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-584   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-584   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,93 68,56 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-587   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-587   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 33,93 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-589   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-589   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,87 20,36 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-607   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-607   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 22,23 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-614   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-614   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,06 1,19 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,08 1,87 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,41 9,59 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 20,69 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-648   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-648   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,05 34,66 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,92 32,46 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,15 62,66 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-655   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-655   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,23 44,36 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,01 23,64 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 14,71 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-663   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-663   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,56 43,28 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-664   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-664   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,96 38,99 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 10,74 133 ZAB-REPEL

O-ZWALGC
Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 22,38 155 KOR-P

OCHRP

P-PASYN
Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż ----- H  0,50 - 907 PASY-MIN

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,35 907 PASY-MIN

P-POŻAR

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-EKOTON

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 0,18 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,67 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25 2,14 106 SAD-BRYŁ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,42 7,61 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,42 0,05 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,25 0,01 111 DOW-SADZ

OP-OŚRPRZ

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA
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OP-OŚRPRZ Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

OP-REZERW

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

POZ

CP-P

Klucze 02-29-1-10-579   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,27 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-579   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,72 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-595   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,42 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-595   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,69 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-637   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,31 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-637   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,72 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,46 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,85 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 68,17 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 12,99 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 41,55 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,74 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,49 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,76 2 CWD-D

IIIA
Klucze 02-29-1-10-619   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 151,03 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 46,04 2 CWD-D

IIIAU

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00 16,09 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 112,89 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 39,46 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 15,32 2 CWD-D

IIIB

Klucze 02-29-1-10-593   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  583,00 274,54 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-593   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  583,00 92,58 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-607   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00 164,98 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-607   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00 57,69 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-633   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00 186,68 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-633   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00 68,42 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 139,7 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 57,17 2 CWD-D

IIIBU

Klucze 02-29-1-10-618   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 134,65 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-618   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 67,06 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00 218,97 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00 72,48 2 CWD-D

IVD

Klucze 02-29-1-10-604   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 175,6 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-604   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 55,85 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-605   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  782,00 371,42 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-605   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  782,00 142,98 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-610   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 63,58 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-610   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 18,87 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-627   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 88,11 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-627   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 34,74 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-628   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  786,00 324,41 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-628   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  786,00 165,75 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-636   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 20,27 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-636   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 103,17 2 CWD-D
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IVD

Krępna 02-29-1-13-636   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 59,41 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-636   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 30,66 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-645   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 175,33 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-645   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 52,8 2 CWD-D

IVDU

Klucze 02-29-1-10-615   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 137,99 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-615   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 45,14 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-628   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 219,18 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-628   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 93,72 2 CWD-D

POZ-P

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-628   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

PR

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00 559,59 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00 84,12 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00 625,04 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00 187,2 2 CWD-D

PTP

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 452,32 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 63,7 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 313,25 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 89,37 2 CWD-D

PTW

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,87 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,91 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 91,86 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,21 2 CWD-D

TPN
Klucze 02-29-1-10-579   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 59,93 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-579   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,36 2 CWD-D

TPP

Klucze 02-29-1-10-579   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 50,66 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-579   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,28 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 42,91 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,15 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-598   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 103,51 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-598   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,98 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-604   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 94,92 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-604   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,73 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-607   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 72,55 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-607   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,55 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00 228,46 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00 42,66 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-660   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00 268,05 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-660   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00 79,35 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 5,15 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,68 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,18 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,24 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,46 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,79 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,6 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,88 2 CWD-D

TWP

Klucze 02-29-1-10-582   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 56,6 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-582   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,44 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-582   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 80,63 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-582   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,34 2 CWD-D
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do wyceny
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Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Klucze 02-29-1-10-589   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,68 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-589   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,68 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-603   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,47 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-603   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,57 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-618   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,09 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-618   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,51 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-618   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,06 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-618   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,23 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 84,89 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 20,64 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 57,11 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-619   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,77 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-620   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,13 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-620   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,23 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-634   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 41,69 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-634   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,53 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-653   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 42,64 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-653   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,84 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-654   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 14,34 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-654   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,43 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-654   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 25,74 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-654   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 96,21 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 26,15 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  16,00 - 915 GOPP MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  40,00 - 911 GOPP PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  16,00 - 915 GOPP MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  16,00 - 911 GOPP PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  60,00 - 909 GOPP RH8

UT-PARK

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-641   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-641   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 - 200 GODZ RH8

9/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

10/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

11/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

12/12


	Raport 1
	p 5


