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Krówka 12-13-1-01-16    -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,86 22,39 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,87 22,51 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-26    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,58 31,05 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-38    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,85 10,23 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-39    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,92 11,07 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-45    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,09 1,08 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-45    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,61 43,45 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-34    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,84 22,15 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-51    -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,76 45,26 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-68    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,79 45,62 38 ROZDR-PP

CP

Krówka 12-13-1-01-2     -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,70 57,22 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-38    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,93 14,38 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-38    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,81 27,99 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,93 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,76 27,22 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 3,73 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,78 12,06 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,93 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,49 7,58 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 71,39 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-28    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 13,96 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-34    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,47 22,74 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 14,14 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-48    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,89 44,7 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-64    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 14,14 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-64    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,09 16,86 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-80    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 33,16 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-80    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 6,53 132 CP-W

CW

Krówka 12-13-1-01-10    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 58,81 128 CW-W

Różanna 12-13-1-02-133   -a   -03 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 10,78 128 CW-W

Różanna 12-13-1-02-133   -a   -03 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 17,86 128 CW-W

MA-PORZ

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,47 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,65 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Różanna 12-13-1-02-35    -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Różanna 12-13-1-02-84    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,47 - 21 WPOD-BN

Różanna 12-13-1-02-85    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,25 3,87 72 WYK-PASCZ

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,94 10,88 72 WYK-PASCZ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,75 10,29 72 WYK-PASCZ

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,88 12,31 72 WYK-PASCZ

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,25 9,55 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Krówka 12-13-1-01-16    -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,63 5,77 72 WYK-PASCZ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,68 7,25 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-26    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,13 10,02 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-38    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,31 3,3 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-39    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,75 3,57 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-45    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,30 0,24 78 WYK-P5GCP

Krówka 12-13-1-01-45    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,56 14,01 77 WYK-POGCZ

Różanna 12-13-1-02-34    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,50 7,14 77 WYK-POGCZ

Różanna 12-13-1-02-51    -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,50 14,59 77 WYK-POGCZ

Różanna 12-13-1-02-68    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,69 14,71 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 1,97 111 DOW-SADZ
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Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,00 132,5 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,09 2,33 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,09 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,09 156,58 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-38    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,89 1,02 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-38    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,89 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-38    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,89 88,65 102 SADZ 1R

Różanna 12-13-1-02-64    -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,21 0,05 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-64    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,71 1,54 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-64    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,92 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-64    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,92 169,77 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,78 1,8 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,71 1,22 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,49 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,78 117,86 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,71 81,93 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,26 0,19 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,73 0,24 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,99 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,26 12,61 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,73 16,12 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,25 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,25 138,03 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,68 2,52 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,68 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,68 169,61 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,37 2,42 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,37 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,37 162,76 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,85 1,97 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 0,68 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,92 1,61 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,02 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,85 128,56 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,25 58,92 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,92 108,65 103 SADZ WIEL

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,21 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,15 0,28 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,14 2,34 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,29 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00 18,13 102 SADZ 1R

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,29 183,08 103 SADZ WIEL

Różanna 12-13-1-02-97    -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,18 0,28 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-97    -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,09 2 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-97    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,27 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-97    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,27 160,55 103 SADZ WIEL

PIEL

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  34,00 664 123 KOSZ UA

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 123 KOSZ UA

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 510 124 KOSZ UB
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PIEL Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,00 128,54 105 SADZ POP

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Różanna 12-13-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50 7,23 58 WYK-TAL40

POPR-NAT

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 1,21 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,64 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 105 SADZ POP

Krówka 12-13-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67 65 PRZ-TALSA

Krówka 12-13-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  10,00 144,55 58 WYK-TAL40

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 2,17 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 105 SADZ POP

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67 65 PRZ-TALSA

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  10,00 144,55 58 WYK-TAL40

POPR-WPG

Krówka 12-13-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67 65 PRZ-TALSA

Krówka 12-13-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  10,00 144,55 58 WYK-TAL40

Różanna 12-13-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00 27,5 65 PRZ-TALSA

Różanna 12-13-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00 43,37 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  1,00 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  6,30 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,70 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  12,00 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  7,30 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,10 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  4,20 - 147 GRODZ-ZUL

Różanna 12-13-1-02-67    -a   -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  2,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Krówka 12-13-1-01-12    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,39 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-12    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 2,79 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-12    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,05 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-12    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,16 2,49 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,79 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,63 5,64 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,58 3,39 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-23    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,31 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-23    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 8,15 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-26    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-26    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,01 6,45 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-26    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,51 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-26    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,70 3,64 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-42    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,98 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-42    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,28 7,03 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-44    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-44    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,45 3,11 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-45    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,65 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-45    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,16 4,63 150 GRODZ-DEM
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Krówka 12-13-1-01-59    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-59    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 6,75 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,91 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,70 20,8 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-61    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-61    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 3,97 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-78    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,52 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-78    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,06 10,85 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-7     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-7     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 3,97 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-9     -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,28 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-9     -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,25 9,11 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-115   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 - 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-115   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,87 12,18 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-47    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,11 - 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-47    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,69 7,91 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-67    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,85 - 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-67    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,82 6,05 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  87,00 - 151 K GRODZEŃ

Krówka 12-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  145,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanna 12-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  49,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-12    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-20    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  34,00 4,62 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-42    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-60    -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 3,67 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-132   -c   -98 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-67    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-67    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Krówka 12-13-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  17,00 - 164 SZUK-OWA2

Różanna 12-13-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  18,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  110,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Krówka 12-13-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

Różanna 12-13-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZD
Krówka 12-13-1-01-24    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
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Krówka 12-13-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 166 KOR-DRWI

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,10 1,46 167 KOR-PNI

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  1,00 - 165 ZW-ZRĘB

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 166 KOR-DRWI

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,10 1,46 167 KOR-PNI

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  1,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-PASYS

Krówka 12-13-1-01-11    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 0,04 908 ODN-PASC

Krówka 12-13-1-01-11    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0,02 908 ODN-PASC

Krówka 12-13-1-01-12    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,70 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,46 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,27 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,90 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,90 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,84 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,40 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,20 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-64    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-80    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 10,5 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-80    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,2 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

P-PORZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  54,54 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Krówka 12-13-1-01-14    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 8,81 902 PPOŻ-PORZ

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Krówka 12-13-1-01-38    -d   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  96,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-33    -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 14,57 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-33    -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-48    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-50    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 902 PPOŻ-PORZ

UT-WODA

Krówka 12-13-1-01-20    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Krówka 12-13-1-01-20    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ

CP-P

Różanna 12-13-1-02-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,15 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,56 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,5 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,1 1 CWD-P

POZ-P

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  8,00 - 206 GODZ HH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  8,00 - 208 GODZ MF8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-39    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 - 202 GODZ PILA

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  8,00 - 206 GODZ HH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  8,00 - 208 GODZ MF8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 250,21 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 78,62 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 50,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,3 2 CWD-D

PTP

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 308,19 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 94,18 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 244,76 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 60,62 2 CWD-D

PTW

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,78 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,49 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 35,59 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,68 2 CWD-D

TPP

Krówka 12-13-1-01-14    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 37,01 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-14    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 66,51 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,99 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,76 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,39 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,12 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 28,98 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 56,77 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 017,00 104,38 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 017,00 189,83 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-76    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  443,00 47,26 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,35 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00 90,64 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,46 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 26,75 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,39 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 41,69 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 12,21 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,78 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 16,11 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,58 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,03 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 23,52 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 35,5 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 65,34 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,05 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,35 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,52 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 46,65 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 69,82 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 26,28 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 35,19 2 CWD-D
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Różanna 12-13-1-02-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 2,78 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,57 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,11 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,53 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 44,51 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 48,92 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 70,85 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,12 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 16,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,55 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 23,33 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,17 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 32,74 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,27 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 51,8 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 19,72 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,71 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 30,23 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

TWP

Krówka 12-13-1-01-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 78 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 17,8 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 123,42 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 27,87 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,81 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,03 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 115,6 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 26,52 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 87,65 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 18,77 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,94 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,09 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-PARK

Krówka 12-13-1-01-11    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-11    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-11    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-11    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- SZT  3,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST
Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- SZT  3,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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