Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Krowka 12-13-1-01-16  -h -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,86 22,39 38 ROZDR-PP
Kréowka 12-13-1-01-18 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,87 22,51 38 ROZDR-PP
Krowka 12-13-1-01-26 -f -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,58 31,05 38 ROZDR-PP
Krowka 12-13-1-01-38 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,85 10,23 38 ROZDR-PP
Kréwka 12-13-1-01-39 -¢c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,92 11,07 38 ROZDR-PP
AROT Krowka 12-13-1-01-45 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,09 1,08 38 ROZDR-PP
Kréwka 12-13-1-01-45 -d -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,61 43,45 38 ROZDR-PP
Roézanna 12-13-1-02-34 -c¢ -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,84 22,15 38 ROZDR-PP
Rozanna 12-13-1-02-51 -f -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,76 45,26 38 ROZDR-PP
Roézanna 12-13-1-02-68 -¢ -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,79 45,62 38 ROZDR-PP
Krowka 12-13-1-01-2 f -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,70 57,22 132 CP-w
Kréwka 12-13-1-01-38 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,93 14,38 132 CP-W
Kréwka 12-13-1-01-38 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,81 27,99 132 CP-w
Rézanna 12-13-1-02-28 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 3,93 132 CP-W
Rézanna 12-13-1-02-28 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,76 27,22 132 CP-w
Rézanna 12-13-1-02-28 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,19 3,73 132 CP-W
Rézanna 12-13-1-02-28 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,78 12,06 132 CP-w
Roézanna 12-13-1-02-28 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 3,93 132 CP-W
Rézanna 12-13-1-02-28 -m -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,49 7,58 132 CP-w
° Roézanna 12-13-1-02-28 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,10 71,39 132 CP-W
Rézanna 12-13-1-02-28 -n -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 13,96 132 CP-w
Roézanna 12-13-1-02-34 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,47 22,74 132 CP-W
Rézanna 12-13-1-02-48 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,72 14,14 132 CP-w
Roézanna 12-13-1-02-48 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,89 447 132 CP-W
Roézanna 12-13-1-02-64 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,72 14,14 132 CP-wW
Roézanna 12-13-1-02-64 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,09 16,86 132 CP-W
Roézanna 12-13-1-02-80 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,44 33,16 132 CP-w
HOD Roézanna 12-13-1-02-80 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 6,53 132 CP-W
Kréwka 12-13-1-01-10 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,80 58,81 128 CW-w
cw Roézanna 12-13-1-02-133 -a -03 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,51 10,78 128 CW-w
Rézanna 12-13-1-02-133 -a -03 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,20 17,86 128 CW-w
Kréwka 12-13-1-01-13 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,65 - 21 WPOD-BN
Krowka 12-13-1-01-13 -¢ -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 2,00 - 21 WPOD-BN
Kréwka 12-13-1-01-23 -d -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,47 - 21 WPOD-BN
Kréwka 12-13-1-01-25 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 3,65 - 21 WPOD-BN
MAPORZ Kréwka 12-13-1-01-25 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,00 - 21 WPOD-BN
Rézanna 12-13-1-02-35 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 2,00 - 21 WPOD-BN
Rozanna 12-13-1-02-84 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 2,47 - 21 WPOD-BN
Rézanna 12-13-1-02-85 -¢ -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,20 - 21 WPOD-BN
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 6,25 3,87 72 WYK-PASCZ
Kréwka 12-13-1-01-21 ¢ -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 21,94 10,88 72 WYK-PASCZ
NAT-WPG Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 20,75 10,29 72 WYK-PASCZ
Krowka 12-13-1-01-42 -f -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 19,88 12,31 72 WYK-PASCZ
Ro6zanna 12-13-1-02-82 -d -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 19,25 9,55 72 WYK-PASCZ
Kréowka 12-13-1-01-16  -h -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 11,63 577 72 WYK-PASCZ
Kréwka 12-13-1-01-18 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 11,68 7,25 77 WYK-POGCZ
Krowka 12-13-1-01-26 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 16,13 10,02 77 WYK-POGCZ
Kréwka 12-13-1-01-38 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 5,31 33 7 WYK-POGCZ
Krowka 12-13-1-01-39 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 5,75 3,57 77 WYK-POGCZ
OON-GLES Kréwka 12-13-1-01-45 -b -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,30 0,24 78 WYK-P5GCP
Krowka 12-13-1-01-45 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogieb 1 KMTR 22,56 14,01 77 WYK-POGCZ
Rézanna 12-13-1-02-34 ¢ -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 11,50 7,14 7 WYK-POGCZ
Roézanna 12-13-1-02-51 -f -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 23,50 14,59 77 WYK-POGCZ
Roézanna 12-13-1-02-68 -c -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 23,69 14,71 77 WYK-POGCZ
ODN-Zt0Z Krowka 12-13-1-01-15 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,00 1,97 111 DOW-SADZ
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Kréwka 12-13-1-01-15 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,00 - 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-15 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 8,00 11,86 101 KOP-ROW
Kréwka 12-13-1-01-15 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,00 132,5 103 SADZ WIEL
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,09 2,33 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-20 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 7,09 - 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,09 156,58 103 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z Krowka 12-13-1-01-38 -¢ -00 DOE-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 4,89 1,02 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-38 -¢ -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 4,89 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-38 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 4,89 88,65 102 SADZ 1R
Rézanna 12-13-1-02-64 -n -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,21 0,05 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02-64 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,71 1,54 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02-64 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,92 - 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02-64 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 4,92 169,77 103 SADZ WIEL
Krowka 12-13-1-01-12 -f -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,78 1,8 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-12 -f -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,71 1,22 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-12 -f -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 15,49 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-12  -f -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,78 117,86 102 SADZ 1R
Kréwka 12-13-1-01-12 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,71 81,93 103 SADZ WIEL
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,26 0,19 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-12 -g -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,73 0,24 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,99 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,26 12,61 102 SADZ 1R
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,73 16,12 103 SADZ WIEL
Krowka 12-13-1-01-21 ¢ -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 6,25 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-21 ¢ -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,25 138,03 103 SADZ WIEL
Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,68 2,52 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-38 -d -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 7,68 - 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 8,00 11,86 101 KOP-ROW
Hop Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,68 169,61 103 SADZ WIEL
Kréwka 12-13-1-01-42 -f -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,37 2,42 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-42 -f -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 7,37 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-42 -f -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 8,00 11,86 101 KOP-ROW
OPN-2RE Kréwka 12-13-1-01-42 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,37 162,76 103 SADZ WIEL
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,85 1,97 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -02 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 3,25 0,68 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,92 1,61 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 21,02 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 8,00 11,86 101 KOP-ROW
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,85 128,56 102 SADZ 1R
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 3,256 58,92 102 SADZ 1R
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,92 108,65 103 SADZ WIEL
Roézanna 12-13-1-02-132 ¢ -02 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 1,00 0,21 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02-132 ¢ -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,15 0,28 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02-132 ¢ -02 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 7,14 2,34 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02-132 -¢ -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 9,29 - 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02-132 -¢ -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 1,00 18,13 102 SADZ 1R
Roézanna 12-13-1-02-132 ¢ -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,29 183,08 103 SADZ WIEL
Rézanna 12-13-1-02-97 -c -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,18 0,28 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02-97 -¢ -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,09 2 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02-97 -c -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 7,27 - 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02-97 -¢ -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,27 160,55 103 SADZ WIEL
Krowka 12-13-1-01- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | -—— HA 34,00 664 123 KOSZ UA
Kréowka 12-13-1-01- - - KOSz uB Wyk chwius zbnalst. lll-IV | --mn HA 16,00 546 124 KOSz UB
PIEL Krowka 12-13-1-01- - - KOSz uc Wyk chwius zb nal st. V-VI | = - HA 1,00 55 125 KOSZ UC
Rézanna 12-13-1-02- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | --me HA 12,00 234 123 KOSZ UA
Rézanna 12-13-1-02- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | —- HA 15,00 510 124 KOSz uB
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PIEL Rézanna 12-13-1-02- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 1,00 55 125 KOSz UC
Krowka 12-13-1-01- - - DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 0,72 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01- - - DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,00 0,66 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,50 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 5,00 128,54 105 SADZ POP
POPR Rézanna 12-13-1-02- - - DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 0,48 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02- - - DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,00 0,66 111 DOW-SADZ
Rézanna 12-13-1-02- - - DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 4,00 - 111 DOW-SADZ
Roézanna 12-13-1-02- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,00 102,83 105 SADZ POP
Rézanna 12-13-1-02- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,50 7,23 58 WYK-TAL40
Krowka 12-13-1-01- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00 1,21 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,00 1,64 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,00 - 111 DOW-SADZ
HOD Krowka 12-13-1-01- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 10,00 257,07 105 SADZ POP
Krowka 12-13-1-01- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 10,00 91,67 65 PRZ-TALSA
Kréwka 12-13-1-01- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 10,00 144,55 58 WYK-TAL40
POPR-NAT
Krowka 12-13-1-01-23 -d -02 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,00 217 111 DOW-SADZ
Kréwka 12-13-1-01-23 -d -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,00 0,33 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-23 -d -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,00 - 111 DOW-SADZ
Krowka 12-13-1-01-23 -d -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 10,00 257,07 105 SADZ POP
Krowka 12-13-1-01-23 -d -02 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 10,00 91,67 65 PRZ-TALSA
Kréowka 12-13-1-01-23 -d -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 10,00 144,55 58 WYK-TAL40
Krowka 12-13-1-01- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 10,00 91,67 65 PRZ-TALSA
Kréowka 12-13-1-01- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 10,00 144,55 58 WYK-TAL40
POPR-WPG
Ro6zanna 12-13-1-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,00 27,5 65 PRZ-TALSA
Rézanna 12-13-1-02- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 3,00 43,37 58 WYK-TAL40
Kréwka 12-13-1-01-12 -f -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 3,00 - 147 GRODZ-ZUL
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkq mater. wykona 1 HM 1,00 - 147 GRODZ-ZUL
Kréwka 12-13-1-01-15 -b -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 6,30 - 147 GRODZ-ZUL
Krowka 12-13-1-01-20 -a -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkq mater. wykona 1 HM 5,70 - 147 GRODZ-ZUL
O-GRODZN | Kréwka 12-13-1-01-21 -¢ -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 12,00 - 147 GRODZ-ZUL
Krowka 12-13-1-01-38 -d -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 7,30 - 147 GRODZ-ZUL
Krowka 12-13-1-01-42 -f -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 5,10 - 147 GRODZ-ZUL
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -02 GRODZz-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 4,20 - 147 GRODZ-ZUL
Rézanna 12-13-1-02-67 -a -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 2,00 - 147 GRODZ-ZUL
Kréwka 12-13-1-01-12 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-12 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,30 2,79 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-12 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,05 - 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-12 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,16 2,49 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-16 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,79 - 150 GRODZ-DEM
OCHRL Kréwka 12-13-1-01-16 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,63 5,64 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-16 -I -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47 - 150 GRODZ-DEM
Kréowka 12-13-1-01-16 -1 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,58 3,39 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-23 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,31 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-23 ¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,80 8,15 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Kréwka 12-13-1-01-26 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,90 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-26 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,01 6,45 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-26 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,51 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-26  -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,70 3,64 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-42 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,98 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-42 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,28 7,03 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-44 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,44 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-44 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,45 3,11 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-45 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,65 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-45 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,16 4,63 150 GRODZ-DEM

3/10
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Pakiet: 01
& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz. Kod
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Kréwka 12-13-1-01-59 -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,95 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-59 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,15 6,75 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,91 - 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 9,70 20,8 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-61 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,56 - 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-61 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,85 3,97 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-78 -a -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,52 - 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-78 -a -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,06 10,85 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01-7 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,56 - 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Kréwka 12-13-1-01-7  -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,85 3,97 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-9  -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,28 - 150 GRODZ-DEM
Kréwka 12-13-1-01-9 b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,25 9,11 150 GRODZ-DEM
Rozanna 12-13-1-02-115 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,38 - 150 GRODZ-DEM
Roézanna 12-13-1-02-115 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,87 12,18 150 GRODZ-DEM
Rozanna 12-13-1-02-47 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,11 - 150 GRODZ-DEM
Roézanna 12-13-1-02-47 -1 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,69 791 150 GRODZ-DEM
Rozanna 12-13-1-02-67 -a -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,85 - 150 GRODZ-DEM
Roézanna 12-13-1-02-67 -a -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,82 6,05 150 GRODZ-DEM
Krowka 12-13-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 87,00 - 151 K GRODZEN
Kréwka 12-13-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 145,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS .
Rézanna 12-13-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 4,00 - 151 K GRODZEN
Roézanna 12-13-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 49,00 - 151 K GRODZEN
Krowka 12-13-1-01-12 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Krowka 12-13-1-01-12 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Kréwka 12-13-1-01-12  f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 158 PUL-RYJ
Krowka 12-13-1-01-12 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01-12 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Kréwka 12-13-1-01-12 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 158 PUL-RYJ
OCHRL
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Kréwka 12-13-1-01-20 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 158 PUL-RYJ
Krowka 12-13-1-01-38 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
O-KONTRU
Krowka 12-13-1-01-38 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 34,00 4,62 158 PUL-RYJ
Kréwka 12-13-1-01-42 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Krowka 12-13-1-01-42 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Krowka 12-13-1-01-42 f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 4,08 158 PUL-RYJ
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01-60 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Krowka 12-13-1-01-60 -f -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 27,00 3,67 158 PUL-RYJ
Ro6zanna 12-13-1-02-132 -¢ -98 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Roézanna 12-13-1-02-132 ¢ -98 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 158 PUL-RYJ
Roézanna 12-13-1-02-67 -a -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Roézanna 12-13-1-02-67 -a -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 158 PUL-RYJ
Kréowka 12-13-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGND
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdéch drzew 1 SZT 17,00 - 164 SZUK-OWA2
O-PROGN$
Rézanna 12-13-1-02- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwaéch drzew 1 SZT 18,00 - 164 SZUK-OWA2
Krowka 12-13-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 - 210 GODZ MH8
Krowka 12-13-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 110,00 - 200 GODZ RH8
O-SMIECI
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 210 GODZ MH8
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Krowka 12-13-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 0,45 18 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Ro6zanna 12-13-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 0,45 18 PORZ-STOS
Kréowka 12-13-1-01-24 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD
Rozanna 12-13-1-02-50 -c -00 DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Kréwka 12-13-1-01- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 1,00 - 166 KOR-DRWI
Krowka 12-13-1-01- - - KOR-PNI korowanie pniakow w drzewostan 1 HA 0,10 1,46 167 KOR-PNI
) Kréwka 12-13-1-01- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 M3 1,00 - 165 ZW-ZREB
OCHRL 0O-ZWWTORM — - -
Ro6zanna 12-13-1-02- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 1,00 - 166 KOR-DRWI
Roézanna 12-13-1-02- - - KOR-PNI korowanie pniakéw w drzewostan 1 HA 0,10 1,46 167 KOR-PNI
Ro6zanna 12-13-1-02- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 M3 1,00 - 165 ZW-ZREB
Krowka 12-13-1-01-11  -¢c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 0,04 908 ODN-PASC
Kréwka 12-13-1-01-11  -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 0,02 908 ODN-PASC
Kréwka 12-13-1-01-12 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 1,70 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-12 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,46 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-12 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 1,50 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-12 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,27 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-16 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,90 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-16 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 1,30 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-16 -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,90 - 909 GOPP RH8
P-PASYS
Kréwka 12-13-1-01-16 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 1,30 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-38 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,30 - 909 GOPP RH8
Krowka 12-13-1-01-38 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,84 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-38 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,40 - 909 GOPP RH8
Krowka 12-13-1-01-38 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 0,20 - 909 GOPP RH8
Roézanna 12-13-1-02-64 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45 5 902 PPOZ-PORZ
Rozanna 12-13-1-02-80 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,96 10,5 902 PPOZ-PORZ
Roézanna 12-13-1-02-80 -l -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,90 10,2 902 PPOZ-PORZ
OCHRP Rézanna 12-13-1-02-93 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 0,07 908 ODN-PASC
Kréwka 12-13-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 54,54 - 909 GOPP RH8
Kréwka 12-13-1-01-13 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 3,39 902 PPOZ-PORZ
Kréwka 12-13-1-01-14 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,78 8,81 902 PPOZ-PORZ
Kréwka 12-13-1-01-14 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36 4,07 902 PPOZ-PORZ
Kréwka 12-13-1-01-38 -d -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,25 2,82 902 PPOZ-PORZ
Roézanna 12-13-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 96,00 - 909 GOPP RH8
P-PORZ Roézanna 12-13-1-02-33 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,90 10,17 902 PPOZ-PORZ
Rozanna 12-13-1-02-33 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,29 14,57 902 PPOZ-PORZ
Roézanna 12-13-1-02-33 -s -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 902 PPOZ-PORZ
Ro6zanna 12-13-1-02-48 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,90 10,17 902 PPOZ-PORZ
Rézanna 12-13-1-02-48 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,90 10,17 902 PPOZ-PORZ
Ro6zanna 12-13-1-02-50 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 3,39 902 PPOZ-PORZ
Roézanna 12-13-1-02-50 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,75 8,47 902 PPOZ-PORZ
Kréwka 12-13-1-01-20 -c -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8
Kréwka 12-13-1-01-20 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8
UT-WODA
Ro6zanna 12-13-1-02-28 -b -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Rézanna 12-13-1-02-28 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 10,00 - 909 GOPP RH8
Rézanna 12-13-1-02-34 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 7,15 1 CWD-P
Ro6zanna 12-13-1-02-34 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,56 1 CWD-P
e Rézanna 12-13-1-02-48 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 245 1 CWD-P
Rozanna 12-13-1-02-48 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 5,1 1 CWD-P
Kréwka 12-13-1-01- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 8,00 - 206 GODZ HH8
Kréwka 12-13-1-01- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 8,00 - 208 GODZ MF8
Kréwka 12-13-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
Foz Kréwka 12-13-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 202 GODZ PILA
Kréwka 12-13-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
FozP Kréwka 12-13-1-01-39 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 25,00 - 202 GODZ PILA
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 8,00 - 206 GODZ HH8
Ro6zanna 12-13-1-02- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 8,00 - 208 GODZ MF8
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
Ro6zanna 12-13-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P Rézanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Krowka 12-13-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00 250,21 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 320,00 78,62 2 CWD-D
R Roézanna 12-13-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 50,26 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 75,00 14,3 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 380,00 308,19 2 CWD-D
Krowka 12-13-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 380,00 94,18 2 CWD-D
e Roézanna 12-13-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 260,00 244,76 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 260,00 60,62 2 CWD-D
Krowka 12-13-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 22,78 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 7,49 2 CWD-D
P Rozanna 12-13-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 35,59 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 8,68 2 CWD-D
Krowka 12-13-1-01-14 £ -00 CWD-H Elibmebilems || M3 343,00 37,01 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kréwka 12-13-1-01-14 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 343,00 66,51 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01-14 -g -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 100,00 11,99 2 CWD-D
HARWESTER
Kréwka 12-13-1-01-14 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 18,76 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01-14 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 19,39 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01-14 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,12 2 CWD-D
Krowka 1213-1-01-24 -a -00 CWD-H O o = M3 314,00 28,98 2 cWp-D
HARWESTER ’ !
Kréwka 12-13-1-01-24 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 314,00 56,77 2 CWD-D
Krowka 12-13-1:01-24 b -00 CWD-H e I M3 1017,00 | 10438 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Krowka 12-13-1-01-24 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1017,00 189,83 2 CWD-D
Krowka 121310176 -a -00 CWD-H O R [ M3 44300 | 4726 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Krowka 12-13-1-01-76 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 10,00 13,35 2 CWD-D
Foz Kréowka 12-13-1-01-76 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 443,00 90,64 2 CWD-D
Krowka 12-13-1-01-76 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,46 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-29 -a -00 CWD-H Elibmebilems || M3 225,00 26,75 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Rézanna 12-13-1-02-29 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,39 2 CWD-D
Ro6zanna 12-13-1-02-29 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 225,00 41,69 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,73 2 CWD-D
PP
Rézanna 12-13-1-0229 b -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna ----- M3 105,00 12,21 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-29 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,78 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-29 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 105,00 18,26 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-29 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,44 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02-31 -a -00 CWD-H G == M3 150,00 16,11 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Roézanna 12-13-1-02-31 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,58 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-31 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 150,00 25,03 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02-31 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,26 2 CWD-D
Rozanna 12-131-02:31 -b -00 CWD-H e A [ M3 21000 | 2352 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Rozanna 12-13-1-02-31 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 210,00 35,5 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-33  -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 65,34 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02-33 -i -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 17,05 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02:34 -d -00 CWD-H e | — M3 26,00 3,35 2 cwo-D
Rézanna 12-13-1-02-34 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 26,00 4,52 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-34 -f -00 CWD-H o R M3 370,00 46,65 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Roézanna 12-13-1-02-34 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 370,00 69,82 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02-34 -g -00 CWD-H Cltcpryrbidionss B M3 189,00 26,28 2 CWD-D
HARWESTER
Rozanna 12-13-1-02-34 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 189,00 35,19 2 CWD-D

6/10




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01
) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Rézanna 1213-1:02-34 -h -00 CWD-H e | — M3 37,00 278 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-34 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 3,57 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-34 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 37,00 511 2 CWD-D
Rozanna 12-13-1-02-34 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,53 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-48 -0 CWD-H CHleiyeblems || M3 351,00 44,51 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Roézanna 12-13-1-02-48 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 48,92 2 CWD-D
Ro6zanna 12-13-1-02-48 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 351,00 70,85 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-48 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 712 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-48 £ -00 CWD-H eismeheems || M3 131,00 16,26 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
TPP Rézanna 12-13-1-02-48 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7,55 2 CWD-D
Ro6zanna 12-13-1-02-48 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 131,00 23,33 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-48 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,17 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-50 -c -00 CWD-H Calk jwy robidrew s M3 296,00 32,74 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Roézanna 12-13-1-02-50 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,27 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-50 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 296,00 51,8 2 CWD-D
POZ Roézanna 12-13-1-02-50 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,54 2 CWD-D
R6zanna 1213-1-02:50 -d -00 CWD-H R T = M3 163,00 19,72 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Roézanna 12-13-1-02-50 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,71 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-50 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 163,00 30,23 2 CWD-D
Ro6zanna 12-13-1-02-50 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,09 2 CWD-D
Krowka 12-13-1-01-39 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 78 2 CWD-D
Kréwka 12-13-1-01-39 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 87,00 17,8 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-33 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 125,00 123,42 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-33 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 125,00 27,87 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-33 -1 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 25,81 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-33 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 24,00 5,03 2 CWD-D
e Rézanna 12-13-1-02-33 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 115,6 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-33 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 115,00 26,52 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-33 -s -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 78,00 87,65 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-33 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 78,00 18,77 2 CWD-D
Rézanna 12-13-1-02-63 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 40,00 41,94 2 CWD-D
Roézanna 12-13-1-02-63 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 8,09 2 CWD-D
Ro6zanna 12-13-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 211 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL » -
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Kréwka 12-13-1-01-11 ¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8
Kréwka 12-13-1-01-11  -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 200 GODZ RH8
Krowka 12-13-1-01-11  -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8
UTPARK Kréwka 12-13-1-01-11  -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 200 GODZ RH8
UTRz Rézanna 124131-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - szT 3,00 - 210 GODZ MH8
Ro6zanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Roézanna 12-13-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - SZT 3,00 - 210 GODZ MH8
UT-TURYST
Ro6zanna 12-13-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.

9/10



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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