Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 05
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Stronno 12-13-2-08-122 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,50 22,03 38 ROZDR-PP
Stronno 12-13-2-08-159 -d -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,11 45,68 38 ROZDR-PP
Stronno 12-13-2-08-171 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,04 44,65 38 ROZDR-PP
AGROT Stronno 12-13-2-08-183 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,76 16,63 38 ROZDR-PP
tugowo 12-13-2-09-180 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,23 38,88 38 ROZDR-PP
tugowo 12-13-2-09-193 -¢ -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,70 44,53 38 ROZDR-PP
tugowo 12-13-2-09-213 -f -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,77 33,34 38 ROZDR-PP
Stronno 12-13-2-08-115 -¢c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,77 17,65 132 CP-w
Stronno 12-13-2-08-115 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,78 37,91 132 CP-w
CP Stronno 12-13-2-08-115 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,97 107,39 132 CP-W
Stronno 12-13-2-08-118 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,20 50,66 132 CP-w
tugowo 12-13-2-09-178 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,11 63,57 132 CP-W
Stronno 12-13-2-08-115 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,77 53,54 128 CwW-w
Stronno 12-13-2-08-118 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,40 35,88 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-118 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,63 19,05 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-118 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 1,27 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-154 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,44 11,33 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-154 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 0,91 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-198 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,17 77,45 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-161 -h -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,10 1,81 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-161 -i -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,31 34,38 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-165 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,23 59 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-165 -c -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,35 5,21 128 CW-wW
tugowo 12-13-2-09-178 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 5,13 128 CW-w
cw tugowo 12-13-2-09-190 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,92 19,44 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-190 -h -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,10 1,49 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-190 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,66 16,92 128 CW-w
HOD tugowo 12-13-2-09-190 -k -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,07 1,26 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-195 -d -01 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3] HA 1,77 31,95 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-195 -g -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,90 34,3 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-199 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,36 42,26 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-199 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,85 21,79 128 CwW-w
tugowo 12-13-2-09-199 -¢ -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,98 29,47 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-203 -¢ -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 3,30 49,11 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-208 -c¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,30 58,95 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-210 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 2,50 66,38 128 CW-w
tugowo 12-13-2-09-213 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,80 20,5 128 CW-w
Stronno 12-13-2-08-117 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,54 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-124 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 3,61 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-141 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,22 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-169 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,53 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-186 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,49 - 21 WPOD-BN
MA-PORZ Stronno 12-13-2-08-186 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,04 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-186 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,67 - 21 WPOD-BN
tugowo 12-13-2-09-163 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 3,00 - 21 WPOD-BN
tugowo 12-13-2-09-180 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,23 - 21 WPOD-BN
tugowo 12-13-2-09-202 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,70 - 21 WPOD-BN
tugowo 12-13-2-09-203 -¢ -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 3,12 - 21 WPOD-BN
Stronno 12-13-2-08-122 -b -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 9,37 4,65 72 WYK-PASCZ
NATIRG Stronno 12-13-2-08-171 -¢ -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 19,00 9,42 72 WYK-PASCZ
Stronno 12-13-2-08-154 -¢c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 15,69 9,74 77 WYK-POGCZ
Stronno 12-13-2-08-159 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 19,44 12,07 7 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | Stronno 12-13-2-08-183 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00 9,17 65 PRZ-TALSA
Stronno 12-13-2-08-183 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,75 4,65 78 WYK-P5GCP
Stronno 12-13-2-08-183 -a -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,00 35,78 59 WYK-TAL60
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tugowo 12-13-2-09-193 -¢ -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 7,00 10,37 101 KOP-ROW
tugowo 12-13-2-09-193 -¢ -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 23,13 14,36 77 WYK-POGCZ
tugowo 12-13-2-09-213 -f -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 7,00 10,37 101 KOP-ROW
ODN-GLEB | tugowo 12-13-2-09-213 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 17,31 10,75 77 WYK-POGCZ
tugowo 12-13-2-09-225B -1 -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,12 34,17 65 PRZ-TALSA
tugowo 12-13-2-09-225B -1 -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 4,19 3,29 78 WYK-P5GCP
tugowo 12-13-2-09-225B -1 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 3,12 64,37 58 WYK-TAL40
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,19 0,05 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,60 0,2 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 7,02 3,63 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,81 - 111 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ | Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 7,00 19,36 101 KOP-ROW
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,81 215,6 103 SADZ WIEL
tugowo 12-13-2-09-225B -I -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 6,11 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-225B -I -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 3 TSZT 0,30 7.4 102 SADZ 1R
tugowo 12-13-2-09-225B -I -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 5,81 200,48 103 SADZ WIEL
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,33 2,35 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,31 0,07 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 6,03 1,98 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 21,67 - 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 7,00 10,37 101 KOP-ROW
tugowo 12-13-2-09-150 -t -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 21,07 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-150 -t -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,00 160,08 102 SADZ 1R
tugowo 12-13-2-09-150 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,07 111,97 103 SADZ WIEL
tugowo 12-13-2-09-150 -t -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 16,00 7,82 538 ZEL-1
ODN-ZRB tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 5,54 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,58 9,96 106 SAD-BRYL
tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,00 30,02 102 SADZ 1R
Hop tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,96 21,2 103 SADZ WIEL
tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 3,00 1,47 538 ZEL-1
tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 0,96 1,02 539 ZEL-2
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 19,05 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,00 100,05 102 SADZ 1R
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,05 199,86 103 SADZ WIEL
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 10,00 4,89 538 ZEL-1
Stronno 12-13-2-08- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 8,00 156 123 KOSZ UA
Stronno 12-13-2-08- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. lll-IV | - HA 28,00 955 124 KOSz uB
Stronno 12-13-2-08- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 15,00 821 125 KOSz UC
PIEL tugowo 12-13-2-09- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 19,00 370 123 KOSZ UA
tugowo 12-13-2-09- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 30,00 1020 124 KOSZ UB
tugowo 12-13-2-09- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 125 KOSz uC
Stronno 12-13-2-08- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,16 0,52 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,00 0,66 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08- - - DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 417 - 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,17 107,2 105 SADZ POP
tugowo 12-13-2-09-191 -d -99 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 1,93 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-191 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 111 DOW-SADZ
POPR tugowo 12-13-2-09-191 -d -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,30 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-191 -d -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 8,30 213,37 105 SADZ POP
tugowo 12-13-2-09-209 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 0,12 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-209 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,66 0,22 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-209 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,66 - 111 DOW-SADZ
tugowo 12-13-2-09-209 -h -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,50 4,27 107 POP-BRYL
tugowo 12-13-2-09-209 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,16 29,82 105 SADZ POP
Stronno 12-13-2-08-118 -f -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50 0,36 111 DOW-SADZ
POPR-NAT
Stronno 12-13-2-08-118 -f -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 111 DOW-SADZ
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Stronno 12-13-2-08-118 -f -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,50 - 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-118 -f -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,50 46,14 105 SADZ POP
Stronno 12-13-2-08-118 -f -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,00 17,27 58 WYK-TAL40
Stronno 12-13-2-08-140 -c -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,17 0,04 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-140 -c -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,74 1,88 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-140 -c¢ -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,91 - 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-140 -c -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 7,00 10,37 101 KOP-ROW
POPR-NAT
Stronno 12-13-2-08-140 -c¢ -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,91 130,52 103 SADZ WIEL
Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 DOE-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 2,50 0,52 111 DOW-SADZ
HOD Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,22 0,07 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,72 - 111 DOW-SADZ
Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 7,00 10,37 101 KOP-ROW
Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 2,50 45,32 102 SADZ 1R
Stronno 12-13-2-08-156 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,22 4,86 103 SADZ WIEL
Stronno 12-13-2-08- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,46 40,88 65 PRZ-TALSA
Stronno 12-13-2-08- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,46 92,02 58 WYK-TAL40
POPR-WPG
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 5,80 53,17 65 PRZ-TALSA
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 5,80 83,84 58 WYK-TAL40
Stronno 12-13-2-08-134 -d -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatka mater. wykona 1 HM 17,00 - 147 GRODZ-ZUL
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkq mater. wykona 1 HM 4,00 - 147 GRODZ-ZUL
Stronno 12-13-2-08-140 -c -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 2,50 - 147 GRODZ-ZUL
O-GRODZN | tugowo 12-13-2-09-150 -t -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkq mater. wykona 1 HM 8,00 - 147 GRODZ-ZUL
tugowo 12-13-2-09-161 -f -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 2,50 - 147 GRODZ-ZUL
tugowo 12-13-2-09-161 -i -02 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkq mater. wykona 1 HM 1,50 - 147 GRODZ-ZUL
tugowo 12-13-2-09-225B -I -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatkg mater. wykona 1 HM 11,00 - 147 GRODZ-ZUL
Stronno 12-13-2-08-116 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,36 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-116 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,20 7,82 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-132A -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,31 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-132A -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,70 28,77 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-132 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,95 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-132 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 16,50 61,66 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-139 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,74 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-139 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,80 21,67 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-151 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,21 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-151 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 0,70 2,62 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-151 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 150 GRODZ-DEM
OCHRL Stronno 12-13-2-08-151 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,30 4,86 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-153 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,15 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-153 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 10,50 68,42 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-153 -0 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,35 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Stronno 12-13-2-08-153 -0 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,50 29,32 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-154 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-154 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,00 14,95 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-172 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 150 GRODZ-DEM
Stronno 12-13-2-08-172 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,30 4,86 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-161 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-161 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,60 3,43 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-179 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-179 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,80 3,86 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-194 -f -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-194 -f -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,44 9,52 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-209 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-209 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,24 4.8 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-212 -a -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
tugowo 12-13-2-09-212 -a -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,80 23,16 150 GRODZ-DEM
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Stronno 12-13-2-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 51,00 - 151 K GRODZEN
Stronno 12-13-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 85,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS .
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00 - 151 K GRODZEN
tugowo 12-13-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 85,00 - 151 K GRODZEN
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,50 - 158 PUL-RYJ
O-KONTRU | Stronno 12-13-2-08-139 -f -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 65,00 8,84 158 PUL-RYJ
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 12,00 - 158 PUL-RYJ
tugowo 12-13-2-09- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 13,6 158 PUL-RYJ
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 60,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGND
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00 - 200 GODZ RH8
Stronno 12-13-2-08- - - SZUK-OWAD . Prébne 2 SZT 16,00 60,59 162 SZUK-OWAD
O-PROGNS poszukiw.owad.m.podokap
tugowo 12-13-2-09- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdéch drzew 1 SZT 17,00 - 164 SZUK-OWA2
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 210 GODZ MH8
OCHRL Stronno 12-13-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00 - 200 GODZ RH8
O-SMiEdt tugowo 12-13-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 - 210 GODZ MH8
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 120,00 - 200 GODZ RH8
Stronno 12-13-2-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 0,45 18 PORZ-STOS
O-SPALGAL
tugowo 12-13-2-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 0,45 18 PORZ-STOS
Stronno 12-13-2-08-120 -d -00 DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD | Stronno 12-13-2-08-124 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Stronno 12-13-2-08- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 1,00 - 166 KOR-DRWI
Stronno 12-13-2-08- - - KOR-PNI korowanie pniakéw w drzewostan 1 HA 0,10 1,46 167 KOR-PNI
) Stronno 12-13-2-08- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 M3 1,00 - 165 ZW-ZREB
O-ZWWTORM
tugowo 12-13-2-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 1,00 - 166 KOR-DRWI
tugowo 12-13-2-09- - - KOR-PNI korowanie pniakow w drzewostan 1 HA 0,10 1,46 167 KOR-PNI
tugowo 12-13-2-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 M3 1,00 - 165 ZW-ZREB
Stronno 12-13-2-08-116 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,90 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-117 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,20 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,04 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 4 KMTR 0,04 0 908 ODN-PASC
Stronno 12-13-2-08-135 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,60 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-135 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,80 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-135 -j -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 3,20 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-135 -1 -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,10 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-136 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,10 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-136 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 3,90 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-136 -1 -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,20 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,04 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 2 KMTR 0,04 0,03 908 ODN-PASC
OCHRP P-PASYS Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,04 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,04 0,01 908 ODN-PASC
Stronno 12-13-2-08-151 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 3,70 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-151 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | @ - H 5,20 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-151 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,40 - 909 GOPP RH8
tugowo 12-13-2-09- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 36,00 - 909 GOPP RH8
tugowo 12-13-2-09-161 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,09 1,02 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-161 -i -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 2,71 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-165 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 3,39 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-165 -¢c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,72 8,13 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-166 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-190 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 3,39 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-190 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45 5,08 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-195 -g -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 2,03 902 PPOZ-PORZ
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tugowo 12-13-2-09-202 -b -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 0,07 908 ODN-PASC
P-PASYS tugowo 12-13-2-09-203 -c -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 2,71 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-208 -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20 13,56 902 PPOZ-PORZ
Stronno 12-13-2-08-114 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,71 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-114 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,61 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-114 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,58 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-114 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,16 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-114 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,71 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-13-2-08-114 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,16 - 909 GOPP RH8
tugowo 12-13-2-09- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 69,00 - 909 GOPP RH8
OCHRP PrPORZ tugowo 12-13-2-09-166 -n -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 5,42 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-202 -b -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36 4,07 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-205 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,54 6,1 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,32 14,91 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-205 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-205 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 902 PPOZ-PORZ
tugowo 12-13-2-09-205 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,72 8,13 902 PPOZ-PORZ
Stronno 12-13-2-08-155 -h -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Stronno 12-13-2-08-155 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 10,00 - 909 GOPP RH8
UT-WODA
tugowo 12-13-2-09-190 -f -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8
tugowo 12-13-2-09-190 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8
Stronno 12-132:08-141 - -00 CWD-H e e M3 300,00 15,01 2 CWD-D
B HARWESTER ’ !
Stronno 12-13-2-08-141 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 300,00 35,46 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08-169 b -99 CWD-H Calk wyréb drewna | __ M3 653,00 358 2 cwo-D
HARWESTER ’ ’
A Stronno 12-13-2-08-169 -b -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 9,00 10,96 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08-169 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 653,00 103,02 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08-169 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 1,89 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-180 -g -00 CWD-H e R M3 634,00 33,42 2 cwD-D
B HARWESTER
tugowo 12-13-2-09-180 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 634,00 77,56 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 8,00 - 206 GODZ HH8
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 8,00 - 208 GODZ MF8
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 202 GODZ PILA
Stronno 12-13-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
Stronno 12-13-2-08-119 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 71,00 - 202 GODZ PILA
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 8,00 - 206 GODZ HH8
POZ POZ-P tugowo 12-13-2-09- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 8,00 - 208 GODZ MF8
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 202 GODZ PILA
tugowo 12-13-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
tugowo 12-13-2-09-165 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 - 202 GODZ PILA
tugowo 12-13-2-09-165 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 - 202 GODZ PILA
tugowo 12-13-2-09-166 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 - 202 GODZ PILA
tugowo 12-13-2-09-166 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 - 202 GODZ PILA
Stronno 12-13-2-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 115,00 86,85 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 115,00 31,2 2 CWD-D
PR tugowo 12-13-2-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 120,00 103,95 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 25,68 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 630,00 534,43 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 630,00 142,16 2 CWD-D
PP tugowo 12-13-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 390,00 369,32 1 CWD-P
tugowo 12-13-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 390,00 85,71 1 CwWD-P
Stronno 12-13-2-08- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 105,24 2 CWD-D
P Stronno 12-13-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 27,54 2 CWD-D
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tugowo 12-13-2-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 58,27 1 CWD-P
PTW

tugowo 12-13-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 11,86 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-120 -a -00 CWD-H Calk. wyr6b drewna | __ M3 330,00 35,66 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

Stronno 12-13-2-08-120 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 14,06 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 330,00 59,57 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,35 2 CWD-D

Stronno 12-13-2:08-120 b -00 CWD-H Calk. wyrcb drewna | __ M3 63,00 6.72 2 CWD-D
HARWESTER ! ’

Stronno 12-13-2-08-120 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,02 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 63,00 11,24 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 0,97 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -d -00 CWD-H Catc wyréb drewna | M3 415,00 58,35 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

Stronno 12-13-2-08-120 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 7,23 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 415,00 82,09 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-120 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,23 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-121 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 260,00 277,01 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-121 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 260,00 68,05 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-121 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 109,6 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-121 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 99,00 23,16 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-121 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 15,18 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-121 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 2,88 1 CWD-P

Stronno 12-13-2-08-122 < -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 255,00 55,12 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

Stronno 12-13-2-08-122 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 18,64 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-122 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 255,00 61,14 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-122 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,25 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-00-166 -d -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 33000 | 3208 2 cwp-D
HARWESTER ’ !

POz tugowo 12-13-2-09-166 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 330,00 54,68 2 CWD-D

h Eugowo 1213-2-09-166 - -00 CWD-H Calk. wyr6b drewna | __ M3 110,00 10,47 2 cWD-D
9 HARWESTER ’ i

tugowo 12-13-2-09-166 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 19,86 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-180 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00 139,58 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-180 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 128,00 27,49 2 CWD-D

tugowo 12-13-2:09-180 b -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 140,00 | 14,72 2 cwo-D
9 HARWESTER ’ ’

tugowo 12-13-2-09-180 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 21,8 2 CWD-D

Lugowo 12-13-2-00-205 -a -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 160,00 16,19 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

tugowo 12-13-2-09-205 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00 27,29 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 CWD-H Calk. wyrcb drewna | M3 500,00 55,29 2 CWD-D
9 HARWESTER ’ k

tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,66 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 500,00 91,37 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,79 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 - -00 CWD-H Caflc wyrGh drewna | ___ M3 80,00 8,06 2 cwp-D
HARWESTER ’ !

tugowo 12-13-2-09-205 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 80,00 14,04 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -d -0 CWD-H Calk. wyrb drewna | M3 85,00 8.9 2 cwD-D
HARWESTER ’ !

tugowo 12-13-2-09-205 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 85,00 14,59 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 135,00 15,13 2 cwp-D
HARWESTER ’ !

tugowo 12-13-2-09-205 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,99 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 135,00 24,92 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,67 2 CWD-D

Lugowo 12-13-2-00-205 -h -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 160,00 19,81 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

tugowo 12-13-2-09-205 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,93 2 CWD-D

tugowo 12-13-2-09-205 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00 29,54 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 05
) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
TPP tugowo 12-13-2-09-205 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,48 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08-119 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 97,25 1 CWD-P
Stronno 12-13-2-08-119 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 101,00 22,34 1 CWD-P
Stronno 12-13-2-08-134 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 25,94 1 CWD-P
Stronno 12-13-2-08-134 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 6,13 1 CWD-P
tugowo 12-13-2-09-165 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 105,00 115,23 2 CWD-D
POZ e tugowo 12-13-2-09-165 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 105,00 23,48 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-165 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 47,18 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-165 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 8,7 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-166 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 19,21 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-166 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,86 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-166 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 21,09 2 CWD-D
tugowo 12-13-2-09-166 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 4,75 2 CWD-D
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 201 GODZ RH23
Stronno 12-13-2-08-117 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 201 GODZ RH23
Stronno 12-13-2-08-141 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
UTRZ UT-PARK o
Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 201 GODZ RH23
Stronno 12-13-2-08-142 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
tugowo 12-13-2-09-150 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 210 GODZ MH8
tugowo 12-13-2-09-150 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8
tugowo 12-13-2-09-202 -b -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 4,00 - 210 GODZ MH8
tugowo 12-13-2-09-202 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8
tugowo 12-13-2-09-196 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 - 210 GODZ MH8
ZAD Z-PIELD tugowo 12-13-2-09-196 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
tugowo 12-13-2-09-196 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 - 203 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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