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Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00 24,58 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00 65,49 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  622,00 27,97 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  622,00 76,11 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 076,00 52,08 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 076,00 151,5 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 314,00 61,87 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 314,00 171,88 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-84    -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 380,00 65,9 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-84    -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 380,00 182,07 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 23,78 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 55,7 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 125,00 52,63 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 125,00 138,22 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 037,00 47,74 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 13,73 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 037,00 120,18 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 3,98 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 009,00 42,87 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 13,34 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 009,00 112,85 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 3,98 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 100,00 52,75 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 100,00 128,2 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  407,00 17,63 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00 44,72 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-178A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00 17,87 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-178A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,72 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-178A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 44,48 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-178A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,91 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-188   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 147,00 49,05 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-188   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 147,00 128,27 2 CWD-D

IIIA

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  790,00 43,2 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-23    -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00 139,27 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 17,44 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,18 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 49,5 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  438,00 22,41 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00 52,96 2 CWD-D

POZ-P

Krówka 12-13-1-01-20    -h   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Krówka 12-13-1-01-20    -h   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Krówka 12-13-1-01-20    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-20    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-20    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-109   -h   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ

POZ-P

Różanna 12-13-1-02-109   -h   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Różanna 12-13-1-02-109   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-109   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Różanna 12-13-1-02-109   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kadzionka 12-13-1-03-143   -f   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Kadzionka 12-13-1-03-143   -f   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Kadzionka 12-13-1-03-143   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kadzionka 12-13-1-03-143   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Kadzionka 12-13-1-03-143   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tylna Góra 12-13-1-04-167   -l   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Tylna Góra 12-13-1-04-167   -l   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Tylna Góra 12-13-1-04-167   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tylna Góra 12-13-1-04-167   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Tylna Góra 12-13-1-04-167   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

TPN

Tylna Góra 12-13-1-04-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00 89,85 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00 140,71 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 10 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 15,93 2 CWD-D

TPP

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 38,24 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 80,76 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00 27,76 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 56,58 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 34,77 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 53,03 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 10,45 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 15,07 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 17,58 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 28,22 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 17,14 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 18,12 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 20,5 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 31,7 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 30,67 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 47,47 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,85 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 17,45 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-158   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 26,88 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 38,81 2 CWD-D
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