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IB

Pólko 12-13-2-05-52    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00 44,12 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-52    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00 91,5 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-107   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 200,00 64,68 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-107   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 200,00 166,25 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 332,00 75,61 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 332,00 188,27 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 047,00 66,27 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 047,00 155,3 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-117   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  436,00 24,95 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,86 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  436,00 56,66 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,7 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  822,00 38,58 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  822,00 109,48 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,31 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 247,00 54,28 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-186   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 247,00 148,35 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 44,6 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 116,13 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-202   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 004,00 58,4 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-202   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 004,00 140,59 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-203   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 49,2 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-203   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 122,36 2 CWD-D

IIIB

Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  611,00 27,35 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,96 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  611,00 90,59 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,05 2 CWD-D

POZ-P

Pólko 12-13-2-05-12A   -k   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Pólko 12-13-2-05-12A   -k   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Pólko 12-13-2-05-12A   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Pólko 12-13-2-05-12A   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Pólko 12-13-2-05-12A   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54A   -y   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54A   -y   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54A   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54A   -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54A   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Gardło 12-13-2-07-53    -k   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Wilcze Gardło 12-13-2-07-53    -k   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Wilcze Gardło 12-13-2-07-53    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Gardło 12-13-2-07-53    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Wilcze Gardło 12-13-2-07-53    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Stronno 12-13-2-08-132A  -l   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Stronno 12-13-2-08-132A  -l   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Stronno 12-13-2-08-132A  -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Stronno 12-13-2-08-132A  -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Stronno 12-13-2-08-132A  -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8
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Ługowo 12-13-2-09-196   -r   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Ługowo 12-13-2-09-196   -r   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Ługowo 12-13-2-09-196   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ługowo 12-13-2-09-196   -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Ługowo 12-13-2-09-196   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

TPP

Pólko 12-13-2-05-16    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 19,7 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,54 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 26,9 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,98 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 22,35 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,48 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 32,46 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,83 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  708,00 92,57 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,51 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  708,00 128,36 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-18    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 18,24 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-18    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 24,5 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-29    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 21,2 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-29    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 28,79 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-30    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 23,06 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 35,76 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 23,57 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,48 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 34,78 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 20,1 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 40,01 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 27,23 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,54 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 50,05 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,94 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 17,53 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 40,83 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-91    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  733,00 70,71 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,63 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-91    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  733,00 146,73 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,08 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00 109,09 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00 179,56 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00 69,71 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,55 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00 111,7 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00 57,28 2 CWD-D
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Stronno 12-13-2-08-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,84 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00 90,48 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 14,1 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,75 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 24,35 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 39,79 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,63 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,18 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,13 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,12 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,11 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,84 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,93 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,94 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D
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