



V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍTÍ.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

**POZNÁMKA**

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov tel: +420 379 788 235, e-mail: obec@mrakov.cz
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
AUTORIZOVANÁ OSOBA	
IČ	00253618
IČ	02315904
Č.A.	

±0,000 - 462,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	MRÁKOV, MÍSTNÍ Č. NOVÝ KLÍČOV, MLÝNEČEK, SMOLOV		MÍSTO	Mrákov, místní část	
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV			K.Ú.	Klíčov u Mrákova Smolov u Domažlic	
STUPĚŇ PD			Č.ZAKÁZKY	202314	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM	1.7.2025	
OBJEKT			REVIZE	0.0	
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			MĚŘITKO	1:25	
NÁZEV VÝKRESU	DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		Č.VÝKRESU	Č.PARÉ	
5 EO			C.5.1		1