

ZV4C2 Formulár platieb a kritériá „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála 2026“

Obchodné meno uchádzača:	„Združenie Radiála Ružinov“		
Sídlo uchádzača:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		
Štatutárny zástupca:	Ing. Branislav Lukáč- konateľ , Ing. Milada Kušnírová- konateľ		
IČO:	17317282		
IČ DPH:	SK2020316298		
Tel. číslo:	421 911 319 573		
Platca/Neplatca DPH:	Som platcom DPH		

Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením tejto ponuky prehlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku " Osobné postavenie " tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku " Koneční užívatelia výhod " tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku " Medzinárodné sankcie " tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	☒
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca	☒

Kritérium č. 1: Cena celkom				
Logika kritéria:			Minimálna hodnota:	Maximálna hodnota:
			0,00	123553500,00
Názov položky	Počet kusov	Suma v EUR bez DPH	Výška DPH	Suma v EUR s DPH na všetky kusy
Cena za celý predmet zákazky	1	96 767 241,21	22 256 465,48	96,00
Ponuková cena:				96,00

Kritérium č. 2: Kvalita tímu odborníkov				
Logika kritéria	Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk		Minimálna hodnota kritéria	Maximálna hodnota kritéria
čím menej, tým lepšie	5 018 400,00		0,00	5 018 400,00

KO1 - Riaditeľ stavby / Zástupca zhotoviteľa

Musí ísť tú istú osobu, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §	Jaroslav Bašta		Výška bonusu v EUR	osvedčenie o autorizácii č. 27421 v zozname autorizovaných osôb vedený pod č. 0009738 https://www.ckait.cz/autorizovana-osoba/0009738	Výška bonusu v EUR
Názov projektu a jeho popis:	„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“	a) na danej stavbe pôsobil na pozícii Riaditeľa stavby/Zástupcu Zhotoviteľa príp. ekvivalent pozície Áno	83 640,00	f) stavba bola realizovaná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (Žltá alebo Červená kniha) Áno	209 100,00

1. skúsenosť KO 1

Lehota výstavby projektu:	27.05.2019 - 31.03.2023	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	83 640,00	g) hodnota stavebných prác bola min. 75 000 000 Eur bez DPH.	Nie	0,00
Lehota pôsobenia odborníka:	05/2019 - 03/2023	c) hodnota stavebných prác bola min 50 000 000 Eur bez DPH	Áno	83 640,00	h) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 3000 metrov	Áno	209 100,00
Zmluvná cena v EUR s DPH	1 932 515 644 CZK = 79 602 736,91 EUR Přepočet kurzom dátumu zverejnenia súťaže (Dátum: 9.12.2025) 1EUR = 24,277 CZK	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	83 640,00			
Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. a email	Ing. Jiří Mareš Tel: +420 606 088 936 e-mail: MaresJ@spravazeleznic.cz	e) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 2000 metrov	Áno	83 640,00	i) na danej stavbe pôsobil v pozícií Riaditeľa stavby/Zástupcu Zhotoviteľa príp. ekvivalent pozície podľa použitej terminológie min 80 % lehoty výstavby	Áno	209 100,00
				418 200,00	627 300,00		

Poznámka 1: požiadavky písm. a) až e) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až e) získa predmetný odborník bonus v hodnote 418 200 EUR.

Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v referencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.

Výška peňažného bonusu KO1 za skúsenosť č. 1:

1 045 500,00

2. skúsenosť KO 1

Názov projektu a jeho popis:	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí	a) na danej stavbe pôsobil na pozícií Riaditeľa stavby/Zástupcu Zhotoviteľa príp. ekvivalent pozície	Áno	83 640,00	f) stavba bola realizovaná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (Žltá alebo Červená kniha)	Nie	0,00
Lehota výstavby projektu:	04/2013 - 04/2016	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	83 640,00	g) hodnota stavebných prác bola min. 75 000 000 Eur bez DPH.	Nie	0,00
Lehota pôsobenia odborníka:	04/2013 - 04/2016	c) hodnota stavebných prác bola min 50 000 000 Eur bez DPH	Áno	83 640,00	h) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 3000 metrov	Áno	209 100,00
Zmluvná cena v EUR s DPH	1 552 465 090 CZK = 63 947 979,16 € 1 597 691 260 CZK 65 810 901,68 € Přepočet kurzom dátumu zverejnenia súťaže (Dátum: 9.12.2025) 1 EUR = 24,277 CZK	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	83 640,00			
Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. a email	Bohumil Uhlíř, správca stavby, tel. +420 606 655 966 Ing. Vojtěch Říha, hlavný inžinier stavby, tel. + 420 724 275 183	e) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 2000 metrov	Áno	83 640,00	i) na danej stavbe pôsobil v pozícií Riaditeľa stavby/Zástupcu Zhotoviteľa príp. ekvivalent pozície podľa použitej terminológie min 80 % lehoty výstavby	Áno	209 100,00
				418 200,00	418 200,00		

Poznámka 1: požiadavky písm. a) až e) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až e) získa predmetný odborník bonus v hodnote 418 200 EUR.

Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v referencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.

Výška peňažného bonusu KO1 za skúsenosť č. 2:

836 400,00

KO2 - Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre koľajový spodok a zvršok stavby / Zástupca riaditeľa stavby)

Musí ísť tú istú osobu, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO	Radek Krobot	Výška bonusu v EUR	Osvedčenie o autorizácii č. 40745 v zozname autorizovaných osôb vedený ČKAIT pod č. 1202166 https://www.ckait.cz/autorizovana-osoba/1202166	Výška bonusu v EUR
--	--------------	--------------------	---	--------------------

1. skúsenosť KO 2	Názov projektu a jeho popis:	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	a) na danej stavbe pôsobil na pozícií stavbyvedúceho – odborníka pre kof. spodok a zvršok príp. ekviv. pozície podľa použitej terminológie	Áno	52 275,00	e) predmetom stavebných prác bola výstavba, komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 5 000 m	Áno	209 100,00
	Lehota výstavby projektu:	2/2021 - 10/2024	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	52 275,00			
	Lehota pôsobenia odborníka:	2/2021 - 10/2024	c) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 2 000 m	Áno	52 275,00	f) na danej stavbe pôsobil na pozícií Hlavného stavbyvedúceho príp. ekvivalent pozície podľa použitej terminológie min, 80 % lehoty výstavby	Áno	209 100,00
	Zmluvná cena v EUR s DPH	5 071 379 515 CZK = 208 896 466,40 € Přepočet kurzom dátumu zverejnenia súťaže (Dátum: 9.12.2025) 1 EUR = 24,277 CZK	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	52 275,00			
	Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. a email	Jaroslav Strnad vedoucí sektoru Morava tel: 731 601 560 e-mail: jaroslav.strnad@vinci-construction.com			209 100,00			418 200,00
Poznámka 1: požiadavky písm. a) až d) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až d) získa predmetný odborník bonus v hodnote 209 100 EUR. Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v referencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.								
Výška peňažného bonusu KO2 za skúsenosť č. 1:								627 300,00
2. skúsenosť KO 2	Názov projektu a jeho popis:	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	a) na danej stavbe pôsobil na pozícií stavbyvedúceho – odborníka pre kofajový spodok a zvršok príp. ekvivalent pozície podľa	Áno	52 275,00	e) predmetom stavebných prác bola výstavba, komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 5 000 m	Áno	209 100,00
	Lehota výstavby projektu:	11/2023 - 11/2024	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	52 275,00			
	Lehota pôsobenia odborníka:	01/2024 - 11/2024	c) predmetom stavebných prác bola výstavba, resp. komplexná rekonštrukcia električkovej alebo železničnej koridorovej trate v dĺžke min. 2 000 m	Áno	52 275,00	f) na danej stavbe pôsobil na pozícií Hlavného stavbyvedúceho príp. ekvivalent pozície podľa použitej terminológie min, 80 % lehoty výstavby	Áno	209 100,00
	Zmluvná cena v EUR s DPH	1 795 407 246,79 CZK = 73 955 070,51 € Přepočet kurzom dátumu zverejnenia súťaže (Dátum:9.12.2025) 1EUR = 24,277 CZK	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	52 275,00			
	Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. a email	JUDr. Roman Bulíř tel: +420 602 149 916 roman.bulir@ducr.cz			209 100,00			418 200,00
Poznámka 1: požiadavky písm. a) až d) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až d) získa predmetný odborník bonus v hodnote 209 100 EUR. Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v referencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.								
Výška peňažného bonusu KO 2 za skúsenosť č. 2:								627 300,00
KO4 - Stavbyvedúci (Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, NN a slaboprúd))								
Musí ísť tú istú osobu, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §		Jozef Kanás			Výška bonusu v EUR	Osvedčenie č. 12453*30* Osvedčenie č. 123/2025/AVDOP/E podľa §26 Osvedčenie č. 49/02/2011 podľa §23		Výška bonusu v EUR

1. skúsenosť KO 4	Názov projektu a jeho popis:	Modernizácia električkových trás - Vajnorská úsek Tomášikova - Jurajov Dvor	a) na danej stavbe pôsobil na pozícií stavbyvedúceho - odborníka pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, NN a slaboprúd príp. ekvivalent pozície	Áno	52 275,00	e) prekládka elektrických káblov (rozvody NN a VN) min. 10 000 m	Nie	0,00			
	Lehota výstavby projektu:	10/2023 - 06/2024	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	52 275,00	f) prekládka optických sietí min. 5 000 m	Áno	209 100,00			
	Lehota pôsobenia odborníka:	100%	c) predmetom/súčasťou stavebných prác bola výstavba/rekonštrukcia trakčných/trolejových vedení min. 2 000 m	Áno	52 275,00						
	Zmluvná cena v EUR s DPH	686 093,99 €	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	52 275,00						
	Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. a email	Miloš Bugri +421 903 209 200			209 100,00			209 100,00			
	Poznámka 1: požiadavky písm. a) až d) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až d) získa predmetný odborník bonus v hodnote 209 100 EUR.										
Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v vreferencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.											
Výška peňažného bonusu KO4 za skúsenosť č. 1:								418 200,00			
2. skúsenosť KO 4	Názov projektu a jeho popis:	Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála	a) na danej stavbe pôsobil na pozícií stavbyvedúceho - odborníka pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, NN a slaboprúd príp. ekvivalent pozície	Áno	52 275,00	e) prekládka elektrických káblov (rozvody NN a VN) min. 10 000 m	Áno	209 100,00			
	Lehota výstavby projektu:	6/2019 - 10/2020	b) na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. a) min 50 % lehoty výstavby	Áno	52 275,00	f) prekládka optických sietí min. 5 000 m	Nie	0,00			
	Lehota pôsobenia odborníka:	100%	c) predmetom/súčasťou stavebných prác bola výstavba/rekonštrukcia trakčných/trolejových vedení min. 2 000 m	Áno	52 275,00						
	Zmluvná cena v EUR s DPH	12 923 002,93 €	d) práce boli ukončené v posledných 15 rokoch.	Áno	52 275,00						
	Meno a priezvisko kont.j osoby, tel. č. a email	Ing. Marek Jašíček +421 903 985 966			209 100,00			209 100,00			
	Poznámka 1: požiadavky písm. a) až d) musia byť splnené kumulatívne. Za každú stavbu spĺňajúcu požiadavky pod písm. a) až d) získa predmetný odborník bonus v hodnote 209 100 EUR.										
Poznámka 2: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a potvrdený v vreferencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus.											
Výška peňažného bonusu KO4 za skúsenosť č. 2:								418 200,00			
Výsledný peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk za Kritérium K2:									-3 972 900,00 €		
Kritérium č. 3: Starostlivosť o zeleň navyše											
Logika kritéria			Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk			Minimálna hodnota kritéria			Maximálna hodnota kritéria		
čím viac, tým lepšie			1 254 600,00			0,00			5,00		
Popis kritéria						Ponuka uchádzača					

Kritérium K3 predstavuje predĺženie starostlivosti o zeleň nad požadovaný rozsah (5 rokov), ktorý je špecifikovaný vo ZV3 príloha P18 Požiadavky na vegetačné úpravy a ošetrovanie. Uchádzač môže predlžovať starostlivosť o zeleň nad požadovaný rozsah minimálne o 1 rok a maximálne o 5 rokov. Za každý ponúknutý rok sa uchádzačovi odpočíta peňažný bonus v hodnote 250 920 EUR z celkovej ceny zákazky.					5
Výsledný peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk za Kritérium K 3:					-1 254 600,00 €
Kritérium č. 4:	Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo				
Logika kritéria	Maximálny finančný bonus na účely hodnotenia ponúk			Minimálna hodnota kritéria	Maximálna hodnota kritéria
čím viac, tým lepšie	3 763 800,00			0,00	5,00
Popis kritéria					Ponuka uchádzača
Kritérium K4 predstavuje predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo nad požadovaný rozsah, ktorý je uvedený vo Zväzku 2. Časť 3 – Príloha k ponuke. Uchádzač môže predlžovať záruku nad požadovaný rozsah minimálne o 1 rok a maximálne o 5 rokov. Za každý ponúknutý rok sa uchádzačovi odpočíta peňažný bonus v hodnote 752 760 EUR z celkovej ceny zákazky.					5
Výsledný peňažný bonus na účely vyhodnotenia ponúk za Kritérium K 4:					-3 763 800,00 €
Celková cena na účely hodnotenia ponúk:					-8 991 204,00 €
V Bratislave	Dátum: 24.2.2026	Ing. Štefan Merčiak, vedúci OTÚ дирекcie TG STRABAG s.r.o., osoba oprávnená na podpis v mene uchádzača na základe plnej moci			

Stavba :

"MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"

Práce „žltý FIDIC“

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Cena v Eur bez DPH
1	Časť stavby - celkom	90 691 736,75
2	Všeobecné položky - celkom	6 075 504,46

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	96 767 241,21
DPH 23%	22 256 465,48
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	119 023 706,69

V Bratislave dňa: 24.2.2026

.....
Ing. Stefan Merčiak,
vedúci OTÚ дирекcie TG STRABAG s.r.o.,
osoba oprávnená na podpis v mene
uchádzača na základe plnej moci

Stavba :

"MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"

Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 1

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v Eur bez DPH
1	SO 001	Asanácie a príprava územia	sub	14 359,26
		Asanácie a príprava územia	sub	14 359,26
2	SO 030	Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica	sub	473 460,07
		Realizácia vegetačných úprav	sub	395 383,29
		Starostlivosť o vegetačné úpravy	sub	78 076,78
3	SO 031	Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici	sub	787 499,96
		Realizácia vegetačných úprav	sub	495 063,76
		Starostlivosť o vegetačné úpravy	sub	292 436,20
4	SO 033	Vegetačné úpravy Ružinov	sub	221 463,93
		Realizácia vegetačných úprav	sub	135 162,93
		Starostlivosť o vegetačné úpravy	sub	86 301,00
5	SO 060	Náhradná výsadba	sub	8 041,46
		Náhradná výsadba	sub	8 041,46
6	SO 101	Električkový spodok a zvršok	sub	26 784 627,35
		Demolačné práce, vrátane odvozu výzisku na skládku Objednávateľa resp. odpadu trvalú skládku	sub	994 185,77
		Zemné práce	sub	1 293 386,81
		Práce na spodnej a vrchnej stavbe ciest, chodníkov	sub	2 203 842,66
		Stavebné práce na stavbe železníc - roštový systém pevnej jazdnej dráhy (PJD)	sub	16 760 023,73
		Stavebné práce na stavbe železníc (električky) - električkový zvršok	sub	1 751 553,21
		Vegetačný povrch električkového telesa	sub	403 091,40
		Betonárske práce	sub	622 942,99
		Zvukoizolačné práce električky	sub	1 761 543,50
		Dokončovacie práce na spodku a zvršku	sub	757 967,17
		Starostlivosť o zelený zvršok električky	sub	236 090,11
7	SO 120	Rekonštrukcia Amerického námestia	sub	1 266 502,30
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	197 870,88
		Zemné práce	sub	216 825,15
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	460 283,28
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov	sub	391 522,99
8	SO 121	Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova	sub	1 190 651,89
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	148 247,10
		Zemné práce	sub	177 715,52
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	476 235,27
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov alternatíva 1 (dlažba prírodný kameň o výmere 1 900 m2)	sub	301 834,00
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov alternatíva 2 (Bratislavská dlažba o výmere 1 000 m2)	sub	86 620,00
9	SO 122	Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska	sub	2 070 807,72
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	260 513,10
		Zemné práce	sub	299 216,10
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	1 020 107,62
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov alternatíva 1 (dlažba prírodný kameň o výmere 2 800 m2)	sub	359 828,00
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov alternatíva 2 (Bratislavská dlažba o výmere 1 585 m2)	sub	131 142,90
10	SO 123	Úprava komunikácie na Trnavskom myte	sub	217 309,64
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	29 427,47
		Zemné práce	sub	40 386,69
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	79 366,03
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov	sub	68 129,45
11	SO 124	Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská	sub	3 568 321,99
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	471 556,96
		Zemné práce	sub	338 931,22
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	1 446 379,74
		Práce na vrchnej stavbe chodníkov	sub	1 311 454,07
12	SO 125	Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia	sub	72 707,80
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	1 902,90
		Zemné práce	sub	24 908,60
		Práce na vrchnej stavbe komunikácií	sub	45 896,30
13	SO 320	Protidotykové zábrany na moste Bajkalská	sub	12 885,47
		Protidotykové zábrany na moste Bajkalská	sub	12 885,47
14	SO 390	Káblovodý	sub	973 665,85
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	39 807,60
		Zemné práce	sub	233 352,43
		Budovanie káblovodov vrátane šácht	sub	384 436,83
		Spätné úpravy	sub	316 068,99
15	SO 391	Tvárniová trať pre DPB	sub	2 410 294,37
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	42 044,25
		Zemné práce	sub	516 662,00
		Budovanie káblovodov vrátane šácht	sub	1 632 047,65
		Spätné úpravy	sub	219 540,47
16	SO 392	Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici	sub	35 638,97

		Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici	sub	35 638,97
17	SO 393	Ochrana horúcovodov	sub	22 323,13
		Ochrana horúcovodov	sub	22 323,13
18	SO 394	Úprava káblových komôr Slovak Telekom	sub	7 208,47
		Úprava káblových komôr Slovak Telekom	sub	7 208,47
19	SO 401	Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra	sub	1 303 209,43
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	13 506,24
		Zemné a betonárske práce	sub	114 519,81
		Dodávka a montáž prístreškov zastávok	sub	100 000,00
		Dodávka a montáž mobiliáru	sub	1 075 183,38
20	SO 402	Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra	sub	211 725,51
		Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra	sub	211 725,51
21	SO 403	Električkové zastávky, spevnené plochy	sub	1 496 949,31
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	113 940,53
		Zemné a betonárske práce	sub	121 176,32
		Spevnené plochy, obrubníky a odvodnenie	sub	1 261 832,46
22	SO 404	Parkoviská pre bicykle	sub	7 779,53
		Parkoviská pre bicykle	sub	7 779,53
23	SO 407	Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu	sub	4 223 985,66
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	24 975,30
		Rekonštrukcia interiéru a exteriéru	sub	188 661,36
		Dodávka a montáž rozvážačov	sub	3 643 201,55
		Dodávka a montáž transformátorov	sub	367 147,45
24	SO 408	Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu	sub	4 304 601,36
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	18 022,93
		Rekonštrukcia interiéru a exteriéru	sub	176 878,43
		Dodávka a montáž rozvážačov	sub	3 733 456,96
		Dodávka a montáž transformátorov	sub	376 243,04
25	SO 409	Meniareň Astronomická	sub	2 517 468,77
		Zemné a betonárske práce	sub	41 971,01
		Stavebné práce spojené z výstavbou meniarne vrátane príslušenstva	sub	421 160,76
		Dodávka a montáž rozvážačov	sub	1 705 346,23
		Dodávka a montáž transformátorov	sub	348 990,77
26	SO 501	Odvodnenie električkovej trate	sub	652 253,27
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	7 793,46
		Zemné práce	sub	139 841,13
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	504 618,68
27	SO 510	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate	sub	837 068,10
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	25 403,40
		Zemné práce	sub	263 114,79
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	548 549,91
28	SO 511	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Kríža ul., km 0,120 - 0,570 el. trate	sub	288 788,16
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	36 208,67
		Zemné práce	sub	133 430,90
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	119 148,59
29	SO 512	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. trate	sub	1 126 176,56
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	114 503,83
		Zemné práce	sub	630 604,75
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	381 067,98
30	SO 513	Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.	sub	56 455,98
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	497,05
		Zemné práce	sub	15 662,18
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	40 296,75
31	SO 514	Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka	sub	28 948,94
		Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka	sub	28 948,94
32	SO 515	Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0.630 - 0.660 el. trate	sub	525 539,35
		Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0.630 - 0.660 el. trate	sub	525 539,35
33	SO 516	Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka	sub	6 018,86
		Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka	sub	6 018,86
34	SO 517	Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.665 el. trate	sub	9 999,30
		Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.665 el. trate	sub	9 999,30
35	SO 518	Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.685 el. trate	sub	6 815,57
		Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.685 el. trate	sub	6 815,57
36	SO 519	Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Kríža ul., km 0,120 - 0,570 el. trate	sub	151 592,89
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	1 110,15
		Zemné práce	sub	43 326,59
		Ochrana a prekládka vodovodu	sub	107 156,15
37	SO 520	Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate	sub	1 852 307,15
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	128 248,73
		Zemné práce	sub	412 909,26
		Ochrana a prekládka vodovodu	sub	1 311 149,16
38	SO 521	Ochrana vodovodu v Ružinovskej ul.	sub	406 378,15
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	9 141,60
		Zemné práce	sub	39 824,16
		Ochrana a prekládka vodovodu	sub	357 412,39
39	SO 523	Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici	sub	657 030,91
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	216 734,14

		Zemné práce	sub	226 505,58
		Vybudovanie kanalizácie a drenáží	sub	213 791,19
40	SO 590	Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská	sub	606 913,33
		Zemné práce	sub	142 343,48
		Podzemná nádrž s izoláciami	sub	35 040,47
		Dodávka a montáž podzemnej nádrží vrátane izolácii	sub	318 634,29
		Dodávka a montáž technológií	sub	16 376,10
		Špeciálne zakladanie	sub	94 518,99
41	SO 601	Modernizácia trol. vedenia	sub	8 104 667,42
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	2 369 195,66
		Zemné práce	sub	499 959,98
		Betonárske práce	sub	551 647,35
		Dodávka a montáž trakčného vedenia električky	sub	4 683 864,43
42	SO 602	Napájacie a spätné vedenie	sub	6 202 211,00
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	1 029 138,32
		Zemné práce	sub	1 845 612,03
		Dodávka káblov	sub	2 604 119,63
		Montáž napájacích a spätných vedení	sub	723 341,02
43	SO 603	Koľaj ako spätný vodič	sub	104 493,88
		Koľaj ako spätný vodič	sub	104 493,88
44	SO 604	Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača	sub	187 474,63
		Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača	sub	187 474,63
45	SO 610	Elektrické ovládanie výhybiek	sub	577 447,00
		Elektrické ovládanie výhybiek	sub	577 447,00
			sub	
46	SO 611	Elektrické vyhrievanie výhybiek	sub	140 078,50
		Elektrické vyhrievanie výhybiek	sub	140 078,50
			sub	
47	SO 612	Mazacie zariadenia koľají	sub	527 633,05
		Mazacie zariadenia koľají	sub	527 633,05
			sub	
48	SO 620	Prípojky NN pre električové zastávky	sub	118 855,51
		Prípojky NN pre električové zastávky	sub	118 855,51
49	SO 621	Prípojky NN pre radiče CDS	sub	57 070,50
		Prípojky NN pre radiče CDS	sub	57 070,50
50	SO 622	Meniareň Astronomická, prípojka NN	sub	32 693,66
		Meniareň Astronomická, prípojka NN	sub	32 693,66
51	SO 623	Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská	sub	36 258,60
		Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská	sub	36 258,60
52	SO 624	Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto	sub	39 370,64
		Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto	sub	39 370,64
53	SO 625	Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova	sub	0,00
54	SO 626	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	sub	2 272 354,33
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	440 998,24
		Zemné práce	sub	283 323,33
		Dodávka a montáž káblov	sub	358 761,58
		Dodávka a montáž svietidiel	sub	941 447,36
		Spätná úprava	sub	247 823,82
55	SO 629	Meniareň Astronomická, prípojka VN	sub	0,00
56	SO 630	Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská	sub	86 861,05
		Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská	sub	86 861,05
57	SO 631	Preložka VN káblov u zast. Herlianska	sub	0,00
58	SO 634	Rekonštrukcia protikorozynej ochrany	sub	83 794,89
		Rekonštrukcia protikorozynej ochrany	sub	83 794,89
59	SO 640	Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek	sub	301 282,93
		Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek	sub	301 282,93
60	SO 641	Optický kábel ovládania meniarne Ružová dolina a Astronomická	sub	89 745,63
		Optický kábel ovládania meniarne Ružová dolina a Astronomická	sub	89 745,63
61	SO 642	Kabelizácia pre informačný systém DPB	sub	148 377,08
		Kabelizácia pre informačný systém DPB	sub	148 377,08
62	SO 643	Ochrana vedení Slovak Telekom	sub	16 877,10
		Ochrana vedení Slovak Telekom	sub	16 877,10
63	SO 644	Ochrana vedení Orange Slovensko	sub	13 422,90
		Ochrana vedení Orange Slovensko	sub	13 422,90
64	SO 645	Ochrana telekomunikačných vedení ZSE	sub	21 442,30
		Ochrana telekomunikačných vedení ZSE	sub	21 442,30
65	SO 646	Ochrana vedení SİTEL	sub	63 781,50
		Ochrana vedení SİTEL	sub	63 781,50
66	SO 647	Ochrana vedení ACS	sub	20 119,20
		Ochrana vedení ACS	sub	20 119,20
67	SO 648	Ochrana vedení UPC	sub	27 371,00
		Ochrana vedení UPC	sub	27 371,00
68	SO 649	Ochrana vedení SANET	sub	5 413,60
		Ochrana vedení SANET	sub	5 413,60
69	SO 650	Preložka vedení SWAN	sub	182 406,00
		Preložka vedení SWAN	sub	182 406,00
70	SO 652	Ochrana vedení Dial Telecom	sub	24 714,70

		Ochrana vedení Dial Telecom	sub	24 714,70
71	SO 653	Ochrana vedení Transpetrol	sub	24 714,70
		Ochrana vedení Transpetrol	sub	24 714,70
72	SO 654	Ochrana vedení MV SR	sub	27 310,40
		Ochrana vedení MV SR	sub	27 310,40
73	SO 655	Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom	sub	73 487,60
		Ochrana vedení MV SR	sub	73 487,60
74	SO 656	Ochrana vedení VNET	sub	29 976,80
		Ochrana vedení VNET	sub	29 976,80
75	SO 657	Preložka vedení MOS BA	sub	387 355,20
		Demolačné práce, vrátane odvozu odpadu trvalú skládku	sub	109 986,98
		Zemné práce	sub	95 138,97
		Dodávka a montáž vedení	sub	182 229,25
76	SO 660	Kamerový dohľad pre DPB	sub	66 357,00
		Kamerový dohľad pre DPB	sub	66 357,00
77	SO 661	Kamerový dohľad trianglu Vazovova	sub	51 257,50
		Kamerový dohľad trianglu Vazovova	sub	51 257,50
78	SO 662	Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska	sub	129 975,73
		Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska	sub	129 975,73
79	SO 663	Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina	sub	129 975,73
		Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina	sub	129 975,73
80	SO 664	Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická	sub	75 736,24
		Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická	sub	75 736,24
81	SO 701	Preložka plynovodov na Križnej ul.	sub	906 211,00
		100 STL plynovod d63 (km 0,240 - 0,300)	sub	48 457,00
		200 NTL plynovod DN 200 (km 0,400 - 0,860)	sub	378 607,00
		300 STL plynovod d90 (km 0,600 - 0,860)	sub	169 879,00
		400 STL plynovod DN300 (km 0,860)	sub	104 918,00
		600 STL plynovod DN 160 pri Herlianskej ul. (km 3,525)	sub	79 440,00
		700 STL plynovod DN 225 pri Chlumeckého ul. (km 4,685)	sub	81 910,00
		900 Ostatné plynovody v dotyku so stavbou	sub	43 000,00
82	SO 790	Cestná dopravná signalizácia	sub	7 418 109,12
		CDS cez miestne komunikácie	sub	5 006 509,80
		CDS prechod cez električkový pás	sub	2 339 998,40
		Zahradzovacie stĺpiky	sub	71 600,92
83	SO 791	Električkové zastávky, informačný systém	sub	466 758,18
		Električkové zastávky, informačný systém	sub	466 758,18
84	SO 792	Automaty na predaj CL na zastávkach MHD	sub	0,00
85	SO 793	Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte	sub	2 517,23
		Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte	sub	2 517,23
				90 691 736,75

Cena celkom v Eur za "ČASTI STAVBY" bez DPH

Legenda:

p.s. - predbežná suma v zmysle podčlánku 13.5 Zväzku 2
sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou
Poznámky:
- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva ceny celkom na 2 desatinné miesta.
- Uchádzač nevyplňa zelenou označené bunky, tie sú automaticky prepočítavané

Stavba :

"MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"

Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 2

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v Eur bez DPH	Cena celkom v Eur bez DPH
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Poistenie Diela	sub	1,00	191 936,39	191 936,39
2		Informačné a pamätné tabule	ks	2,00	3 070,98	6 141,96
3		Archeologický prieskum	sub	1,00	36 975,50	36 975,50
4		Pyrotechnický prieskum	sub	1,00	37 745,00	37 745,00
5		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - čl. 2.3.4 VPO	sub	1,00	83 140,88	83 140,88
6		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	3 408 212,23	3 408 212,23
7		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, aktualizácia DP (DRS) časť C.2 Dopravné značenie celej stavby	sub	1,00	106 204,80	106 204,80
8		Zabezpečenie informovanosti a komunikácie s verejnosťou - čl. 6 VPO	sub	1,00	71 150,82	71 150,82
9		Výzisk materiálov a zariadení, manipulácia, odvoz - čl. 3.1.2 VPO	sub	1,00	4 295,90	4 295,90
10		Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu - čl. 2.7.3 VPO	sub	1,00	10 236,61	10 236,61
11		Dovoz/odvoz vozidiel pre skúšobnú jazdu	ks	3,00	3 198,94	9 596,82
12		Zariadenie staveniska - zariadenie	sub	1,00	84 262,63	84 262,63
13		Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	900,00	1 835,10	1 651 590,00
14		Zariadenie staveniska - odstránenie	sub	1,00	12 790,64	12 790,64
15		Monitoring hluku a vibrácií	sub	1,00	105 565,01	105 565,01
16		Inžinierska činnosť	sub	1,00	255 659,27	255 659,27
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						6 075 504,46

Legenda:

p.s. - predbežná suma v zmysle podčlánku 13.5 Zväzku 2

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

ks - kus

m - meter

m² - meter štvorcový

t - tona

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.

- Uchádzač zadáva jednotkové ceny na 2 desatinné miesta.

"MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"

Stavba :

Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 3

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS VPO čl. 2.3.5	VTD VPO čl. 2.3.6	DSV VPO čl. 2.6.1	GE-DSRS VPO čl. 2.8.2
1	A	Spríevodná správa	sub	6 019,63	80,83	814,09	407,62
2	B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000	sub	3 282,91	80,83	1 628,18	2 443,42
3	B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	sub	10 214,78	80,83	1 221,71	2 035,80
4	B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	sub	6 749,42	80,83	1 221,71	2 035,80
5	B.4	Ortofotomapa	sub	4 560,05	80,83	1 628,18	4 479,21
6	C.1	Koordináčný výkres M 1:1 000	sub	18 969,98	80,83	1 628,18	2 035,80
7	C.2	Dopravné značenie celej stavby	sub	43 777,14	80,83	1 628,18	2 035,80
9	D	Pisomnosti a výkresy objektov					
10	SO 001	Asanácie a príprava územia	sub	10 214,78	80,83	3 647,81	1 221,71
11	SO 030	Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica	sub	10 214,78	80,83	4 056,58	1 221,71
12	SO 031	Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici	sub	10 944,57	80,83	4 560,05	1 221,71
13	SO 033	Vegetačné úpravy Ružinov	sub	3 647,81	80,83	2 006,93	1 221,71
14	SO 060	Náhradná výsadba	sub	2 918,01	80,83	1 459,58	1 221,71
15	SO 101	Električkový spodok a zvršok	sub	269 957,28	814,09	83 175,52	2 849,88
16	SO 120	Rekonštrukcia Amerického námestia	sub	122 575,06	244,80	42 682,45	2 035,80
17	SO 121	Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova	sub	84 270,21	244,80	31 372,98	2 035,80
18	SO 122	Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska	sub	104 334,87	244,80	39 034,64	2 035,80
19	SO 123	Úprava komunikácie na Trnavskom mýte	sub	36 480,37	244,80	13 497,69	2 035,80
20	SO 124	Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská	sub	104 334,87	244,80	39 034,64	2 035,80
21	SO 125	Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia	sub	31 008,08	244,80	11 674,36	2 035,80
22	SO 320	Protidotykové zábrany na moste Bajkalská	sub	3 282,91	244,80	1 277,14	2 035,80
23	SO 390	Káblovody	sub	43 412,24	244,80	15 322,17	2 035,80
24	SO 391	Tvárnícová trať pre DPB	sub	56 545,03	244,80	17 510,39	2 035,80
25	SO 392	Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici	sub	3 647,81	244,80	1 459,58	2 035,80
26	SO 393	Ochrana horúcovodov	sub	27 360,28	244,80	9 120,09	2 035,80
27	SO 394	Úprava káblových komôr Slovak Telekom	sub	6 566,97	244,80	2 370,67	2 035,80
28	SO 401	Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra	sub	74 420,32	80,83	25 719,40	2 035,80
29	SO 402	Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra	sub	36 480,37	80,83	13 862,59	2 035,80
30	SO 403	Električkové zastávky, spevnené plochy	sub	35 021,94	244,80	12 403,00	1 221,71
31	SO 404	Parkoviská pre bicykle	sub	3 282,91	80,83	1 459,58	162,82
32	SO 407	Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu	sub	44 324,48	244,80	17 327,94	1 221,71
33	SO 408	Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu	sub	32 285,22	244,80	12 038,11	1 221,71
34	SO 409	Meniareň Astronomická	sub	79 345,27	244,80	29 914,55	1 221,71
35	SO 501	Ovodenie električkovej trate	sub	12 767,90	244,80	4 742,49	1 221,71
36	SO 510	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate	sub	10 944,57	244,80	4 377,60	2 035,80
37	SO 511	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate	sub	10 944,57	244,80	4 377,60	2 035,80
38	SO 512	Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 - 0,920 el. trate	sub	10 944,57	244,80	4 377,60	2 035,80
39	SO 513	Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.	sub	8 025,40	244,80	3 100,46	2 035,80

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS VPO čl. 2.3.5	VTD VPO čl. 2.3.6	DSV VPO čl. 2.6.1	GE-DSRS VPO čl. 2.8.2
40	SO 514	Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka	sub	5 107,39	244,80	2 918,01	2 035,80
41	SO 515	Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0.630 - 0.660 el. trate	sub	4 742,49	80,83	2 370,67	2 035,80
42	SO 516	Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka	sub	4 742,49	80,83	2 370,67	2 035,80
43	SO 517	Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.665 el. trate	sub	4 742,49	80,83	2 370,67	1 385,68
44	SO 518	Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0.685 el. trate	sub	4 742,49	80,83	2 370,67	1 385,68
45	SO 519	Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate	sub	9 120,09	80,83	3 647,81	1 385,68
46	SO 520	Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570 - 0,920 el. trate	sub	10 944,57	80,83	4 377,60	1 385,68
47	SO 521	Ochrana vodovodu v Ružinovskej ul.	sub	9 484,99	80,83	3 647,81	1 385,68
48	SO 523	Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici	sub	12 767,90	80,83	5 107,39	1 385,68
49	SO 590	Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská	sub	21 340,65	244,80	10 032,33	1 385,68
50	SO 601	Modernizácia trol. vedenia	sub	56 180,14	244,80	14 592,38	1 385,68
51	SO 602	Napájacie a spätné vedenie	sub	70 772,52	244,80	17 510,39	1 385,68
52	SO 603	Kolaj ako spätný vodič	sub	4 012,70	244,80	1 824,48	1 385,68
53	SO 604	Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača	sub	4 742,49	244,80	2 006,93	1 385,68
54	SO 610	Elektrické ovládanie výhybiek	sub	8 025,40	244,80	3 100,46	1 385,68
55	SO 611	Elektrické vyhrievanie výhybiek	sub	2 553,12	244,80	1 459,58	1 385,68
56	SO 612	Mazacie zariadenia koľají	sub	16 051,96	244,80	5 837,18	1 385,68
57	SO 620	Prípojky NN pre električové zastávky	sub	21 159,35	244,80	8 755,20	1 385,68
58	SO 621	Prípojky NN pre radiče CDS	sub	12 038,11	244,80	5 107,39	1 385,68
59	SO 622	Meniareň Astronomická, prípojka NN	sub	6 019,63	244,80	2 735,57	1 385,68
60	SO 623	Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská	sub	6 019,63	244,80	2 735,57	1 385,68
61	SO 624	Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto	sub	6 931,87	244,80	3 100,46	1 385,68
62	SO 625	Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova - SO sa nerealizuje	sub				
63	SO 626	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	sub	32 102,77	244,80	11 674,36	1 385,68
64	SO 629	Meniareň Astronomická, prípojka VN - !!! Súčasťou dodávky bude vypracovať DRS pre ZSDIS, podklady ku kolaudácii !!!	sub	3 282,91	244,80	1 642,03	1 385,68
65	SO 630	Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská	sub	2 189,38	244,80	1 459,58	1 385,68
66	SO 631	Preložka VN káblov u zast. Herlianska - SO sa nerealizuje	sub				
67	SO 634	Rekonštrukcia protikoróznej ochrany	sub	6 019,63	244,80	2 735,57	1 385,68
68	SO 640	Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek	sub	4 012,70	244,80	2 006,93	1 385,68
69	SO 641	Optický kábel ovládania meniarí Ružová dolina a Astronomická	sub	3 647,81	244,80	1 824,48	1 385,68
70	SO 642	Kabelizácia pre informačný systém DPB	sub	5 107,39	244,80	2 006,93	1 385,68
71	SO 643	Ochrana vedení Slovak Telekom	sub	2 918,01	325,64	1 642,03	1 385,68
72	SO 644	Ochrana vedení Orange Slovensko	sub	2 370,67	325,64	1 459,58	1 385,68
73	SO 645	Ochrana telekomunikačných vedení ZSE	sub	2 370,67	528,87	1 459,58	1 385,68
74	SO 646	Ochrana vedení SITEL	sub	2 370,67	733,26	1 459,58	1 385,68
75	SO 647	Ochrana vedení ACS	sub	2 370,67	488,45	1 459,58	1 385,68
76	SO 648	Ochrana vedení UPC	sub	2 370,67	570,44	1 459,58	1 385,68
77	SO 649	Ochrana vedení SANET	sub	1 824,48	130,48	1 459,58	1 385,68
78	SO 650	Preložka vedení SWAN	sub	4 012,70	1 221,71	1 824,48	1 385,68
79	SO 652	Ochrana vedení Dial Telecom	sub	1 824,48	594,69	1 277,14	1 385,68
80	SO 653	Ochrana vedení Transpetrol	sub	1 824,48	594,69	1 277,14	1 385,68
81	SO 654	Ochrana vedení MV SR	sub	2 370,67	570,44	1 642,03	1 385,68
82	SO 655	Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom	sub	2 370,67	1 465,36	1 642,03	1 385,68
83	SO 656	Ochrana vedení VNET	sub	2 370,67	725,17	1 642,03	1 385,68
84	SO 657	Preložka vedení MOS BA	sub	4 377,60	2 035,80	1 824,48	1 385,68
85	SO 660	Kamerový dohľad pre DPB	sub	6 931,87	1 221,71	2 735,57	1 385,68
86	SO 661	Kamerový dohľad trianglu Vazovova	sub	6 566,97	2 769,05	3 100,46	1 385,68
87	SO 662	Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska	sub	8 025,40	244,80	2 735,57	1 385,68
88	SO 663	Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina	sub	8 025,40	244,80	2 735,57	1 385,68
89	SO 664	Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická	sub	8 025,40	244,80	2 735,57	1 385,68
90	SO 701	Preložka plynovodov na Krížnej ul.	sub	53 991,92	244,80	23 347,58	1 385,68
91	SO 790	Cestná dopravná signalizácia	sub	200 644,34	120 133,95	106 523,09	1 385,68

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS VPO čl. 2.3.5	VTD VPO čl. 2.3.6	DSV VPO čl. 2.6.1	GE-DSRS VPO čl. 2.8.2
92	SO 791	Električkové zastávky, informačný systém	sub	12 038,11	244,80	4 012,70	1 385,68
93	SO 792	Automaty na predaj CL na zastávkach MHD - SO sa nerealizuje	sub				
94	SO 793	Preložka reklamných panelov na Trnavskom mýte	sub	3 282,91	244,80	1 459,58	1 385,68
95	E	Doklady	sub	44 142,03			
96	F	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	sub	73 287,53			
97	G	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	4 071,59			
98	H	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	sub	73 287,53			
99	I	Vplyv stavby na životné prostredie	sub	16 286,37			
100	J	Návrh projektu organizácie výstavby	sub	10 032,33			
101	K	Ocenený výkaz výmer	sub	10 944,57		31 008,08	
Cena celkom v Eur bez DPH				2 318 013,80	148 858,93	799 986,13	141 353,37
Cena celkom v Eur za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH							3 408 212,23

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DVP - Kompletná Dokumentácia na vykonanie prác (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať DVP sa uvedie 0,00)

VTD - Výrobnotechnická dokumentácia (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)

DSRS - Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)

GE-DSRS - Geodetický elaborát DSRS ako súčasť DSRS

Poznámka:

1) Položky DVP, VTD, DSRS, GE-DSRS sú definované v dokumente VPO a ich ocenenie pokrýva všetky činnosti pre dodanie kompletnej dokumentácie pre preberacie a kolaudačné konanie

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky.

- Uchádzač zadáva sumy na 2 desatinné miesta.

Stavba :

"MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"
Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 4

Archeologický prieskum

	Počet hodín	M.J.	Jednotková cena v Eur bez DPH	Cena celkom bez DPH
robotníci	1 000	HZS	19,19	19 190,00 €
odborní pracovníci	200	HZS	28,15	5 630,00 €
technickí pracovníci	200	HZS	25,59	5 118,00 €
zemný stroj	50	Sh	89,57	4 478,50 €
geofyzikálny prieskum	50	HZS	51,18	2 559,00 €
			spolu bez DPH	36 975,50 €

legenda:

Sh- strojnorodina, priemerná cena nasadených strojov

HZS - hodinová zúčtovacia sadzba

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva jednotkové ceny na 2 desatinné miesta.
- Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s Objednávateľom vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené.

Stavba :

"MODERNIZÁCIA ELEKTRICKÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia"
Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 5

Pyrotechnický prieskum

	Počet hodín	M.J.	Jednotková cena v Eur bez DPH	Cena celkom bez DPH
Pyrotechnický prieskum	400	HZS	75,49	30 196,00 €
Pyrotechnický dozor	100	HZS	75,49	7 549,00 €
			spolu bez DPH	37 745,00 €

legenda:

Sh- strojnorodina, priemerná cena nasadených strojov

HZS - hodinová zúčtovacia sadzba

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva jednotkové ceny na 2 desatinné miesta.
- Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s Objednávatelom vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené.

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:

- a) prezident Slovenskej republiky,
- b) člen vlády,
- c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
- d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
- e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník,
- j) generálny tajomník služobného úradu,
- k) prednosta okresného úradu,
- l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
- m) predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
- b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto
- c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného
- d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že v spoločnosti uchádzača pôsobia nasledovné osoby splňajúce podmienky stanovené v § 32 ods. 8 ZVO:

1. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
2. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
3. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
4. ... v prípade potreby doplňte ďalšie riadky

Zároveň čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené osoby spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.

V prípade, že vyššie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v našej spoločnosti nepôsobia.