

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

±0,000=251,10 m n.m.

 Privel spol. s r.o. Palkovičova 4 04001 KOŠICE	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C- D000-40100-847-X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTŮV

OBJEKT

401

HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY
TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

840 SIGNALIZÁCIA BEZNAPÄŤOVÉHO STAVU

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	847

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE
 Objekt: 401-840 Signalizácia beznapätového stavu

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

6	921	210193080.SR	SSBSo - skrinka signalizácie beznapätového stavu - odbočná	ks	1,000		
7		SSBSo	SSBSo - skrinka signalizácie beznapätového stavu - odbočná	ks	1,000		
4	921	210193081.SR	SSBS - skrinka signalizácie beznapätového stavu	ks	4,000		
5		SSBS	SSBS - skrinka signalizácie beznapätového stavu	ks	4,000		
2	920	210252374.SR	SNBS - svetelné návěstidlo beznapätového stavu	ks	11,000		
3	369	369160000800.SR	SNBS - svetelné návěstidlo beznapätového stavu	ks	11,000		
16	921	210411191.SR	Montáž káblov a príslušenstva	sada	4,000		
17	341	341110001900.SR	káblové rozvody medzi SSBS / SSBSO / SNBS	sada	4,000		
12	920	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000		

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

13	922	220260721.S	Žľab káblový z pozinkovanej ocele 62x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	48,000		
14	345	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	48,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

10	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	20,000		
----	-----	-------------	------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

11	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkom