

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C- D000-40300-845-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV	
OBJEKT		KRAJ	PREŠOVSKÝ
403 GARÁŽE PARCIÁLNYCH TROLEJBUSOV		OKRES	PREŠOV
		KATASTER	ĽUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
		FORMÁT	
ČASŤ OBJEKTU		MIERKA	
840 SIGNALIZÁCIA BEZNAPÄŤOVÉHO STAVU		STUPEŇ	DRS/DVZ
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
NÁZOV PRÍLOHY		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
VÝKAZ VÝMER			845

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE
Objekt: 403-840 Signalizácia beznapätového stavu

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	921	210193081.SR	SSBS - skrinka signalizácie beznapätového stavu	ks	5,000		
5		SSBS	SSBS - skrinka signalizácie beznapätového stavu	ks	5,000		
2	920	210252374.SR	SNBS - svetelné návestidlo beznapätového stavu	ks	10,000		
3	369	369160000800.SR	SNBS - svetelné návestidlo beznapätového stavu	ks	10,000		
16	921	210411191.SR	Montáž káblov a príslušenstva	sada	5,000		
17	341	341110001900.SR	káblové rozvody medzi SSBS / SSBS o / SNBS	sada	5,000		
12	920	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000		

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

13	922	220260721.S	Žľab káblový z pozinkovanej ocele 62x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	57,000		
14	345	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	57,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

10	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	25,000		
----	-----	-------------	--	-----	--------	--	--

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

11	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom