
Termin realizacji zakończenia prac wg adresów leśnych/gmin/obrębów ewidencyjnych/działek 

ewidencyjnych 

Leśnictwo 
Grupa 
czynn. 

Adres leśny/Gmina/Obręb 
Dzialka 

ewidencyjna 
Termin 

wykonania  

Bąków 

IBW 

02-11-1-04-203-h-00 203/10 

31.01.2026 

02-11-1-04-203-j-00 464 

02-11-1-04-203-m-00 203/14 

02-11-1-04-204-c-00 204/9 

02-11-1-04-204-g-00 204/9 

02-11-1-04-204-h-00 204/10 

02-11-1-04-204-i-00 204/12 

02-11-1-04-204-j-00 204/12 

02-11-1-04-205-a-00 205/20 

02-11-1-04-205-c-00 205/20 

02-11-1-04-205-d-00 205/16 

02-11-1-04-206-a-99 206/5 

02-11-1-04-206-b-00 206/5 

02-11-1-04-206-c-00 206/5 

02-11-1-04-207-a-00 207/9 

02-11-1-04-207-d-00 207/9 

02-11-1-04-208-b-99 208/4 

02-11-1-04-208-d-00 208/4 

02-11-1-04-209-c-00 209/11 

02-11-1-04-209-d-00 209/11 

02-11-1-04-209-f-00 209/11 

02-11-1-04-227-a-00 924 

02-11-1-04-227-c-00 672/7 

Inne 
grunty 
Skarbu 

Państwa  

G: Kluczbork O:Bąków 

205/15 

28.02.2026 

204/11 

5/4 

205/6 

203/9 

7/2 

203/12 

5/2 

G: Lasowice Wielkie O: Chocianowice 
673/8 

669/6 
 

Opracowała: 

Patrycja Iciek 


