



Prószków, 20.02.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.2.1.2026
/wyłącznie pocztą elektroniczną/

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków informuje, że na realizację zamówienia pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3).” zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy zbiornika wodnego w kompleksie leśnym Puszczy – 110 700,00 zł brutto.

Część 2 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy przepustu ceglanego w Mosznej – 29 520,00 zł brutto.

Z poważaniem,
Marek Bocianowski
Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. a/a DG