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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
Nazov stavby Obratisko autobusov pri kultirnom dome
Stupen Projekt pre realizaciu stavby
Miesto stavby Kostolna pri Dunaiji
Katastralne uzemie Kostolna pri Dunaji
Miesto stavby Cesta 111/1067 — GPS 48.178880, 17.429450
parc. €.: k.u. Kostolna pri Dunaji: parcela ¢. E69/1, 2/1, 57/1,57/2, 57/3, 69/12,
93,1,158/1,E158, 5/3, 5/4

1.2 Stavebnik (investor)

STAVEBNIK Obec Kostolna pri Dunaji €. 59, 903 01 Kostolna pri Dunaiji

1.3 Projektant

ZODPOVEDNY Ing. Eva Suskova, krajinny architekt
PROJEKTANT
VYPRACOVAL Ing. Eva Suskova

2. POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

Navrh sadovnickych uprav vychadza z celkového konceptu rozmiestnenia jednolivych prvkov v ploche
obratiska autobusov.

V centralnej €asti obratiska je navrhovany ostovlek zelene s vysadbou vzrastlych listnatych stromov.
Podsadbu stromov tvoria nenaro&né trvalkové zahony s doplnenim cibulovin. Dalsi ostrovéek zelene sa
nachadza pred buducim Centrom kulturneho dedicstva. V ploche je navrhovana vysadba solitérneho stromu
a mnohokmenného stromu s podsadbou zdhona okrasnych trav s cibulfovinami. Pred budovou materskej
8kélky je navrhovana vysadba z nenaro¢nych kvitnucich krov s doplnenim zahonu levandule. Lemovanie
novej komunikacie je realizované prostrednictvom nizkych pédopokryvnych krov, ktoré zabezpecia pocitove
oddelenie chodnikov od cesty.

3. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ CINNOSTI

Pocas realizovania stavby je ddlezité, aby boli existujuce dreviny chranené pred moznymi poSkodeniami
spbsobenymi stavebnou &innostou.

Pocas vystavby a buracich prac sa musia dodrziavat opatrenie v zmysle platnej legislativy:

e STN 83 7010 - Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie


Evka
Rectangle


e Arboristicky Standard — Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti, ktoré zabrania poskodeniu
ponechanych drevin stavebnou €innostou.

Chraneny korenovy priestor (CHKP) je minimalna plocha okolo kmera stromu, kde by mal byt zachovany
dostatoCny objem korenov na udrzanie zivotaschopnosti stromu a kde je ochrana korefov a Struktury pody
pri vykone stavebnych prac absolutnou prioritou stromu!

CHKP je kruhova plocha s polomerom rovnajicim sa Stvornasobku obvodu kmena vo vyske 1,3 m nad povr-
chom, najmenej vSak 2,5 m.
VSetky ponechané stromy v rieSenom Uzemi musia byt poCas vystavby chranené oplotenim, aby sa
zabranilo poSkodeniu chraneného korefového priestoru stavebnou &innostou.
Celkovo je na ochranu navrhnutych 2 ks drevin.
Vzhladom na charakter stavebnych prac bude chraneny korefovy priestor vymedzovany oplotenim.
e Dizka oplotenia: 19 bm
Stromy budu chranené pevnym, neposuvatelnym oplotenim s vySkou minimalne 1,5 m.

Vykopové prace pre v chrdnenom korefiovom priestore sa musia vykonavat’ Setrne tak, aby nedoslo k posko-
deniu existujucich koreriov.

Priprava a vykopy pre podkladné vrstvy spevnenych ploéch v chranenej korefiovej zone je nutné vykonavat
neinvazivnou technoldgiou, aby sa neposkodili hlavné a stabilizaéné korene.

K obnaZzenym korefiov sa bude pristupovat' nasledovne:
e Privykopovych pracach a stavebnych Upravach nie je dovolené v korenovej zéne navazat zeminu,
stavebny odpad alebo stavebny material ani terén znizovat’ odkopavkami zeminy.

e Korene s priemerom do 30 mm na hrane vykopu v smere k stromu je mozné prerusit’ len hladkym
rezom.

e Korene s priemerom 31 — 50 mm na hrane vykopu v smere k stromu zostanu zachované. V pripade,
Ze je nevyhnutné prerusit korene tejto hribkovej kategérie, vyzaduje sa posudenie odbornym dozo-
rom. V pripade potreby preruSenia, musia byt korene prerezané hladkym rezom a primeranym sp6-
sobom ochranené voci strate vody a teplotnym extrémom obalenim jutovou rohozou, ktora bude v
pripade potreby vihéena 1 x denne.

e Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovat bez podkodenia a chranit pred stratou vody a nizky-
mi teplotami obalenim jutovou rohoZou. Len vo vynimo¢&nych pripadoch m6ze odborny

dozor rozhodnut o preruseni tejto kategorie koreriov s ohladom na stabilitu stromu

e Ochrana stromov pred zhutnenim a pri do¢asnom zatazeni

V priestore chranenej korefiovej zény stromov sa nesmu skladovat’ taZzké stavebné materialy, parkovat
stavebné mechanizmy a budovat cesty na prejazd stavebnych mechanizmov.

Korefiovy priestor nesmie byt zataZzovany sustavnym prechadzanim, prejazdom, statim strojov a vozidiel,
zariadeniami staveniska a skladovanim materialov.

e Ochrana koreriovej zény stromu pri zakryti povrchu a zasypavanim

VV CHKP nesmie byt zemina skladovana a nahffiana na bazu kmena stromov. V CHKP sa nesmie
realizovat’ Ziadna navazka zeminy alebo iného materialu. Zaroven sa v korefiovom priestore nesmie
p6da odkopavat.

4. ASANACIE DREVIN

Pred realizaciou stavebnych uprav budu kry, ktoré su v kolizii s vystavbou odstranené.
odstranenie existujucich krov, vySka do 1,5 m: 36 m2

Mladé stromy (2 ks) pred budovou $kélky budu pred zacatim stavebnej Cinnosti presadené na miesto uréené
objednavatelom.



5. TECHNOLOGIA ZALOZENIA

Dokumentacia riesi exteriérové plochy zelene na parc. ¢. 8880/10, v k. U. Lozorno

Zalozenie vegetacnych prvkov bude realizované v sulade s nasledovnymi platnymi normami:
STN 83 7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie
STN 83 7015 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Praca s pédou

STN 83 7016 Technoldgia vegetacnych uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba

STN 83 7017 Technoldgia vegetacnych uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie

STN 83 7019 Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Rozvojova a udrzZiavacia starostlivost o vegetacné
plochy
Pri realizacii sadovnickych uprav budu reSpektované ochranné pasma vSetkych inzinierskych sieti.

Projekt bol spracovany na zaklade vychodiskovych podkladov:

PSP Obratiska autobusov pri kultirnom dome a v &asti Maly Sur — GHJ., s. r. o.
Polohopisné a vvSkopisné geodetické zameranie s vvznadenim inzinierskych sieti

PRIPRAVA STANOVISTA

Pred zacgatim vykopovych prac je nevyhnutné, aby si dodavatel sadovych Uprav zabezpe il presné vytyCenie
inzinierskych sieti.

Po ukonceni vSetkych stavebnych prac sa odstrani sa stavebna sut a budu realizované sadovnicke Upravy.
Plochy na zalozZenie vysadieb musia byt pripravené bez stavebného odpadu, bez nerovnosti, eréznych ryh a
stavebnych zvyskov. VSetky plochy dotknuté stavebnou €innostou budu rekultivované, podla rozsahu posko-
denia bude hibkovo rozruena zemina zhutnena pojazdom stavebnych strojov, plocha bude zbavena
vSetkych stavebnych zbytkov a odpadov.

e Odstranenie Strku z plochy zahona A2 vo vrstve 100 mm: 74 m2

e Odstranenie existujucej zeminy/Strkodrvy v plochach buducich vysadieb v hrubke 200mm, 300 mm,
500 mm, 800 mm
SO Zelené plochy a zatravnenie nadvazuje na SO Architektonicko-stavebné rieSenie, ktoré rieSi odstranenie
spevnenych pléch v miestach buducich vysadieb (vo vykresoch vzorovych rezov nad hnedou rezovou
giarou). Nasledné dalSie nutné prehibenie vysadbovych ploch a dosyp substratu je uz kalkulované v ramci
SO Zelené plochy a zatravnenie.

e Rozrusenie pddy zhutneného podloZia na hibku min. 200 mm v rovine

VSetky plochy buducich vysadieb budu pred nasypom substratu rozrusené, aby bolo zabezpecené prepo-
jenie jednotlivych vrstiev

e Dosyp ornice vo vrstve 200 mm, 300 mm — 28.70 m3

Vo vybranych plochach — vid Koordinaéna situacia, bude dosypand ornica

e Dosyp stromového substratu vo vrstve 500 mm, 800 mm — 78,52 m3
V plochach vysadieb stromov, vid Koordina¢na situacia, bude nasypany stromovy substrat (ref. Bratislavsky
stromovy substrat). V plochach vysadieb stromov bude na spodnu plan nasypany $trk fr. 32-64 vo vrstve 250
mm ako drenéz

e Dosyp trvalkového substratu vo vrstve 300 mm do pléch vysadieb — 36,9 m3

V plochach vysadieb trvaliek, vid Koordina¢na situacia, bude nasypany trvalkovy substrat — zmes 25% ostro-
hranny Strk 4-8, 75 % ornica (bude mieSany na mieste v ploche zahona — Strk zapraveny do p6dy rotavato-
rovanim/lyzicou bagra)



e Chemické odburinenie pddy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom nasiroko v poéte opakovani 2
krat: 1153 m2

Davkovanie: totalny herbicid na baze gylfosatu 30 ml/ 100 m2
Aplikacia povoleného glyfosatu bude vykonana za suchého pocasia, s teplotou medzi12° Caz25°C a
bezvetria, pripravok ma byt rovnomerne aplikovany na listy, nema z nich vSak stekat’; v pripade dazda do 6
hodin po aplikacii je nutné oSetrenie opakovat; opakovanie postreku bude vykonané za 3-4 tyzdne, aby
mohli vyrast dalSie buriny; nasledné spracovanie pédy bude vykonané min. 7 dni po druhej aplikacii
herbicidu, aby sa pripravok mohol dostat az ku korefiom buriny.
e Spracovanie pddy kultivatorovanim: 526 m2
e Spracovanie pddy nakopanim v rovine alebo na svahu do 1:5 ru€ne — v plochach korenovej zény
existujucich stromov bude péda spracovana prekopanim: 50 m2
e Odstranenie stariny s naloZenim, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5
- odvoz trdvneho drnu a rastlinnych zvySkov
e Spracovanie pddy hrabanim 2 opakovanie: 576 m2 x 2
e Pokladka zahonového obrubniku: 64,8 m
Technické parametre obrubniku:
pozink 0,8 mm, dizka 2m/ks, vySka 13 cm
pripevnenie: roxorovymi ty€ami ht. 8 mm, dl. 30 cm
e PloSna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 —
576,5 m2
e Zalozenie zahonu v rovine v hornine 1 az 2: 316,5 (trvalky + kry)

VYSADBY STROMOV
Poziadavky na rastlinny material:

* rovnomerne zavetvena a pravidelne tvarovana koruna s nasadenim v min. 225 cm

« vypestok musi byt minimélne 3x v 8kblke presadzovany

* korefiovy bal musi byt dostatocne prekoreneny, bez poSkodenia a musi zodpovedat’ velkosti stromu
* na kmeni nesmu byt poranenia, ktoré by presahovali 10% obvodu kmena,

* listnaté stromy: alejové stromy a vySkou nasadenia koruny 2,25 m s rovnym kmeriom, ktory by sa nemal
odchylovat od osi o viac nez 5 cm (os korenovy kréok — nasadenie koruny)

+ akceptované budu iba stromy bez nedostatkov a poSkodeni spésobenych chorobami, Skodcami alebo
pestovatelskych opatreniami, ktoré by zniZzovali hodnotu alebo spésobilost pre predpokladané pouzitie.

« stromy, ktoré nedosiahnu vy$Sie uvedenych parametrov nie su projektantmi odporuc¢ané k prevzatiu!
* Specifikacia vypestkov:

STROMY

Nazov / Velkost Mnozstvo
Acer campestre ‘Creen Column’, 16-18 3
Acer campestre ‘Red Shine’, 16-18 4
Aesculus x carnea ‘Briotii’, 16-18 1
Gleditsia triacanthos "Elegantissima’, 16-18 1
Gleditsia triacanthos "Elegantissima’, mnohokmeri250-300 1
Malus "Evereste’, 16-18 5
Pyrus calleryana "Chanticleer’, 16-18 3
SPOLU STROMOV 18

Pozn.: 16-18 — obvod kmena (cm) vo vyske 1,3 m nad zemou



Termin vysadieb
Predjarie (od rozmrznutia pddy do zaciatku pucania) alebo na jesen po opade listov

Vyty€enie
Vysadby budu vyty&ené podfa vytyCovacieho planu
Vysadbovy rez
Rezom redukujeme 20-30% koruny, pricom vzdy je nutné reSpektovat Specificki architektdru taxénu
ciel"

* vykonat vychovny rez

* odstranit’ prehustené a posSkodené konare

* v pripade potreby opravit nezapestovany terminal
Priprava vysadbovej jamy

« Sirka vysadbovej jamy - 1,5 x priemer zemného balu

« hibka vysadbovej jamy — sa rovna vyske zemného balu

 objem vysadbovej jamy: 0,125 do 0,4 m® bez vymeny pddy

Ak by v désledku stavebnej ¢innosti doSlo k zhutneniu pddy v mieste vysadbovej jamy, musi byt Sirka
vysadbovej jamy upravena na 3-5 x ndsobok priemeru zemného balu.

Pri vykope vysadbovej jamy sa spodna a vrchna vrstva pody bude odkladat oddelene a v pévodnom poradi
sa po vysadbe bude vracat spat do jamy.

Vysadba

Manipulacia so stromom bude vykonavana uchytom len za bal, vysadba bude bez vymeny substratu, po
vysadbe bude korefiovy kf€ok v Urovni terénu alebo mierne nad drovriou.

e Hbenie jam pre stromy 0,125 do 0,4 m® bez vymeny pddy
Zalievkova misa
Po zasypani balu bude vytvorena zalievkova misa z vykopovej zeminy a nie z mul€ovacieho materialu.
Priemer zalievkovej misy: min. 80cm
Plocha zdlievkovej misy: min. 1 m2
Muléovanie

Vysadby stromov budu muléované: mul€ovacia kéra vo vrstve 150 mm, pricom nesmie déjst ku kontaktu
kory a kmena.

Material: muléovacia kéra borovicova fr. 30-80 mm, vrstva 150 mm
Kotvenie

material: dreveny smrekovy kél so $picou (dizka 2,5 m, priemer 6 cm;) bavineny Gvazok Sirky 3 cm, priecky z
polenej gulatiny priemer 6 cm)

- vySka kotvenia: 1,8 m (v zavislosti na vySke nasadenia koruny - najviac 10 cm pod nasadenim koruny)
- pocCet kolov: alejové stromy — 3 ks/kol; 2 priecne polkoly

mnohokmenny strom: 1 kol nasikmo.

Spodsob ochranykmena

- ochranny nater ARBO-FLEX

material: ochranny nater na ochranu kmena pred teplotnymi vplyvmi — mraz, vysoké teploty (slne¢na
nekréza, mrazové trhliny ; chrani celoroéne a po dobu minimalne 5 rokov

Spotreba 250-300 g/kmen; 0,30m2/strom



SCHEMA VYSADBY STROMU

alejovy strom, ok 16-18, bal.

ZALIEVKA: min. 14x/roéne v objeme 80-100 | vody/jedna davka; v dobe prisusku tyzdenne
ddlezite: zacat so zalievkou uz v suchom lete

DETAIL KOTVENIA - PODORYS

UVAZOK kotvit o koly!
KMEN STROMU
PRIECKA

KOL

VYSKA NASADENIA KORUNY

PRIECKA (POLKOL pr. 6 cm)
NATER ARBOFLEX

3 KOLY (250 cm, pr. 6 cm) -
zatlet najmenej do hibky 50 cm
do nekyprenej pody

MULC
drevna stiepka vo vrstve 120 mm
kruh s priemerom 100 cm

ZALIEVKOVA MISA (vytvorena
zo0 zeminy)

60 cm

§ 25¢cm
%
2

KORENOVY KRCOK v tirovni terénu
alebo mierne nad terénom

7




SCHEMA VYSADBY VIACKMENNEHO KRA

Q@
[+ o .
o' L o 0
oo ¥ PELL I - O“
o0 oo & & ﬁ
‘ 2 ® ".:., o ° Ty
o -
o ® ° q ° @ ° 5
Ooo & el i
el /) ) o .
o o hm
[+ o,
00 :
oQ & )
ﬂo .
Qo o o
OO Oo =0 o
o 5 e
eo? ks
[}
o [ )
¢
¥ 0‘(39 l!%)h
o ]
n%w -0;?,, o °‘“o
Q 3 -
[N's] o
° o o
o go::'? Q ., o C&“ 0° og
H o oot 00 o
oo o o 5 rbo 0l o
o ao¥ g o N ol 7 E(P ,
o & ®o o &
000088 o ; o " @@
e, < fo o o, g
e & do o
a o] ﬁ on o0 CF& 80 o
9
(28]

KOL 1 ALEBO 2 KS PODLA
POTREBY (250 cm, pr. 8 cm)

UVAZOK

UvAZOK

KORENOVY KRCOK

KORENOVY BAL

vy e
i

Zalievka



Kazdy strom bude do 24 hodin po vysadbe zaliaty dalSou davkou vody v objeme 80 I.
VYSADBY KROV
PozZiadavky na rastlinny material

« vypestky musia mat najmenej tri dobre vyvinuté hlavné vyhony.
* korefiovy systém musi byt dostato¢ne prekoreneny a zodpovedat' velkosti kra, akonahle su korene
deformované ¢i vytvaraju splet korerov, nebudu pre vysadbu autorsky dozorom akceptované

» Akceptované budu iba kere bez nedostatkov a poSkodeni spésobenych chorobami, Skodcami alebo
pestovatel'skymi opatreniami, ktoré by znizovali hodnotu alebo spésobilost’ pre predpokladané pouZitie.

» Specifikacia vypestkov:

KRY

Nazov / Velkost Spolu ks
Euonymus "Dart’s Blanket’, 20-30 18
Prunus laurocerasus ‘Etna’, 100-120 14
Syringa x meyerii "Palibin, 40-60, 81
Spiraea betulifolia “Tor", 20-40 224
Viburnum opulus ‘Roseum’, 150-200 1
CELKOM 338

Pozn.: 20-40 — vyska sadenice (cm)

Vyty€enie

- vysadby budu vyty€ené podla vysadbového planu
Priprava vysadbovej jamy

- Sirka vysadbovej jamy - 1,5 x priemer kontajnera
Kry listnaté — objem jamy do 0,01 m3

kry velké — objem 0,02-0,05 m3

Vysadba

Pri vysadbe bude miesto korefiového kréku alebo miesto rozvetvenia rastliny v arovni terénu alebo mierne
pod neho.

Zalievka

Kazdy ker bude po vysadbe zaliaty mnozZstvom 3 | vody.
Solitérny ker — 50I/ks

Hnojenie:

hnojenie krov tabletovym hnojom 10g/tableta, 1 ks/ker
Mulcéovanie

material: borovicova kéra 30-80 mm

Hrubka: 100 mm

Plochu s vysadbou krikov zamul€ujeme vrstvou 10 cm mulCovacej kéry, pricom nesmie dojst ku kontaktu
kory a vyhonov.

VYSADBA TRVALIEK A CIBULOVIN




Zoznam a pocet druhov:

I Pozn: Zmeny v sortimente konzultovat' s
autorskym dozorom !

Trvalkovy zahon A1 - muléované
ostrohrannym strkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm

Vymera (m2): 121 m2
Trvalkova zmes: "Tanec trav"
Spon: 9 ks/m2
Spolu ks/zahon: 1089
TAXON % KS/100M2| ks/zahon
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 2 18 22
Calamagrostis brachytricha 2 18 22
SOLITERNE |Panicum virgatum "Rotbraun /alt. ‘Rehbraun’ 1 9 11
Achillea "Coronation Gold" 1 9 11
Eremurus stenophyllus 2 18 22
Phlomis russeliana 6 54 65
Sedum "Matrona’ 4 36 44
Papaver orientale Briliant 3 27 33
Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. ‘Mystica’ 7 63 76
Iris x barbata skupina Media (stredny, Zlity) 2 18 22
. |Agastache "Blue Fortune’ 2 18 22
SKUPINOVE ,
Aster dumosus "Prof. Kippenberg" 7 63 76
Geranium magnificum Anemoniflorum 7 63 76
Artemisia ludoviciana “Valeria Finnis’ 2 18 22
Coreopsis verticilata "Zagreb" 2 18 22
Salvia officinalis ‘Berggarten’ 2 18 22
Hemerocalis "Corky’ 7 63 76
Origanum vulgare ‘Compactum’ 5 45 54
Geranium x canthabrigiense ‘Cambridge’ 8 72 87
POKRYVNE |Bergenia cordifolia "Winterglut" 5 45 54
Anemone sylvestris 6 54 65
Geranium wlassovianum 8 72 87
Catananche caerulea 2 18 22
. . |Knautia macedonica ‘Mars Midget’ 2 18 22
VTRUSENE - —
Gaura lindheimeri 3 27 33
Centrantus ruber “Coccineus’ 2 18 22
CELKOM 100 900 1089
CIBULOVINY |Spon: 27 ks/m2
Spolu ks/zahon: 3267 ks
TAXON % KS/100M2| ks/zahon
Crocus tommasianus ‘Ruby Giant’ 11,11 300 363




Crocus chrysanthus "Dorothy” 18,52 500 605
Allium sphaerocephalon 18,52 500 605
Allium aflatunense 11,11 300 363
Tulipa fosteriana ‘Orange Emperor’ 18,52 500 605
Narcissus “Jetfire” 22,22 600 726
CELKOM 100 2700 3267
Trvalkovy zahon A2 - muléované
ostrohrannym strkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm
Vymera (m2): 62 m2
Trvalkova zmes: "Tanec trav"
Spon: 9 ks/m2
Spolu ks/zahon: 558
TAXON % KS/100M2 | ks/zahon
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 2 18 11
Calamagrostis brachytricha 2 18 11
SOLITERNE |Panicum virgatum "Rotbraun /alt. ‘Rehbraun’ 1 9 6
Achillea "Coronation Gold" 1 9 6
Eremurus stenophyllus 2 18 1"
Phlomis russeliana 6 54 33
Sedum "Matrona’ 4 36 22
Papaver orientale Briliant 3 27 17
Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. "Mystica’ 7 63 39
Iris x barbata skupina Media (stredny, Zlty) 2 18 11
. |Agastache 'Blue Fortune’ 2 18 11
SKUPINOVE
Aster dumosus "Prof. Kippenberg" 7 63 39
Geranium magnificum Anemoniflorum 7 63 39
Artemisia ludoviciana "Valeria Finnis” 2 18 11
Coreopsis verticilata "Zagreb" 2 18 11
Salvia officinalis ‘Berggarten’ 2 18 11
Hemerocalis "Corky’ 7 63 39
Origanum vulgare ‘Compactum’ 5 45 28
Geranium x canthabrigiense "Cambridge” 8 72 45
POKRYVNE |Bergenia cordifolia "Winterglut" 5 45 28
Anemone sylvestris 6 54 33
Geranium wlassovianum 8 72 45
Catananche caerulea 2 18 11
. . |Knautia macedonica ‘Mars Midget’ 2 18 11
VTRUSENE
Gaura lindheimeri 3 27 17
Centrantus ruber “Coccineus’ 2 18 11
CELKOM 100 900 558




Spon: 27 ks/m2

Spolu ks/zahon: 1674 ks

TAXON % KS/100M2| ks/zahon

Crocus tommasianus ‘Ruby Giant’ 11,11 300 186
CIBULOVINY [ crocus chrysanthus "Dorothy” 18,52 500 310

Allium sphaerocephalon 18,52 500 310

Allium aflatunense 11,11 300 186

Tulipa fosteriana ‘Orange Emperor’ 18,52 500 310

Narcissus "Jetfire” 22,22 600 372

CELKOM 100 2700 1674

Trvalkovy zahon A3 - muléované

ostrohrannym strkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm

Vymera (m2): 10,4 m2

Trvalkova zmes: mgnokultura

Stipa

Spon: 8 ks/m2

Spolu ks/zahon: 83

TAXON KS/M2 | ks/zahon

Stipa tenuissima "Ponytails” 8 83

Spon: 15 ks/m2

Spolu ks/zahon: 156 ks

TAXON ks/zahon
CIBUIOVINY | Tulipa fosteriana “Orange Emperor” 30

Narcissus ‘Thalia’ 30

Allium aflatunense 36

Tulipa fosteriana "Candela’ 30

Narcissus "Carlton’ 30

CELKOM 156

TRVALKY - mul&ované borovic. Kérou vo

vrstve 80 mm

Nazov / Velkost Spolu ks

Geranium canthabrigiense ‘Biokovo” 7

Lavandula angustifolia’Hidcote Blue’, 1L 107

Vinca minor, 1L 27

CELKOM 141




Vytyc€enie zahonov
e podla vytyCovacieho planu a podla metodiky ,SmiSené trvalkové vysadby s vySSim stupfiem
autoregulace, Martinek, Baro$® resp. za ucasti autorského dozoru
Hnojenie
hnojenie trvaliek tabletovym hnojivom 10g/tableta; 1 tableta/trvalka
Mulcovanie
Materidl: borovicova kdéra 30-80 mm, vrstva 80 mm
Zahony budu mulCovanie bez mulCovacej plachetky.
Zahony A1, A2, A3 budi mul€ované ostrohrannym $trkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm.
Zalievka

25l/m2 pri vysadbe

ZALOZENIE TRAVNIKOV

Travniky budu zakladané v sulade s ostatnou vystavbou, najlepSie po skonceni v3etkej stavebnej €innosti a v
riadnom agrotechnickom termine. Dodavatel zahradnickych prac je povinny zabezpe it kvalitativne
podmienky pre zalozenie travnika v priebehu vystavby a koordinaciu tejto ¢innosti s ostatnymi profesiami na
stavbe.

Plochy travnikov dotknuté stavbou budu zalozené nanovo vysevom. Na pdde spracovanej kultivatorovanim
bude cela plocha upravena do pozadovanych vySok terénu, vyspadovana a urovnana podla obrubnikov. Na
takto upravenej ploche bude prevedeny chemicky postrek herbicidom s cielom zbavit’ sa neziaducich burin.
Pred vysevom travniku sa pdda spracuje hrabanim a urovnanim.

Plocha parkového travniku: 260 m2

Technolbgia zaloZenia parkového travnika:

1. Obrobenie pédy rotavatorovanim v rovine a na svahu :

2. Obrobenie pody hrabanim v rovine a na svahu :

3. Obrobenie pddy valcovanim v rovine a na svahu : 2 x

4. Zalozenie parkového travnika vysevom

5. Zaliatie 25I/m2

6. Hnojenie pddy na Siroko: umelym dlhodobym hnojivom 30g /m 2

Travnik je nutné zakladat do dékladne pripravenej, urovnanej pédy, zbavenej kamerov, stavebného odpadu,
vacsich hrad a pod. materialu. V ramci pripravy vegetanej nosnej vrstvy sa pdda na rastlom teréne spracuje
do hibky 10-15 cm.

Travne osivo: VV-4/1 Univerzélna rekreacnd zmes (ref. www.agrostis.cz)

Specifikacia zmesi: Univerzalna rekreaéna zmes je vhodna pre osev vagésiny travnikov rekreaéného
charakteru. Vdaka druhovej pestrosti je dostatocne plasticka a nenaro€na na stanovistné podmienky.
Zvyseny podiel matonohu vytrvalého v zmesi zaistuje dostato&ne rychly vyvoj porastu po zasievat a dobru
regeneraciu. Svojou odolnostou voci zaslapavanie sa blizi hfiStovym travnikom a je odolnejSia voci plesni
sheznej.

Vysevok 25g/m2

Zlozenie: Jilek vytrvaly '‘Barlicum' 10%, jilek vytrvaly 'Barsignum' 10%, jilek vytrvaly 'Barorlando' 15%,
kostfava Cervena dlouze vybézkata 'Polka’ 15%, kostfava Cervena kratce vybézkata 'Viktorka' 15%, kostfava
Cervena trsnata 'Musica' 15%, kostfava drsnolista 'Dorotka' 5%, lipnice luéni 'Rubicon’' 15%

6. UDRZBA A STAROSTLIVOST



Sucastou dodavky stavby je aj starostlivost o vysadbu do stavu schopného prevzatia (tzv. Dokonéovacia
starostlivost) a to najma zabezpecenie pravidelného =zalievania stromov a krikov, buriny, pokosenie
zalozenych pléch travnika.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Dodavatel stavebnych prac zabezpedi ich realizaciu tak, aby tieto boli vykonavané v sucinnosti s platnou
legislatvou v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri zemnych pracach je dodavatel povinny dodrzat' ustanovenia vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Slovenského
uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, zo dia 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné prace”, zo dfia 11.8.1986.

Pred za€atim zemnych prac je dodavatel povinny v€as zabezpedit’ vytyCenie inzinierskych siet tak, aby
nedoslo k poskodeniu.

Pri stavebnych a montaZznych pracach je potrebné dodrZiavat technologické predpisy, prislusné
bezpe&nostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy véeobecne platné, vyhlasku SUBP &.
zakon NR SR ¢. 330/1996 O bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢. 95/2000 Z.z. a
zakona €. 158/2001 Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné
dodrzat zakon ¢&. 510/2001 Z.z. — O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni Nariadenia €.282/2004 Z.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpedit
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe.

V Galante, 3/2025 Vypracovala: Ing. Eva Suskova



