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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

Názov stavby Obratisko autobusov pri kultúrnom dome

Stupeň Projekt pre realizáciu stavby

Miesto stavby Kostolná pri Dunaji

Katastrálne územie Kostolná pri Dunaji

Miesto stavby Cesta III/1067 – GPS 48.178880, 17.429450

parc. č.: k.ú. Kostolná pri Dunaji: parcela č. E69/1, 2/1, 57/1,57/2, 57/3, 69/12,
96/1, 93,1,158/1,E158, 5/3, 5/4

1.2 Stavebník (investor)

STAVEBNÍK Obec Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

1.3 Projektant 

ZODPOVEDNÝ 
PROJEKTANT

Ing. Eva Sušková, krajinný architekt 

VYPRACOVAL Ing. Eva Sušková

2. POPIS NÁVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Návrh sadovníckých úprav vychádza z celkového konceptu rozmiestnenia jednolivých prvkov v ploche 
obratiska autobusov. 

V centrálnej časti obratiska je navrhovaný ostovček zelene s výsadbou vzrastlých listnatých stromov. 
Podsadbu stromov tvoria nenáročné trvalkové záhony s doplnením cibuľovín. Ďalší ostrovček zelene sa 
nachádza pred budúcim Centrom kultúrneho dedičstva. V ploche je navrhovaná výsadba solitérneho stromu 
a mnohokmenného stromu s podsadbou záhona okrasných tráv s cibuľovinami. Pred budovou materskej 
škôlky je navrhovaná výsadba z nenáročných kvitnúcich krov s doplnením záhonu levandule. Lemovanie 
novej komunikácie je realizované prostredníctvom nízkych pôdopokryvných krov, ktoré zabezpečia pocitové 
oddelenie chodníkov od cesty. 

3. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI

Počas realizovania stavby je dôležité, aby boli  existujúce dreviny chránené pred možnými poškodeniami
spôsobenými stavebnou činnosťou.

Počas výstavby a búracích prác sa musia dodržiavať opatrenie v zmysle platnej legislatívy:

 STN 83 7010 - Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 
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 Arboristický  štandard  –  Ochrana  drevín  pri  stavebnej  činnosti,  ktoré  zabránia  poškodeniu
ponechaných drevín stavebnou činnosťou.

Chránený koreňový priestor (CHKP) je minimálna plocha okolo kmeňa stromu, kde by mal byť zachovaný
dostatočný objem koreňov na udržanie životaschopnosti stromu a kde je ochrana koreňov a štruktúry pôdy
pri výkone stavebných prác absolútnou prioritou stromu!

CHKP je kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povr -
chom, najmenej však 2,5 m. 

Všetky  ponechané  stromy  v  riešenom  území  musia  byť  počas  výstavby  chránené  oplotením,  aby  sa
zabránilo poškodeniu chráneného koreňového priestoru stavebnou činnosťou. 

Celkovo je na ochranu navrhnutých   2 ks drevín.

Vzhľadom na charakter stavebných prác bude chránený koreňový priestor vymedzovaný oplotením.

 Dĺžka oplotenia: 19 bm

Stromy budú chránené pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

Výkopové práce pre v chránenom koreňovom priestore sa musia vykonávať šetrne tak, aby nedošlo k poško-
deniu existujúcich koreňov. 

Príprava a výkopy pre podkladné vrstvy spevnených plôch v chránenej koreňovej zóne je nutné vykonávať
neinvazívnou technológiou, aby sa nepoškodili hlavné a stabilizačné korene.

K obnaženým koreňov sa bude pristupovať nasledovne:  

 Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne navážať zeminu, 
stavebný odpad alebo stavebný materiál ani terén znižovať odkopávkami zeminy. 

 Korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým 
rezom.

 Korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, 
že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozo-
rom. V prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spô-
sobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom obalením jutovou rohožou, ktorá bude v 
prípade potreby vlhčená 1 x denne. 

 Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízky-
mi teplotami obalením jutovou rohožou. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný 

dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu

 Ochrana stromov pred zhutnením a pri dočasnom zaťažení  

V  priestore chránenej koreňovej zóny stromov sa nesmú skladovať ťažké stavebné materiály, parkovať 
stavebné mechanizmy a budovať cesty na prejazd stavebných mechanizmov.

Koreňový priestor nesmie byť zaťažovaný sústavným prechádzaním, prejazdom, státím strojov a vozidiel, 
zariadeniami staveniska a skladovaním materiálov.

 Ochrana koreňovej zóny stromu pri zakrytí povrchu a zasypávaním  

V CHKP nesmie byť zemina skladovaná a nahŕňaná na bázu kmeňa stromov. V CHKP sa nesmie 
realizovať žiadna navážka zeminy alebo iného materiálu. Zároveň sa v koreňovom priestore nesmie 
pôda odkopávať. 

4. ASANÁCIE DREVÍN

Pred realizáciou stavebných úprav budú kry, ktoré sú v kolízii s výstavbou odstránené.

odstránenie existujucich krov, výška do 1,5 m: 36 m2

Mladé stromy (2 ks) pred budovou škôlky budú pred začatím stavebnej činnosti presadené na miesto určené
objednávateľom.



5. TECHNOLÓGIA ZALOŽENIA

Dokumentácia rieši exteriérové plochy zelene na parc. č. 8880/10,  v k. ú. Lozorno

Založenie vegetačných prvkov bude realizované v súlade s nasledovnými platnými normami:

STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou 

STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné 
plochy

Pri realizácii sadovníckych úprav budú rešpektované ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí.

Projekt bol spracovaný na základe východiskových podkladov:

PSP Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr – GHJ, s. r. o. 
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie s vyznačením inžinierskych sietí

PRÍPRAVA STANOVIŠŤA

Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné, aby si dodávateľ sadových úprav zabezpečil presné vytýčenie
inžinierskych sietí. 

Po ukončení všetkých stavebných prác sa odstráni sa stavebná suť a budú realizované sadovnícke úpravy.
Plochy na založenie výsadieb musia byť pripravené bez stavebného odpadu, bez nerovností, eróznych rýh a
stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poško-
denia  bude  hĺbkovo  rozrušená  zemina  zhutnená  pojazdom  stavebných  strojov,  plocha  bude  zbavená
všetkých stavebných zbytkov a odpadov.

 Odstránenie štrku z plochy záhona A2 vo vrstve 100 mm  : 74 m2 

 Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodrvy v plochách budúcich výsadieb v hrúbke 200mm, 300 mm,  
500 mm, 800 mm

SO Zelené plochy a zatrávnenie nadväzuje na SO Architektonicko-stavebné riešenie, ktoré rieši odstránenie
spevnených  plôch  v  miestach  budúcich  výsadieb  (vo  výkresoch  vzorových  rezov  nad  hnedou  rezovou
čiarou). Následné ďalšie nutné prehĺbenie výsadbových plôch a dosyp substrátu je už kalkulované v rámci
SO Zelené plochy a zatrávnenie.

 Rozrušenie pôdy zhutneného podložia na hĺbku min. 200 mm  v rovine   

Všetky plochy budúcich výsadieb budú pred násypom substrátu rozrušené, aby bolo zabezpečené prepo-
jenie jednotlivých vrstiev

 Dosyp ornice vo vrstve 200 mm, 300 mm – 28,70 m3  

Vo vybraných plochách – viď Koordinačná situácia, bude dosypaná ornica

 Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm, 800 mm – 78,52 m3  

V plochách výsadieb stromov, viď Koordinačná situácia, bude nasypaný stromový substrát (ref. Bratislavský
stromový substrát). V plochách výsadieb stromov bude na spodnú pláň nasypaný štrk fr. 32-64 vo vrstve 250
mm ako drenáž

 Dosyp trvalkového substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadieb – 36,9 m3  

V plochách výsadieb trvaliek, viď Koordinačná situácia, bude nasypaný trvalkový substrát – zmes 25% ostro-
hranný štrk 4-8, 75 % ornica (bude miešaný na mieste v ploche záhona – štrk zapravený do pôdy  rotaváto -
rovaním/lyžicou bagra)



 Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko v počte opakovaní 2  
krát: 1153 m2

Dávkovanie: totálny herbicíd na báze gylfosátu 30 ml/ 100 m2
Aplikácia povoleného glyfosátu bude vykonaná za suchého počasia, s teplotou medzi 12 ° C až 25 ° C a 
bezvetria, prípravok má byť rovnomerne aplikovaný na listy, nemá z nich však stekať; v prípade dažďa do 6 
hodín po aplikácii je nutné ošetrenie opakovať; opakovanie postreku bude vykonané za 3-4 týždne, aby 
mohli vyrásť ďalšie buriny; následné spracovanie pôdy bude vykonané min. 7 dní po druhej aplikácii 
herbicídu, aby sa prípravok mohol dostať až ku koreňom buriny.

 Spracovanie pôdy kultivátorovaním:   526 m2

 Spracovanie pôdy nakopaním v rovine alebo na svahu do 1:5 ručne   – v plochách koreňovej zóny 
existujúcich stromov bude pôda spracovaná prekopaním: 50 m2

 Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5  
- odvoz trávneho drnu a rastlinných zvyškov 

 Spracovanie pôdy hrabaním 2 opakovanie  : 576 m2 x 2

 Pokládka záhonového obrubníku  : 64,8 m
Technické parametre obrubníku:
pozink 0,8 mm, dĺžka 2m/ks, výška 13 cm
pripevnenie: roxorovými tyčami ht. 8 mm, dl. 30 cm

 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5   – 
576,5 m2

 Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2  : 316,5 (trvalky + kry)

VÝSADBY STROMOV

Požiadavky na rastlinný materiál:

    • rovnomerne zavetvená a pravidelne tvarovaná koruna s nasadením v min. 225 cm 

    • výpestok musí byť minimálne 3x v škôlke presadzovaný

    • koreňový bal musí byť dostatočne prekorenený, bez poškodenia a musí zodpovedať veľkosti stromu

    • na kmeni nesmú byť poranenia, ktoré by presahovali 10% obvodu kmeňa, 

    • listnaté stromy: alejové stromy a výškou nasadenia koruny 2,25 m s rovným kmeňom, ktorý by sa nemal 
odchyľovať od osi o viac než 5 cm (os koreňový krčok – nasadenie koruny)

    • akceptované budú iba stromy bez nedostatkov a poškodení spôsobených chorobami, škodcami alebo 
pestovateľských opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie. 

    • stromy, ktoré nedosiahnu vyššie uvedených parametrov nie sú projektantmi odporúčané k prevzatiu!

    • špecifikácia výpestkov:  

STROMY
Názov / Veľkosť Množstvo

Acer campestre ´Creen Column´, 16-18 3

Acer campestre ´Red Shine´, 16-18 4

Aesculus x carnea ´Briotii´, 16-18 1

Gleditsia triacanthos ´Elegantissima´, 16-18 1

Gleditsia triacanthos ´Elegantissima´, mnohokmeň250-300 1

Malus ´Evereste´, 16-18 5

Pyrus calleryana ´Chanticleer´, 16-18 3

SPOLU STROMOV 18

Pozn.: 16-18 – obvod kmeňa (cm) vo výške 1,3 m nad zemou



Termín výsadieb

Predjarie (od rozmrznutia pôdy do začiatku pučania) alebo na jeseň po opade listov 

Vytýčenie

Výsadby budú vytýčené podľa vytyčovacieho plánu

Výsadbový rez

Rezom redukujeme 20-30% koruny, pričom vždy je nutné rešpektovať špecifickú architektúru taxónu 

cieľ: 

    • vykonať výchovný rez 

    • odstrániť prehustené a poškodené konáre

    • v prípade potreby opraviť nezapestovaný terminál

Príprava výsadbovej jamy

    • šírka výsadbovej jamy - 1,5 x priemer zemného balu 

    • hĺbka výsadbovej jamy – sa rovná výške zemného balu 

    • objem výsadbovej jamy: 0,125 do 0,4 m³ bez výmeny pôdy  

Ak by v dôsledku stavebnej činnosti došlo k zhutneniu pôdy v mieste výsadbovej jamy, musí byť šírka 
výsadbovej jamy upravená na 3-5 x násobok  priemeru zemného balu.

Pri výkope výsadbovej jamy sa spodná a vrchná vrstva pôdy bude odkladať oddelene a v pôvodnom poradí 
sa po výsadbe bude vracať späť do jamy. 

Výsadba

Manipulácia so stromom bude vykonávaná úchytom len za bal, výsadba bude bez výmeny substrátu, po 
výsadbe bude koreňový kŕčok v úrovni terénu alebo mierne nad úrovňou.

 Hbenie jám pre stromy 0,125 do 0,4 m³ bez výmeny pôdy 

Zálievková misa 

Po zasypaní balu bude vytvorená zálievková misa z výkopovej zeminy a nie z mulčovacieho materiálu.

Priemer zálievkovej misy: min. 80cm

Plocha zálievkovej misy: min. 1 m2

Mulčovanie

Výsadby stromov budú mulčované: mulčovacia kôra vo vrstve 150 mm, pričom nesmie dôjsť ku kontaktu 
kôry a kmeňa. 

Materiál: mulčovacia kôra borovicová fr. 30-80 mm, vrstva 150 mm

Kotvenie 

materiál: drevený smrekový kôl so špicou (dĺžka 2,5 m, priemer 6 cm;) bavlnený úväzok šírky 3 cm, priečky z
polenej guľatiny priemer 6 cm)

- výška kotvenia: 1,8 m (v závislosti na výške nasadenia koruny - najviac 10 cm pod nasadením koruny) 

- počet kolov: alejové stromy – 3 ks/kol; 2 priečne polkoly

mnohokmenný strom: 1 kol našikmo.

Spôsob ochranykmeňa

- ochranný náter ARBO-FLEX

materiál: ochranný náter na ochranu kmeňa pred teplotnými vplyvmi – mráz, vysoké teploty (slnečná 
nekróza, mrazové trhliny ; chráni celoročne a po dobu minimálne 5 rokov

Spotreba 250-300 g/kmeň; 0,30m2/strom





Zálievka



Každý strom bude do 24 hodín po výsadbe zaliaty ďalšou dávkou vody v objeme 80 l.

VÝSADBY KROV

Požiadavky na rastlinný materiál 

    • výpestky musia mať najmenej tri dobre vyvinuté hlavné výhony. 

    • koreňový systém musí byť dostatočne prekorenený a zodpovedať veľkosti kra, akonáhle sú korene 
deformované či vytvárajú spleť koreňov, nebudú pre výsadbu autorský dozorom akceptované

    • Akceptované budú iba kere bez nedostatkov a poškodení spôsobených chorobami, škodcami alebo 
pestovateľskými opatreniami, ktoré by znižovali hodnotu alebo spôsobilosť pre predpokladané použitie. 

    • špecifikácia výpestkov:  

KRY
Názov / Veľkosť Spolu ks

Euonymus ´Dart´s Blanket´, 20-30 18

Prunus laurocerasus ´Etna´, 100-120 14

Syringa x meyerii ´Palibin, 40-60, 81

Spiraea betulifolia ´Tor´, 20-40 224

Viburnum opulus ´Roseum´, 150-200 1

CELKOM 338

Pozn.: 20-40 – výška sadenice (cm) 

Vytýčenie

- výsadby budú vytýčené podľa výsadbového plánu 

Príprava výsadbovej jamy

- šírka výsadbovej jamy - 1,5 x priemer kontajnera

Kry listnaté – objem jamy do 0,01 m3

kry veľké – objem 0,02-0,05 m3

Výsadba

Pri výsadbe bude miesto koreňového krčku alebo miesto rozvetvenia rastliny v úrovni terénu alebo mierne 
pod neho. 

Zálievka

Každý ker bude po výsadbe zaliaty množstvom 3 l vody.

Solitérny ker – 50l/ks

Hnojenie: 

hnojenie krov tabletovym hnojom 10g/tableta, 1 ks/ker 

Mulčovanie

materiál: borovicová kôra 30-80 mm 

Hrúbka: 100 mm

Plochu s výsadbou kríkov zamulčujeme vrstvou 10 cm mulčovacej kôry, pričom nesmie dôjsť ku kontaktu 
kôry a výhonov. 

VÝSADBA TRVALIEK A CIBUĽOVÍN



Zoznam a počet druhov: 

! Pozn: Zmeny v sortimente konzultovať s 
autorským dozorom !

Trvalkový záhon A1 – mulčované 
ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm

Výmera (m2): 121 m2

Trvalková zmes: "Tanec tráv" 

Spon: 9 ks/m2

Spolu ks/záhon: 1089

TAXÓN % KS/100M2 ks/záhon

SOLITÉRNE

Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´ 2 18 22

Calamagrostis brachytricha 2 18 22

Panicum virgatum ´Rotbraun´/alt. ´Rehbraun´ 1 9 11

Achillea "Coronation Gold" 1 9 11

Eremurus stenophyllus 2 18 22

SKUPINOVÉ

Phlomis russeliana 6 54 65

Sedum ´Matrona´ 4 36 44

Papaver orientale Briliant 3 27 33

Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. ´Mystica´   7 63 76

Iris x barbata skupina Media (stredný, žltý) 2 18 22

Agastache ´Blue Fortune´ 2 18 22

Aster dumosus "Prof. Kippenberg"   7 63 76

Geranium magnificum Anemoniflorum 7 63 76

Artemisia ludoviciana ´Valeria Finnis´ 2 18 22

Coreopsis verticilata "Zagreb" 2 18 22

Salvia officinalis ´Berggarten´ 2 18 22

Hemerocalis ´Corky´ 7 63 76

POKRYVNÉ

Origanum vulgare ´Compactum´ 5 45 54

Geranium x canthabrigiense ´Cambridge´ 8 72 87

Bergenia cordifolia "Winterglut"  5 45 54

Anemone sylvestris 6 54 65

Geranium wlassovianum 8 72 87

VTRÚSENÉ

Catananche caerulea 2 18 22

Knautia macedonica ´Mars Midget´ 2 18 22

Gaura lindheimeri 3 27 33

Centrantus ruber ´Coccineus´ 2 18 22

CELKOM 100 900 1089

CIBUĽOVINY Spon: 27 ks/m2

Spolu ks/záhon: 3267 ks

TAXÓN % KS/100M2 ks/záhon

Crocus tommasianus ´Ruby Giant´ 11,11 300 363



Crocus chrysanthus ´Dorothy´ 18,52 500 605

Allium sphaerocephalon 18,52 500 605

Allium aflatunense 11,11 300 363

Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ 18,52 500 605

Narcissus ´Jetfire´ 22,22 600 726

CELKOM 100 2700 3267

Trvalkový záhon A2 – mulčované 
ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm

Výmera (m2): 62 m2

Trvalková zmes: "Tanec tráv" 

Spon: 9 ks/m2

Spolu ks/záhon: 558

TAXÓN % KS/100M2 ks/záhon

SOLITÉRNE

Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´ 2 18 11

Calamagrostis brachytricha 2 18 11

Panicum virgatum ´Rotbraun´/alt. ´Rehbraun´ 1 9 6

Achillea "Coronation Gold" 1 9 6

Eremurus stenophyllus 2 18 11

SKUPINOVÉ

Phlomis russeliana 6 54 33

Sedum ´Matrona´ 4 36 22

Papaver orientale Briliant 3 27 17

Penstemon digitalis "Husker Red" /alt. ´Mystica´   7 63 39

Iris x barbata skupina Media (stredný, žltý) 2 18 11

Agastache ´Blue Fortune´ 2 18 11

Aster dumosus "Prof. Kippenberg"   7 63 39

Geranium magnificum Anemoniflorum 7 63 39

Artemisia ludoviciana ´Valeria Finnis´ 2 18 11

Coreopsis verticilata "Zagreb" 2 18 11

Salvia officinalis ´Berggarten´ 2 18 11

Hemerocalis ´Corky´ 7 63 39

POKRYVNÉ

Origanum vulgare ´Compactum´ 5 45 28

Geranium x canthabrigiense ´Cambridge´ 8 72 45

Bergenia cordifolia "Winterglut"  5 45 28

Anemone sylvestris 6 54 33

Geranium wlassovianum 8 72 45

VTRÚSENÉ

Catananche caerulea 2 18 11

Knautia macedonica ´Mars Midget´ 2 18 11

Gaura lindheimeri 3 27 17

Centrantus ruber ´Coccineus´ 2 18 11

CELKOM 100 900 558



CIBUĽOVINY

Spon: 27 ks/m2

Spolu ks/záhon: 1674 ks

TAXÓN % KS/100M2 ks/záhon

Crocus tommasianus ´Ruby Giant´ 11,11 300 186

Crocus chrysanthus ´Dorothy´ 18,52 500 310

Allium sphaerocephalon 18,52 500 310

Allium aflatunense 11,11 300 186

Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ 18,52 500 310

Narcissus ´Jetfire´ 22,22 600 372

CELKOM 100 2700 1674

Trvalkový záhon A3 – mulčované 

ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm

Výmera (m2): 10,4 m2

Trvalková zmes:
monokultúra 
Stipa

Spon: 8 ks/m2

Spolu ks/záhon: 83

TAXÓN KS/M2 ks/záhon

Stipa tenuissima ´Ponytails´ 8 83

CIBUĽOVINY

Spon: 15 ks/m2

Spolu ks/záhon: 156 ks

TAXÓN ks/záhon

Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ 30

Narcissus ´Thalia´ 30

Allium aflatunense 36

Tulipa fosteriana ´Candela´ 30

Narcissus ´Carlton´ 30

CELKOM 156

TRVALKY – mulčované borovic. Kôrou vo 

vrstve 80 mm

Názov / Veľkosť Spolu ks

Geranium canthabrigiense ´Biokovo´ 7

Lavandula angustifolia´Hidcote Blue´, 1L 107

Vinca minor, 1L 27

CELKOM 141



Vytýčenie záhonov 

 podľa vytyčovacieho plánu a podľa metodiky „Smíšené trvalkové výsadby s vyšším stupňem 
autoregulace, Martínek, Baroš“ resp. za účasti autorského dozoru

Hnojenie

hnojenie trvaliek tabletovym hnojivom 10g/tableta; 1 tableta/trvalka
Mulčovanie

Materiál: borovicová kôra 30-80 mm, vrstva 80 mm

Záhony budú mulčovanie bez mulčovacej plachetky.

Zahony A1, A2, A3 budú mulčované ostrohranným štrkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm.

Zálievka

25l/m2 pri výsadbe

ZALOŽENIE TRÁVNIKOV

Trávniky budú zakladané v súlade s ostatnou výstavbou, najlepšie po skončení všetkej stavebnej činnosti a v
riadnom agrotechnickom termíne. Dodávateľ záhradníckych prác je povinný zabezpečiť kvalitatívne 
podmienky pre založenie trávnika v priebehu výstavby a koordináciu tejto činnosti s ostatnými profesiami na 
stavbe.

Plochy trávnikov dotknuté stavbou budú založené nanovo výsevom. Na pôde spracovanej kultivátorovaním 
bude celá plocha upravená do požadovaných výšok terénu, vyspádovaná a urovnaná podľa obrubníkov. Na 
takto upravenej ploche bude prevedený chemický postrek herbicídom s cieľom zbaviť sa nežiadúcich burín. 
Pred výsevom trávniku sa pôda spracuje hrabaním a urovnaním. 

Plocha parkového trávniku: 260 m2

Technológia založenia parkového trávnika:

1. Obrobenie pôdy rotavátorovaním v rovine a na svahu : 

2. Obrobenie pôdy hrabaním v rovine a na svahu :

3. Obrobenie pôdy valcovaním v rovine a na svahu : 2 x 

4. Založenie parkového trávnika  výsevom

5. Zaliatie 25l/m2

6. Hnojenie pôdy na široko: umelým dlhodobým hnojivom 30g /m ²

Trávnik je nutné zakladať do dôkladne pripravenej, urovnanej pôdy, zbavenej kameňov, stavebného odpadu, 
väčších hrúd a pod. materiálu. V rámci prípravy vegetačnej nosnej vrstvy sa pôda na rastlom teréne spracuje
do hĺbky 10-15 cm. 

Trávne osivo: VV-4/1 Univerzálna rekreačná zmes (ref. www.agrostis.cz)

Špecifikácia zmesi: Univerzálna rekreačná zmes je vhodná pre osev väčšiny trávnikov rekreačného 
charakteru. Vďaka druhovej pestrosti je dostatočne plastická a nenáročná na stanovištné podmienky. 
Zvýšený podiel mätonohu vytrvalého v zmesi zaisťuje dostatočne rýchly vývoj porastu po zasievať a dobrú 
regeneráciu. Svojou odolnosťou voči zašľapávanie sa blíži hřišťovým trávnikom a je odolnejšia voči plesni 
snežnej. 

Výsevok 25g/m2

Zloženie:  Jílek vytrvalý 'Barlicum' 10%, jílek vytrvalý 'Barsignum' 10%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 15%, 
kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava 
červená trsnatá 'Musica' 15%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 15% 

6. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ 



Súčasťou dodávky stavby je aj starostlivosť o výsadbu do stavu schopného prevzatia (tzv. Dokončovacia
starostlivosť)  a  to  najmä  zabezpečenie pravidelného  zalievania  stromov  a  kríkov,  buriny,  pokosenie
založených plôch trávnika. 

7.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby tieto boli vykonávané v súčinnosti s platnou
legislatvou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. Slovenského 
úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné práce’’, zo dňa 11.8.1986.
Pred začatím zemných prác je dodávateľ povinný včas zabezpečiť vytýčenie inžinierskych siet tak, aby 
nedošlo k poškodeniu.

Pri  stavebných  a  montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  technologické  predpisy,  príslušné
bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č.
zákon NR SR č. 330/1996 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a
zákona č. 158/2001 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné
dodržať  zákon  č.  510/2001  Z.z.  –  O  minimálnych   bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  na
stavenisko v znení Nariadenia č.282/2004 Z.z.  V zmysle tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

V Galante, 3/2025 Vypracovala: Ing. Eva Sušková


