

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica		
Objednávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s.	IČO:	36273074
Projektant:	Ing. arch. Jaroslav Kvetán Miroslav Horváth	Miesto:	Senica
Zhotoviteľ:	EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, 044 25 Medzev	IČO:	36668702
Dátum:	3.20.2026		

Názov stavebného objektu / kapitoly rozpočtu	Cena bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 827 342,96
SO 01 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko RDG - 1.PP stavebnou úpravou	228 741,24
SO 01 - Stavebná úprava	132 432,89
SO 01 - Rozvádzač HRT-RTG	2 652,00
SO 01 - Rozvádzač RS1	2 706,05
SO 01 - Vnútorne silnoprúdové rozvody	37 601,93
SO 01 - Slaboprúd	2 960,77
SO 01 - Zdravotechnika	4 491,01
SO 01 - Ústredné vykurovanie	10 992,23
SO 01 - Klimatizácia, VZT a MaR, Zariadenia a vnút. rozvody klimatizácie	34 264,06
SO 01 - Požiarna ochrana	640,30
SO 02 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko FBLR - 1.PP stavebnou úpravou	404 578,60
SO 02 - E1 Architektúra a stavebné riešenie	194 308,27
SO 02 - E1a Požiarna ochrana	187,85
SO 02 - E1b Statika	8 597,41
SO 02 - E2 Zdravotechnika	36 459,20
SO 02 - E3 Ústredné vykurovanie	24 602,94
SO 02 - Rozvádzač	3 470,09
SO 02 - Vnútorne silnoprúdové rozvody	29 424,45
SO 02 - E5 PS 01 Slaboprúd	8 642,47
SO 02 - E6 PS 02 Klimatizácia, VZT a MaR	98 885,92
SO 03 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Modernizácia infraštruktúry stavebnou úpravou	1 046 000,43
SO 03 - Búracie práce	77 729,77
SO 03 - Modernizácia infraštruktúry stavebnou úpravou	732 554,68
SO 03 - Požiarna ochrana	3 461,80
SO 03 - E2-Zdravotechnika	89 388,81
SO 03 - E3-Ústredné vykurovanie	31 951,40
SO 03 - Vnútorne silnoprúdové rozvody	66 942,27
SO 03 - Rozvádzač RS11	2 055,70
SO 03 - Rozvádzač RS12	1 846,66
SO 03 - E5-Slaboprúd-Štruktúrovaná kabeláž	6 149,97
SO 03 - E6-Klimatizácia, VZT, a MaR	33 919,37
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Polikliniky Senica	140 756,69
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Polikliniky Senica	140 756,69
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	7 266,00
Vedľajšie rozpočtové náklady - zariadenie staveniska	7 266,00
Celkové náklady za stavbu bez DPH	1 827 342,96
DPH 23%	420 288,88
Celkom vrátane DPH	2 247 631,84