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Zalacznik nr 1

Wykaz dzialek inwestycyjnych:

52-242/3, 52-691/3, 52-701/3, 52-699/3, 52-706/3, 52-438/3, 52-298/3, 52-289/3, 52-616/3, 52-813/4, 55-
3276/42, 55-1727/42, 52-659/16, 52-580/16, 55-1728/88, 55-1729/88, 55-2662/89,55-978/90, 55-1725/42, 55-
1726/42, 55-1918/42, 55-2232/88, 55-2233/42, 51-83/24, 51-26, 53-2024/31, 53-951/203, 53-3003/203, 53-
2288/201, 53-1483/202, 53-2287/201, 53-1487/196, 53-3563/196, 53-3572/196, 53-3573/196, 53-2974/191,
53-1535/191, 53-1358/188, 53-3743/184, 53-2870/188, 53-190, 53-2151/191, 53-3923/184, 53-3124/184, 53-
356/187, 53-1345/177, 53-1343/177, 53-1650/176, 53-1342/177, 53-1651/176, 53-1652/176, 53-1134/191, 53-
1854/196, 53-1855/196, 53-1857/201, 53-3139/196, 53-1862/202, 53-3141/202, 53-3138/196, 53-3140/202,
53-3142/203, 53-3143/203, 55-999/104, 55-1323/104, 55-1570/106, 55-1573/107, 55-1568/107, 55-1572/108,
55-116, 55-400/130, 55-1160/130, 55-1017/150, 55-2311/52, 55-2316/53, 55-3196/59, 55-2076/51, 55-
1777756, 55-1776/56, 55-1565/150, 55-1564/150, 55-1009/150, 55-1008/150, 55-1011/150, 55-3091/136, 55-
3058/126, 55-1444/163, 55-2826/105, 55-2823/105, 55-3090/136, 55-750/126, 55-749/126, 55-2722/107, 55-
2724/107, 55-2818/114, 55-3030/120, 55-1448/155, 55-1569/108, 55-3050/138, 55-3014/131, 55-3020/146,
55-3092/136, 55-1300/234, 55-1268/236, 55-1244/236, 55-1269/236, 55-1787/236, 55-1786/236, 55-2267 /236,
55-2260/236, 55-860/233, 55-1554/237, 55-1557/239, 55-2608/240, 55-2606/239, 55-1261/237, 55-1260/237,
55-1257/237, 55-1256/237, 55-1275/236, 55-1234/236, 55-1811/236, 55-3184/238, 55-3186/234, 55-1813/234,
55-1194/237, 55-3034/125, 55-1419/104, 55-1567/106, 55-1436/108, 55-3217/117, 55-118, 55-1161/130, 55-
1652/150, 55-1562/151, 55-1028/152, 55-3015/131, 55-1122/125, 52-733/3, 52-795/9, 52-451/8, 52-784/3, 52-
461/10, 52-466/10, 52-849/9, 52-848/9, 52-847/9, 52-846/9, 52-844/9, 52-524/9, 52-519/9, 11-1515/122, 52-
851/9, 55-1721/42, 53-2574/206, 2838/206, 53- 2636/206, 53-2843/206, 53-976/203, 53-2556/191, 53-
1341/177, 53-795/31, 55-2721/107, 55-2723/107, 55-1563/151, 55-1025/150, 55-1026/150, 55-1252/153, 55-
1010/150, 55-1007/150, 55-776/150, 55-1653/150, 55-1656/142, 55-3029/144, 55-3033/125, 55-1121/124, 55-
3041/122, 55-3047/137, 55-3361/138, 55-3003/127, 55-3031/120, 55-2827/105, 55-732/107, 55-3197/59, 55-
1242/236, 55-1051/234, 55-1231/236, 55-1232/236, 55-2656/88, 52-812/4, 55-3275/42, 55-2226/42, 53-
2162/203, 55-1434/106, 55-3056/141, 55-1279/236, 55-1273/236, 55-1276/236, 55-1272/236, 55-1270/236,
55-399/130, 55-1018/150, 55-3040/122, 55-2803/104, 55-3230/108, 55-3231/108, 55-2997/128, 55-3004/127,
55-3000/128, 55-3006/135, 55-3008/134, 55-3026/143, 55-3024/145, 55-3022/146, 55-1240/147, 55-3018/148,
55-3016/149, 55-3012/132, 55-3002/127, 55-3054/139, 55-3040/122, 55-3042/121, 55-3048/137, 55-1657/142,
55-1655/142, 55-404/130, 55-1162/130, 55-2998/128, 55-3028/144, 55-1654/142, 55-3052/139, 55-1814/231,
55-1086/237, 55-1087/237, 55-1302/234, 55-1303/234, 53-1504/178, 53-1774/178, 53-1859/202, 53-2453/203,
53-2167/203, 53-977/203, 53-978/203, 53-981/203, 53-1137/203, 53-884/202, 53-2037/122, 53-2092/125, 53-
1489/127, 53-1677/174, 53-1678/175, 53-2038/122, 53-2054/181, 53-2052/180, 53-2030/118, 53-2026/117,
53-2027/117, 53-3786/117, 53-3799/113, 53-2019/113, 53-2020/113, 53-2017/113, 53-2015/113, 53-2016/113,
53-1344/177, 53-1131/191, 53-2284/196, 53-3926/196, 53-2286/196, 53-1858/198, 53-3812/196, 53-2842/206,
53-1049/203, 53-2274/206, 55-3071/104, 55-2824/105, 52-576/3, 52-575/3, 52-237/3, 52-235/3, 52-80/3, 52-
81/3, 52-82/3, 52-83/3, 52-84/3, 52-85/3, 52-86/3, 52-89/3, 52-90/3, 52-94/3, 52-95/3, 52-96/3, 52-615/3, 52-
614/3, 52-105/3, 52-106/3, 52-107/3, 52-108/3, 52-113/3, 52-114/3, 52-115/3, 52-116/3, 52-117/3, 52-118/3,
52-119/3, 52-123/3, 52-124/3, 52-125/3, 52-126/3, 52-127/3, 52-128/3, 52-704/3, 52-292/3, 52-323/3, 52-
325/3, 52-326/3, 52-303/3, 52-296/3, 52-302/3, 52-295/3, 52-294/3, 52-300/3, 52-293/3, 55-1712/42, 55-
1711/42, 55-2180/42, 55-1708/42, 55-1709/73, 55-1707/42, 55-3192/42, 55-2088/42, 55-1660/42, 55-1661/42,
55-1697/42, 55-1663/42, 55-1683/42, 55-1665/42, 55-1666/42, 55-1672/42, 55-1667/42, 55-3285/42, 52-
744742, 52-745/42, 52-786/16, 52-48/16, 52-50/16, 52-404/16, 53-2262/202, 53-969/197, 53-2061/185, 53-
2062/185, 53-2063/186, 53-2057/183, 53-2059/184, 55-110, 55-111, 55-112, 2018/113, 55-2819/114, 55-
1342/115, 55-1991/115, 55-1990/115, 55-129, 55-1823/130, 55-1159/130, 53-2215/203, 53-2452/203, 53-
3007/203, 53-2374/202, 53-3518/197, 53-3522/196, 53-3520/196, 53-2281/196, 53-3581/196, 53-3925/196,
53-3928/191, 53-968/197, 53-1340/177, 53-1339/177, 53-1506/178, 55-1775/56, 55-1560/151, 55-1251/153,
55-3017/149, 55-3019/148, 55-3013/132, 55-3011/133, 55-3005/127, 55-3039/123, 55-404/130, 52-780/16, 55-
1090/234, 55-1091/234, 55-1092/234, 55-1093/234, 55-1243/236, 55-2264/236, 55-1812/234, 55-3185/238,
55-1810/236, 55-1233/236, 55-1277/236, 55-1405/236, 55-1271/236, 55-1272/236, 55-1270/236, 55-3203/237,
55-1262/237, 55-1259/237, 55-1255/237, 55-1494/237, 55-1258/237, 53-3145/203, 53-3481/179, 53-2421/180,
55-1476/238, 55-1816/231, 54-366/3, 55-1299/234, 55-1030/151, 55-1014/150, 55-1015/150, 55-1016/150, 55-
524/140, 55-2266/236, 55-3032/125, 53-1653/176, 53-1459/188, 53-1856/197, 55-3278/42, 55-1085/237, 53-
3703/202, 52-697/3, 55-1055/234, 55-1421/237, 55-1556/237, 55-2200/161, 55-2825/105, 55-3010/133, 55-
1447/104, 55-976/90, 53-2021/31, 53-3004/203, 55-397/130, 53-2064/186, 53-2023/31, 55-2973/151, 55-
3231/108, 55-2282/196, 55-3038/123, 55-2229/88, 55-1516/122, 55-1555/239, 55-2982/191, 53-2051/176, 53-
1675/174, 53-3149/202, 53-2048/176, 55-3046/137, 55-3044/107; 1486/196; 52-241/3; 52-104/3; 52-121/3; 52-
122/3; 52-44/16; 52-49/16; 52-644/2; 52-646/2; 52-647/3; 53-561/185; 53-369/185; 53-3187/234;; 55-1684/42;
53-1495/182; 55-3924/184; 53-2070/181; 52-733/3
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cach Slgskich” - zlewnia Pn-Wsch

Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Siemianowi-

Projekt zawiera:

. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Uprawnienia i o§wiadczenie projektanta

. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

2. Woytyczne planu BIOZ

I11. CZESC RYSUNKOWA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE N rys.
1. Orientacja - 01
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.1
3. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.2
4. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.3
5. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.4
6. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 25
7. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.6
8. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.7
9. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.8
10. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 29
11. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.10
12. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.11
13. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.12
14. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.13
15. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 2.14
16. | Profil podluzny KS k7-A26 (Aleja Sportowcow) 1:100/500 3.1
17. | Profil podluzny KS A4-A4.3; A6-C5’ (Aleja Sportowcdw) | 1:100/500 3.2
18. | Profil podiuzny KS C5’-C45; C1-C1.1 (U. Czeladzka) 1:100/500 3.3
19. | Profil podtuzny przytaczy KS (Ul. Czeladzka) 1:100/500 3.4
20. | Profil podtuzny przytaczy KS (Al. Sportow- 1:100/500 3.5
cOw/Czeladzka)
21. | Profil podtuzny przytaczy KS (Al. Sportowcow) 1:100/500 3.6
22. | Profil podtuzny KS K129-K256 (Ul. Parkowa) 1:100/500 3.7
23. | Profil podtuzny KS Pa4-K16 (Ul. Barbary/Jana Pawta 1:100/500 3.8
II/Swierczewskiego)
24. | Profil podtuzny przytaczy KS (Ul. Barbary/Jana Pawta II) 1:100/500 3.9
25. | Profil podtuzny przytaczy KS (Ul Jana Pawta II) 1:100/500 3.10
26. | Profil podtuzny KS Pa7-K9 (Ul. Krotka); Profil podtuzny 1:100/500 3.11
3 P1504
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przytaczy KS (Ul. Krotka/ Parkowa)
Profil podtuzny KS P1-P14 (Ul. Stowackie-

21. go/Brzozowa/Piaskowa); Profil podtuzny przytaczy KS 1:100/500 3.12
(ul. Stowackiego)

28. | Profil podtuzny KS P5-B15 (ul. Brzozowa); Profil podtuz- | 1:100/500 3.13
ny przytaczy KS (ul. Brzozowa)

29. | Profil podhuzny przytaczy KS (ul. Piaskowa) 1:100/500 3.14

30. | Profil podluzny KS Oc1-0c20 (ul. Bocianow/Czeladzka); 1:100/500 3.15
Profil podluzny przylaczy KS (ul. Bocianéw/Czeladzka)

31. | Profil podtuzny KS S1-S37 (ul. Smitowskie- 1:100/500 3.16
go/Mickiewicza)

32. | Profil podtuzny przylaczy KS S1-S37 (ul. Mickiewi- 1:100/500 3.17
cza/Mysliwiecka)

33. | Profil podluzny KS M5-M5.9 (ul. Mickiewicza); Profil 1:100/500 3.18
podtuzny przytaczy KS (ul. Mickiewicza)

34. | Profil podtuzny przytaczy KS (ul. Boczna) 1:100/500 3.19

35. | Profil podtuzny przytaczy KS (ul. Smitowskie- 1:100/500 3.20
go/Mickiewicza)

36. | Profil podtuzny KS S19-519.9 (ul. Pszczelnicza) i S19.5- 1:100/500 3.21
Bo8 (ul. Boczna)

37. | Profil podtuzny przytaczy KS cz.2 (ul. Boczna) 1:100/500 3.22

28. | Profil podtuzny przyltaczy KS (Ul Boczna, Smitowskiego, 1:100/500 3.93
Pszczelnicza)

39. | Profil podtuzny przytaczy KS (ul. Smitowskie- 1:100/500 3.24
go/Poprzeczna)

40. | Profil podtuzny przylaczy KS (ul. Smitowskiego) 1:100/500 3.25

41. | Profil podtuzny KS K22-H8 (ul. Krucza) 1:100/500 3.26

42 | Profil podtuzny KS G1-G17 wraz z przylaczami 1:100/500 3.27
(pola golfowe)

43. | Profil podtuzny KS wraz z przytaczami (pola golfowe) 1:100/500 3.28

44. | Profil podtuzny KS wraz z przytaczami (pola golfowe) 1:100/500 3.29

45. | Profil podtuzny KS — rurociag ttoczny (pola golfowe) 1:100/500 3.30

46. | Profil podtuzny KD (Al.Sportowcow) 1:100/500 3.31

47. | Studnia kanalizacyjna g425 1:20 4.1

48. | Studnia kanalizacyjna 8600 1:20 4.2

49. | Studnia 1000 1:20 4.3

50. | Studnia 81200 1:20 44

51. | Studnia 1500 mm 1:20 4.5

52. | Studnia zapuszczana 2000 - 4.6

53. | Studnia zapuszczana 22500 - 4.7

54. | Studnia zapuszczana 23200 - 4.8

55. | Komora S1 — ul. Obwodowa - 4.9

56. | Komora P1 —ul. Stowackiego - 4.10

57. | Zabezpieczenie gazociagu 1:10/50 51

58. | Zabezpieczenie kabli 1:20 5.2

59. | Zabezpieczenie cieplociagu 1:50 53

60. | Zabezpieczenie wykopu 1:20 5.4

4 P1504



EROTOM

TOMASZ NAWIESNIAK

Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Siemianowi-
cach $lgskich” - zlewnia Pn-Wsch

$ L ASKA
| okrREGOWA
! z B A

| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawie$niak
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Nawiesniak posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZ Y
OKREGOWEJ KCM:SJI KWALIFIKACYJNEJ

" PRZKW ey,
( SL.\SA(‘E_‘?MODNH ZAC

mar inz. Ste

)

mariny Zhinniew Dzierzefi

fan Czarniecki
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zakres:

l. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Nawiesniak jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

] Niniejsze  uprawnienia, na podstawie §4ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu
w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja;

1 Pan(i) Tomasz Nawie$niak PRZ ICZACY
Uzdrowiskowa 7 OK“EG?WEJ K°M|5JI KWALIF!KACVJNEJ
43-360 Bystra IE PKREGOWE S 2BY IZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. Okregowa Rada Izby [ g \

3. Gtéwny Inspektor mgrinz, Zbigniew Dzierz
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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WN® P OLSKA
| Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-YRX-SCL-P89 *

Pan Tomasz Nawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2770/04
adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady élas&iej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!dwomj = bezpi nym p dpi elektroniczny -mvyﬁkmanyrppqypwmcywu’ne_g:kwaliﬁkmnegomyﬁhmsq
rowr pod wagled: kutkow prawnych cokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 22 pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IM2(NIERO W

"L BUDCWANICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0672/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych
architektow, inzynierow budownictva oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
ari. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. T4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z "1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzkue z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 200G r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.) ’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i} Robertowi Jez

Magr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 09-03-1971 w Wieluniu

UPRAWNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0672/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listcpada 2004 r. stwierdzitz, ze Pan(i) Robert JeZ posiada wymagane
prawem: wyksztafcenie i prakiyke zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, woadociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
tachnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na liste czionkdw wiadciwej izby samorzadu zawsdowego.
2 Od niniejszaj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisfi Kwallfikacyjne] SLONIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

SRZEWOBNICZACH
DKREGOWE j ACMIS 1 AWALIFIRAL YIRES
M;&gramicom 23 NZAEEON SOONHCTAA

MW

. s T 3
“Fgrinz Zbigniew DZierzewicZ
—
= ho "
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|

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1594 r. w sprawie samodzielnych funkcij
technicznych ~w  budownictwie  Pan(i) Robert Jez jest upowazniony(a)
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszym:
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autarskiego,

kierowania robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych craz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych efementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy -

bez ograniczert.

Minigjsze  uprawnienia, na podsiawie §4ust 4  rozporzgdzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
stanowig podstawg do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki i terenu
w why specjalnosci, jezeli catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wyltagczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projelktowania i budowy’

instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i fransportu
kolejowego,

urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznago
przewozu 0sob w celach furystyczno-sportowyach.

1Otrz‘/mug;"L,RbrtJZ PRZEWODBNICZACY

~ a(i) Robert Je OKREGPVIE S KCMIS Il KWALIFIKACY JNE )
Wisniowa 13 ('ﬁb}wﬁ ECCWES 2BV RIVMIERCW TUDOWMCTAS
34-325 todygowice Wl =

2. Okregowa Rada Izby mar . Zianiew Daiersewie

3 Glowny Inspektor L Z'emew('%
Nadzoru Budowlanego 5 .

" :
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W@ POLSKA
e,
e
% | 2 B A
= INIYMIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilaoygnym:

SLE-WUS-111-MVM *

Pan Robert le? o numerze ewidencyjnym SLE/I5/2992/05

adres zamieszkania ul. Wisniowa 13, 34-325 todygowice

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

[2zodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczrmej opatrzone bezpiecznym podpise m elekironicznym werglikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego certyfiketu =
rownowsine pod wiglacem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wihasrorscznymi |

* Wergfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic @ pomocy numery wergfikacyjne o saswindczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budowmnictws www.piiboorg.pl lud kontaktujac sie z Diurem wissciwej Okregowe] Izoy Indynisrie
Baudowni Chara.
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Bielsko — Biata 23.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostal

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak mgr inz. Robert Jez
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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy dla zadania pn.:

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Siemianowicach Slaskich” — zlewnia
péinocno-wschodnia

NR OPRACOWANIA : TOM II

1.2. ZAMAWIAJACY / INWESTOR

WODOCIAGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT Sp. z 0.0.
UL. SWIERCZEWSKIEGO 100, 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE

1.3. AUTOR OPRACOWANIA
BROTONE Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg¢ opracowania stanowig:
¢ Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j,
Wizje w terenie,
Mapa do celéw projektowych
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, uzgodnienia wlasnosciowe
Obowigzujace przepisy budowlane,
Karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych.

1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul1cy
Bocianéw, Czeladzkiej, Al. Sportowcow, Parkowej, Swierczewskiego, Jana Pawta II, Krotkiej, Barbary, Smi-
towskiego, Bocznej, Poprzecznej, Pszczelniczej, Mickiewicza, Brzozowej, Piaskowej, Cmentarnej, Stowackiego
oraz Kruczej. Powyzsze ulice zlokalizowane s w centrum miasta Siemianowice Slaskie.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w
Siemianowicach Slaskich”, ktérej Inwestorem s Wodociagi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z 0.0. ul.
Swierczewskiego 100, 41-100 Siemianowice Slaskie. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w obszarach obecnie niewyposazonych w rozdzielczy system kanalizacyjny oraz w miejscach istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, ktora z uwagi na zlty stan techniczny oraz minimalne spadki nie jest w
stanie odebra¢ §ciekow sanitarnych. Dla sieci ogélnosptawnej konieczny jest jej rozdziat na sie¢ kanalizacji
sanitarnej i1 sie¢ kanalizacji deszczowej przy uwzglgdnieniu wykorzystania kolektorow ogolnosptawnych do
transportu wod deszczowych. W ramach projektu nalezy wykonaé przepiecia istniejacych uzytkownikoéw do
nowej sieci po rozdziale.

Kolektory zbiorcze kanalizacji sanitarnej projektowane sg w obrebie drog Parkowa, Al. Sportowcdw,
Stowackiego, Smilowskiego, ktore sa wiasnoscia Gminy Miasta Siemianowice Slaskie. Odtworzenie
nawierzchni zostalo przedstawione w odrebnym opracowaniu. W obszarze objetym zakresem inwestycji
znajduje si¢ droga objeta gwarancja dlatego przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy uzgodni¢ warunki
zachowania gwarancji z wykonawca nawierzchni jezdni i chodnika dot. ul. Parkowej (pismo znak:
R1.7230.5.45.2015 z dnia 19.10.2015r. oraz pismo znak: RI.7230.5.27.2015 z dnia 02.09.2015r.). Kategorie
obciazenia ruchem dla jezdni w ktoérych zlokalizowane begda projektowane kolektory zbiorcze oraz kanaty
boczne kanalizacji sanitarnej przedstawiono w pismie Urzedu Miasta Siemianowice Slaskie
(znak:R1.7021.1.105.2015) z dnia 02.11.2015r.

Scieki sanitarne z kolektora zlokalizowanego w ulicy Parkowej odprowadzane beda do istniejacej sieci kanali-
zacji sanitarnej @800 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ulic PCK, Al. Sportowcow, Parkowa poprzez ist-
niejaca studnie k-129. Scieki sanitarne z rejonu ulicy Al. Sportowcow odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej 8800 zlokalizowanej w Al. SportowcOw poprzez istniejaca studnie K-7, natomiast $cieki z
rejonu ulicy Smitowskiego odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w rejo-
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nie ulicy Obwodowej poprzez zabudowanie komory S1 na istniejagcym kanale kanalizacji @1600. Scieki sanitarne
z rejonu ulicy Stowackiego odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy
Stowackiego poprzez zabudowanie komory P1 na istniejgcym kolektorze o1800.

W ramach projektu przewiduje si¢ takze renowacje fragmentu kolektora 800 zlokalizowanego w ul. Al. Spor-
towcow pomiedzy studniami K-80, a K-129 na dtugosci ok. 65,5 mb.

Ze wzgledu na istniejace juz tam uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociagi, kanalizacj¢ deszczowa, ka-
nalizacj¢ ogoélnosptawna, kanalizacje sanitarna, oraz kable teletechniczne i telekomunikacyjne wykopy w obre-
bie tego uzbrojenia beda musialy by¢ prowadzone pod szczegdlng uwaga w miejscu zblizen prowadzone recznie
i pod szczeg6lnym nadzorem.

1.6. WARUNKI FORMALNOPRAWNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycja liniowa polegajaca na odprowadzeniu $ciekéw z budynkow miesz-
kalnych i dziatek znajdujacych si¢ w rejonie ulic Bocianow, Czeladzkiej, Al. Sportowcow, Parkowej, Swier-
czewskiego, Jana Pawla II, Krotkiej, Barbary, Smitowskiego, Bocznej, Poprzecznej, Pszczelniczej, Mickiewicza,
Brzozowej, Piaskowej, Cmentarnej, Stowackiego oraz Kruczej w Siemianowicach Slaskich. Projektowany spo-
s6b zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociggu wraz z uzbrojeniem, w gruncie, zgodnie z obo-
wigzUujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odlegtosci pionowych i poziomych od obiektow
i sieci istniejgcych. Projektowana kanalizacja obejmuje nastgpujace dziatki pgr.: wedlug zatacznika nr. 1.

2. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI

2.1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety zakresem opracowania potozony jest w Gminie Siemianowice Slaskie w rejonach ulic Bocianow,
Czeladzkiej, Al. Sportowcoéw, Parkowej, Swierczewskiego, Jana Pawta II, Krotkiej, Barbary, Smﬂowskiego,
Bocznej, Poprzecznej, Pszczelniczej, Mickiewicza, Brzozowej, Piaskowej, Cmentarnej, Stowackiego oraz Kru-
czej. Na obszarze objetym zakresem niniejszego projektu znajdujg sie istniejace kolektory w ulicy PCK o $red-
nicy DN 800mm, w ulicy Al. Sportowcow o $rednicy DN 800mm, w ulicy Smitowskiego DN 1600mm oraz w
ulicy Stowackiego DN 1600 mm do ktorych odprowadzane begda Scieki sanitarne z omawianych obszarow.

Obszar oddzialywania Inwestycji i sama inwestycja zajmie teren o powierzchni 52 ha.

Obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie uchwalonego uchwata Nr
411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slaskich z dnia 12 luty 1998r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 6, poz. 48),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulicy Kruczej w Siemianowi-
cach Slaskich uchwalonego uchwatg Nr 332/2008 Rady Miasta Siemianowic Slaskich z dnia 25 wrzeénia 2008r.
(Dz. Urz. Woj. Slask. Nr 208, poz. 4051),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ul. Kruczej wraz z terenami
pola golfowego w Siemianowicach Slaskich uchwalonego uchwata Nr 45/2011 Rady Miasta Siemianowic Sla-
skich z dnia 24 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Slask. Nr 114, poz. 2183).

Realizowane przedsigwzigcie zaprojektowano w pasach drog miejskich, w terenie zielonym, terenach
administrowanych przez lokalne spotdzielnie mieszkaniowe oraz czgsciowo po terenie dzialek prywatnych.
Dziatki pod planowane przedsigwzigcie stanowig obecnie tereny infrastruktury drogowej 0 nawierzchni
asfaltowej, zabudowy mieszkaniowej (prywatni wlasciciele), tereny rolne, pastwiska i taki oraz nieuzytki. Nie
przewiduje si¢ wchodzenia inwestycja na obszary gesto zadrzewione i zalesione.

W chwili obecnej wigkszo$¢ gruntow pod inwestycj¢ jest zagospodarowana. W wielu przypadkach sie¢
kanalizacyjna przecina¢ bedzie powierzchnie utwardzone drog i placow. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
odtworzenie, po wykonaniu rob6t, wszelkich uszkodzonych w wyniku prac nawierzchni tj. drég asfaltowych
oraz prywatnych placéw i podjazdow, a takze terenow zielonych.

W obrgbie paséw drogowych oraz terendéw mieszkalnych zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci:
elementdw kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggow, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
gazociagu, swiatlowodu oraz cieplociagu.

Niniejszy projekt ma na celu uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Siemianowice Slaskie i
realizacja jej jest konieczna.
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2.2. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa. Zgodnie z
postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Siemianowicach Slaskich nr RZ.4120.2.2015 z dn.
06.07.2015r. uzgadnia pozytywnie zamierzenie inwestycyjne.

2.3. WARUNKI GORNICZE

Na planowanym obszarze inwestycji nie stwierdza si¢, eksploatacji gornicze;j.

2.4. INFORMACJA O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
ZNAJDUJACYCH SIE Z ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA NA
PRZEDSIEWZIECIA

W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg si¢ tereny chronione w mys$l ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poOzniejszymi zmianami). Lokalizacja
przedsigwzigcia nie koliduje z pomnikami przyrody, a takze nie znajduja si¢ obszary Natura 2000, wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikich ptakow oraz
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

3. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA

3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Na przyjetym do opracowania terenie zatozono system kanalizacji o srednicy DN800-200 na catym obszarze
zabudowanym.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej przedstawiono w calosci na planie
zagospodarowania terenu.

Tras¢ kanatoéw sanitarnych zaprojektowano w dostosowaniu do:

- istniejacej lub przewidywanej zabudowy,

- drog, ogrodzen,

- urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych,

uzgodnien i warunkéw wiascicieli terenow, medidw i poses;ji.

3.2. CHARAKTERYSTYKA SIECI | PRZYLACZY WCHODZACYCH W SKLAD
PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej, dla potrzeb mieszkalnictwa
jednorodzinnego i wielorodzinnego, handlowo-ustugowych oraz budynkéow uzytecznosci publicznej, w ramach
zadania: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Siemianowicach Slaskich.”

Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie kolektorow kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami do budynkow lub siggaczami do granic dziatek na terenie objetym
zakresem Inwestycji.

Zakres Inwestycji obejmuje rejon ulic:

e (Czeladzkiej, Al. Sportowcdw i przylegtej do nich ul. Bocianow,
Parkowej, Swierczewskiego, Jana Pawla II i przylegtych do nich ulic Krotkiej i Barbary,
Smitowskiego i Bocznej i przylegtych do nich ulic Poprzecznej, Pszczelniczej, Mickiewicza,
Stowackiego i przylegtych do niej ulic Piaskowej 1 Brzozowej
Kruczej i przylegtego do niej rejonu pola golfowego.

wraz z przylaczami kanalizacji sanitarnej do budynkéw lub siggaczami doprowadzonymi do granicy posesji
zakonczone zaslepka, a W razie mozliwosci studzienka 8425.

Kolektory zbiorcze kanalizacji sanitarnej projektowane s3 w obrebie drog Parkowa, Al. Sportowcow,
Stowackiego, Smitowskiego, ktore s whasnoscia Gminy Miasta Siemianowice Slaskie.
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Ze wzgledu na istniejace juz tam uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociagi, kanalizacje, cieptociagi,
swiattowody oraz kable teletechniczne i telekomunikacyjne wykopy w obrebie tego uzbrojenia beda musiaty by¢
prowadzone pod szczego6lng uwaga w miejscu zblizen prowadzone r¢cznie i pod szczegolnym nadzorem.

Przytacza zaprojektowano w zakresie: gdy istnialo przylacze sanitarne zaprojektowano studnig
przylaczeniowa na nieruchomosci i wlaczenie Sciekéw bytowych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
gdy byta jedynie mozliwo$¢ odbioru $ciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano studni¢ rewizyjnag wraz z
przylaczem do budynku; w przypadku braku mozliwosci uzyskania rozdzialu $ciekéw sanitarnych i
deszczowych zaprojektowano siggacz do granicy dzialki zakonczony zaslepka, a w razie mozliwosci zakonczony
studzienka; w sytuacji braku zgody wlasciciela posesji na wejscie w teren zaprojektowano siegacz do granicy
dzialki zakonczony zaslepka lub studzienka.

Projektowane przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z profilem kanalizacji.— wiaczenie do dna
studni badZz powyzej kinety metoda ,,in-situ” za pomoca przejscia szczelnego tulejowego. Wszedzie tam gdzie
wylot $ciekow z budynkow nie jest pod katem 90°, wyjscia kanalizacyjne z budynkow nalezy wykona¢ zgodnie
z planem sytuacyjnym. W przypadku braku mozliwosci zabudowania studni kanalizacyjnej dopuszcza si¢ zabu-
dowe trojnika na projektowanym kanale sanitarnym.

Do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych w $rednicach @160-
200mm od budynku do studni przytaczeniowej, a dalej do sieci 8200mm, utozonych na podsypce i w obsypce
piaskowej o gr. 30cm.

Uwaga: rzedng wilaczenia podano zgodnie z informacja na planie syt.-wys., przed przystapieniem do realiza-
cji nalezy odkopac¢ kanat i ewentualnie skorygowa¢ projektowane rzedne kanatu pamigtajac o zachowaniu mini-
malnego spadku oraz przykrycia. Minimalne przykrycie przylacza kanalizacyjnego powinno wynosi¢ min.
1,40m. W przypadku gdy nie jest mozliwe zachowanie tego przykrycia przytacze nalezy odpowiednio ocieplic.
Minimalne spadki przylaczy kanalizacyjnych dla srednicy Dz160mm — 1,5% a Dz200mm - 1,0%.

Na przytaczach, na terenie posesji nalezy zabudowac studzienke rewizyjng. Projektuje si¢ studzienki two-
rzywowe o $rednicy 425mm z wlazami dobranymi w zaleznosci od przewidywanego obciazenia zwigzanego z
jej projektowanym usytuowaniem.

Ze wzgledu na to iz znaczna czg$¢ istniejacych przytaczy kanalizacyjnych nie jest naniesiona na mapy za-
sadnicze a ich przebieg oraz gleboko$¢ posadowienia zostaty okreslone na podstawie wywiadu z wiascicielem/
zarzadca nieruchomos$ci przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia réznic pomiedzy rzeczywistym przebiegiem
trasy a zalozeniami projektowymi (np. dodatkowe wyjscie kanalizacyjne z budynku).

Prace w rejonie budynkéw nalezy prowadzié¢ recznie, ze wzgledu na brak mozliwos$ci zinwentaryzowa-
nia wszystkich istniejacych przylaczy kanalizacji.

Zaleca si¢ na etapie budowy wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia rzeczywistych glebo-
ko$ci oraz posadowienia istniejacych przylaczy sanitarnych.

W przypadku wykonania przewiertu/przecisku pod przejazdami budynkéw badz innymi budowlami
nalezy okresli¢ glebokos$¢ posadowienia fundamentu poprzez reczny wykop. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykona¢ tak, aby nie zostal naruszony fundament budowli.

Przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej po rozdziale bgda petnity funkcje przytaczy kanalizacji deszczowej.

Wszystkie zgody wlascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega inwestycja znajduja si¢ u Inwestora.

3.3. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowa¢. W przypadku braku moz-
liwosci demontazu przewodow i uzbrojenia nalezy wypetnic je pianobetonem. Utylizacje likwidowanych odcin-
kéw sieci potwierdzi¢ stosownym dokumentem. Likwidacja istniejacej sieci kanalizacyjnej zostala zaznaczona
na Planie Zagospodarowania Terenu.
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3.4. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH STUDNI (POSADOWIENIE NOWEJ STUDNI W
MIEJSCU ISTNIEJACEJ)

Jako rozbiorke istniejacych studni nalezy rozumie¢ demontaz istniejacej studni i zabudowe w jej miejscu w
nowej studni z odtworzeniem wszystkich istniejagcych doplywoéw i odptywoéw oraz wykonaniem projektowanych.
Srednica studni ma odpowiadaé $rednicy studni istniejacej, a jej zwienczenie by¢ dostosowane do nawierzchni
terenu w miejscu jej posadowienia.

3.5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej i dokumentacji geotechnicz-
nej badan podtoza gruntowego.

Budowl¢ mozna posadowi¢ w gruncie rodzimym w warstwach I, I, IV zbudowanych z gruntéw spoistych w
stanie twardoplastycznym oraz warstwie V zabudowanej ze zwirdw w stanie zageszczonym.

W przypadku posadowienia w warstwie III tj. gruntach organicznych nieodpowiadajacych wymaganiom bu-
dowlanym nalezy dokona¢ wymiany gruntéw.

W trakcie wykonywania prac ziemnych w gruntach spoistych (gliny pylaste, zwiry gliniaste) nalezy wyeli-
minowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢ podtoza, co z kolei pogorszy para-
metry fizyko-mechaniczne gruntéw.

3.6. GLEBOKOSC POSADOWIENIA, SPADKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na rzgdne terenu kanalizacje sanitarng zaprojektowano na rzednych dostosowanych do norma-
tywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z profilem.

3.7. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z GAZOCIAGIEM

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi gazociggami wykonaé¢ pod nadzorem wtlasciciela uzbrojenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w pismie znak OIU/249/160005263/15 z dnia 12.08.2015r. przez wlasciciela
uzbrojenia. Projektuje si¢ zabudowg rury ochronnej na kanalizacji zgodnie z rysunkiem szczegoétowym. Inny
sposob zabezpieczenia skrzyzowan uzgodnié z gestorem uzbrojenia.

3.8. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA KANALIZACJA | WODO-
CIAGIEM

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg kanalizacjg i wodociggiem wykona¢ pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia zgodnie z warunkami okre$lonymi w pismie znak TT/777/280/15 z dnia 02.07.2015r. przez wlasci-
ciela uzbrojenia.
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3.9. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN KABL|I TELEKOMUNIKACYJNYCH, TE-
LETECHNICZNYCH

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca siecig teletechniczng wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia
zgodnie z warunkami okreslonymi pis$mie znak:
e TODDKA.BP.2011-50604/15 z dnia 04.08.2015r. — Orange Polska S.A.
¢ NC/U/63/2/15/PK z dnia 14.07.2015r. — NET-COM Sp. z 0.0.
¢ E/S/15/1215/PT z dnia 21.07.2015r. — Netia S.A.
¢ 392/JS/E/07/2015 z dnia 21.07.2015r. - MAR-TEL
¢ W/DSK/1530/2015/MK z dnia 10.08.2015r. — 3S S.A.

3.10.ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z SIECIA ENERGETYCZNA

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgca siecig energetyczna wykona¢ pod nadzorem wilasciciela uzbrojenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w pismie znak TDO11/OMD/RS/3145/S15/069866/2015 z dnia 31.07.2015r.
przez wtasciciela uzbrojenia.

3.11.ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z SIECIA CIEPLOWNICZA

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg siecig cieptownicza wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia
zgodnie z warunkami okreslonymi w pismie znak:
e PN-U/LW/701/07/15 z dnia 29.07.2015r. — Tauron Ciepto Sp. z o.0.
e PN-U/LW/1051/10/15 z dnia 06.11.2015r. — Tauron Ciepto Sp. z 0.0.

3.12. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z KANALIZACJA DESZCZOWA

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca kanalizacja deszczowa wykona¢ pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia
zgodnie z warunkami okre§lonymi w pisSmie znak RK.7012.13.2015 z dnia 07.07.2015r. przez wlasciciela uzbro-
jenia.

3.13.0DBUDOWA NAWIERZCHNI DROG | ULIC

Projektowane uzbrojenie podziemne zostato zlokalizowane w pasie drogowym z uwagi na brak alternatyw-
nego rozwigzania. Zniszczone pasy nawierzchni drog, ulic i chodnikow przewidziano po zakonczeniu robot
kanalizacyjnych do odtworzenia w zakresie uzgodnionym z Urzedem Miasta w Siemianowicach Slaskich. Przy
wykonawstwie robot kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw okre-
slonych w Decyzji nr 39/L/2015 z dnia 02.09.2015r., Decyzji nr 52/L/2015 z dnia 19.10.2015r. w sprawie loka-
lizacji w pasie drogowym obiektu budowlanego, urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

W nawigzaniu do Decyzji nr 39/L/2015 z dnia 02.09.2015r. oraz Decyzji nr 52/L/2015 z dnia 19.10.2015r.
przed rozpoczgciem robdt budowlanych (w przypadku, gdy nastapi to przed dniem 31.12.2020 r.) Inwestor po-
winien ztozy¢ zarzadcy drogi uzgodnienie dotyczgce warunkow zachowania gwarancji z wykonawcg nawierzch-
ni jezdni i chodnika ulicy Parkowej — Przedsigbiorstwem Budowy Drog ,,DROGOPOL-ZW” Sp. z o0.0., 40-301
Katowice, ul. Siemianowicka 52d.

3.14.0DBUDOWA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

W przypadku wejscia w tereny zielone, nalezy:

- Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od istniejacych drzew i krzewow tj. od drzew — 2,5m od krawedzi pnia, od
zywoptotow i krzewow — 1 m od korony.

- Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miar¢ mozliwos$ci
recznie. Sie¢ kanalizacyjna uktada¢ pod korzeniami. Roboty te nie moga trwac dtuzej niz 2 tygodnie. W przy-
padku przerwania robot wykopy powinny byé prowizorycznie wypehione lub przykryte matami. Korzenie
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musza by¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrebie korzeni, drzewa winny by¢
przykryte materialami chronigcymi np. matami. Wykopy niezwlocznie wypetnic.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ rosliny rosnace w sasiedztwie prowadzonej
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, famaniem gat¢zi, rozrywaniem i zgnia-
taniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odklad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne aby nie
przysypywac zadnych krzewow. W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ materiatow budowla-
nych i napedowych. Nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych — w szczegolno$ci betonia-
rek.

- Na calej szerokosci wykopow (prowadzonych poza terenami takimi jak ulice, place, chodniki) nalezy §cia-
gnaé goérng warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odkladajac ja na przeciwlegla strong¢ niz pozostate masy
ziemne wydobyte glebiej. Zasypujac wykop nalezy zachowac takg kolejnos¢ aby na wierzchu utozy¢ wezesniej
odlozong warstwe humusu.

- W przypadku wejscia w tereny zieleni urzadzonej (parki, skwery, zielence, trawniki, kwietniki) kazdorazowo
uzyskaé szczegdtowe warunki wejscia w teren z wlasciwej terytorialnej jednostki oraz wystapi¢ o nadzoér nad
prowadzonymi robotami.

- Bezwzglednie stosowac si¢ do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92
poz. 880).

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO KANALU

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie potaczona z istniejaca siecia w miejscach wskazanych przez in-
westora. Wiaczenia do istniejacych kanatéw projektuje si¢ do dna istniejacych studni oraz powyzej kinety.

W przypadku wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studni (w dobrym stanie technicznym, nie
podlegajacej wymianie) nalezy wykona¢ dodatkowy otwor w dnie studni, rozkué¢ i ponownie wyprofilowaé kine-
te uwzgledniajac nowy dolot.

W przypadku wlaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studni (bedacej w ztym stanie technicznym,
podlegajacej wymianie) nalezy w miejscu istniejacej studni zabudowaé nowa studni¢ betonowa.

Podczas budowy istniejace kanaly beda czynne. Na czas budowy studni na istniejacym kolektorze nalezy
zamkna¢ przeptyw poprzez zabalonowanie wylotu.

Scieki sanitarne z kolektora zlokalizowanego w ulicy Parkowej odprowadzane beda do istniejacej sieci kanali-
zacji sanitarnej @800 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ulic PCK, Al. Sportowcow, Parkowa poprzez ist-
niejaca studnie k-129. Scieki sanitarne z rejonu ulicy Al. Sportowcow odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej 8800 zlokalizowanej w Al. Sportowcoéw poprzez istniejacg studnie K-7, natomiast $cieki z
rejonu ulicy Smitowskiego odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w rejo-
nie ulicy Obwodowej poprzez zabudowanie komory S1 na istniejacym kanale kanalizacji 91600. Scieki sanitarne
z rejonu ulicy Stowackiego odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy
Stowackiego poprzez zabudowanie komory P1 na istniejacym kolektorze 91600.

4.2. ZESTAWIENIE SREDNIC | DLUGOSCI KANALIZACJI

W ramach niniejszego przedsigwzigcia projektuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach, gdzie
konieczny jest rozdzial istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wyko-
rzystaniem istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej do transportu wod deszczowych. Scieki sanitarne z terenu
omawianej inwestycji beda zbierane kolektorami grawitacyjnymi i odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej, a docelowo trafig do oczyszczalni. W rejonie ul. Kruczej projektuje si¢ takze rurocigg tloczny
Dz90PE.

W tabeli ponizej zestawiono dtugos$ci projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
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TABELA NR 1: DLUGOSCI SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ Z PRZYELACZAMI

Srednica nomi- Srednica ze- materiat Wytrzymatos$¢ na Dlugosé
Lp. nalna wnetrzna zgniatanie
[mm] [mm] [KN/m] [m]
1 DN200 276 KAMIONKA 80 282,0
2 DN300 406 KAMIONKA 120 902,0
3 DN400 556 KAMIONKA 160 225,0
4 DN500 661 KAMIONKA 140 84,0
5 DN800 970 KAMIONKA 128 562,0
6 Dz160 160 PVC SN8 128,0
SDR34
7 Dz200 200 PVC SN8 4102,0
SDR34
8 Dz315 315 PVvC SN8 3084,0
SDR34
9 Dz400 400 PVC SN8 564,0
SDR34
10 Dz90 90 PE - 763,0
Renowacja
11 | DN800 - | Rekaw utwardzany/ relining | - 655
SUMA: 10761,5
Kanalizacja deszczowa
12 Dz200 200 PVC SN8 61,0
SDR34
13 Dz315 315 PVvC SN8 6,0
SDR34
14 Dn500 107,0
SUMA: 174,0
TABELA NR 2: DLUGOSCI RUR OCHRONNY CH
Lp. Srednica zewnetrzna materiat Dhugo$¢
[mm] [m]
1 Dz250 PVC 12,0
2 Dz315 PVC 331,0
3 Dz450 PVC 79,0
4 Dz560 PVC 6,0
SUMA: 428,0
5. MATERIAL

KANALIZACJA SANITARNA

5.1. RURY KANALIZACYJNE

1. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda rury i ksztaltki KAMIONKOWE SZKLIWIONE
kielichowe o dlugosci do 2,50 m z systemem potgczen z uszczelkg K i S.

2. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane bedg rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelka gumowa
wykonane z tworzywa sztucznego rury kanalizacyjne z PVC - lite, Klasa sztywnos$ci obwodowej

min. SN8 kN/m2 SDR34 kl.S

zgodne z norma PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub rownowazne) - W
zaleznosci od warunkow na budowie nalezy stosowa¢ rury o dlugosciach 1, 3 lub 5Sm.

3. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane bedg rury betonowe produkowane z betonu C 40/50, ktory
wytwarzany jest na bazie kruszyw bazaltowych, co zapewnia rurg duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
trwato$§¢ oraz odpornos¢ na obcigzenia. Rury betonowe wyposazone sa w zintegrowang uszczelke w kie-
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lichu lub w uszczelke zaktadang na bosy koniec rury, co zapewnia szczelno$¢ uzyskiwanych potaczen.
Rury te odporne sa na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

4. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda rury GRP wykonane z odlewanych odsrodkowo zywic
poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym (GRP) sktadajacych si¢ z zywic poliestrowych, wiok-
na szklanego i materiatdw wzmacniajacych. Standardowa dhugos¢ rury wynosi 6m.

ODBIOR KANALU Z RUR KAMIONKOWYCH

Odbior kanatu odbywa si¢ zgodnie z normg PN EN 1610 (lub réwnowazne). Celem przeprowadzenia proby
szczelnos$ci w wykopie otwartym, nalezy zamkna¢ trojniki przy pomocy korka oraz strzemienia zaciskowego.
Uwaga : ze wzgledow bezpieczenstwa, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno przebywaé si¢ bez-
posrednio w obrebie urzadzen zamykajacych kanal.

Jako wstepna probe szczelnos$ci zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe przy pomocy powietrza.

Nasze zalecenie : Proba powietrzem wedlug metody LC 100

Proba szczelno$ci woda polega na utrzymaniu cis$nienia wody na statym poziomie W30, proba szczelnosci po-
wietrzem polega na sprawdzeniu ubytku ci$nienia zgodnym z norma.

Ilo$¢ wody dodanej W30

0,15 I/m2 rurociag

0,20 1/m2 rurociag i studnie

0,40 I/m2 studnie i wpusty

Grawitacyjne napetnianie badanego odcinka, odpowietrzenie w punkcie szczytowym, utrzymanie ci$nienia ba-
dawczego.

W przypadku rur kamionkowych nie jest wymagane badanie odksztatcenia rury.

Nasze zalecenie

Czasy uspokojenia w prébie
szczelno$ci powietrzem :

do DN 500 : co najmniej 5 minut
od DN 500 : DN/100/minut

Uwaga

PN EN 1610 (lub rownowazne) : protokét z proby
szczelno$ci powinien by¢ wykonany

dla kazdego badanego odcinka.

Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy pia-
skowo-zwirowej lub piaskowej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie
powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpiecze-
nie dna wykopu przed jego zamarznigciem. Montaz rur mozliwy jest w temperaturze do -10 °C. Warstwa obsyp-
ki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad
licem rury) mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych, zasypu-
jac warstwowo co 15 cm.

Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:

1. Studnia betonowa — wlazowa. Studnia betonowa produkowana wg normy PN-EN1917:2004 (lub row-

nowazne), o wysokiej jakosci betonu C35/45. Stosowa¢ studnie z wykonanym jednorodnym betono-
wym odlewem podstawy studni z gotowa kineta, spocznikiem oraz zintegrowang uszczelka lub przej-
sciem szczelnym. Do kazdej podstawy nalezy dobra¢ elementy posrednie: kregi, plyty redukcyjne,
zwezki, plyty przykrywowe, pierscienie odcigzajace i wyrownawcze. Pomigdzy elementami stosowaé
uszczelki samosmarujgce zapewniajace szczelnos¢ studni. W Elementach studni powinny znajdowac si¢
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.
Do montazu elementow dennych, plyt redukcyjnych i ptyt przykrywowych stosowaé trzyciegnowe,
uchwyty szczgkowe samozaciskowe. Szczelno$¢ przez Sciany betonowej studni zapewniajg uszczelki
gumowe systemowe tzw. przejscie szczelne. Projektowane elementy studni betonowych taczone na
uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wiaczenia do studni betonowych wykona¢ za pomoca przejscia szczelnego. Studnia beto-
nowa wyposazona jest w zeliwny wtaz wg PN-EN-124-1.6:2015-07 (lub rownowazne).

2. Studnie tworzywowe — Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek tworzywowych na sieci kanalizacji sani-
tarnej. Studzienki muszg spelnia¢ wymogi norm (PN-EN 13598-2:2020-11 (lub rownowazne) ,,Systemy
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przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) --
Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu koto-
wego gleboko pod ziemig” oraz PN-EN 1SO 13267:2023-06 (lub réwnowazne) ,,Podstawy studzienek
wlazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Badanie odpornosci na od-
ksztatcenie”) oraz posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ konstrukcyjna na obcigzenia statyczne (od
gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od wody gruntowej — gwarantowa-
na szczelno$¢ potaczen elementdéw i kro¢coOw studzienki powinna wynosi¢ 0,5 bar wg. PN-EN 1SO
13259:2021-01 (lub réwnowazne) ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia
- Metoda badania szczelno$ci potaczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajacym”. Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinke.
Montaz studzienek wedlug zalecen i instrukcji producenta.

3. Trojnik — wiaczenie przylacza kanalizacyjnego $200 poprzez trojnik do kanatu gtéwnego nalezy wyko-
na¢ za pomocg trojnika Dz315/200 i dwoch kolan dz200mm x 45° oraz redukcji Dz200/160mm.

Przytacza kanalizacyjne powyzej kinety mozna wykona¢ na placu budowy poprzez wywiercenie wiertnicg
otworu i osadzeniu w nim przejscia szczelnego systemowego typ ,,in-situ” z uszczelka gumows.
Wilazy na studniach nalezy wykonane beda jako zeliwne zgodnie z PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub réwnowazne)
- klasa C — obciazenie probne: 250kN — w terenach zielonych,
- klasa D — obcigzenie probne: 400kN — w drogach,

Zaprojektowano montaz rurociggdw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych ru-
rociag nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ si¢ z poszerzeniem wykopu.
Studzienki 425mm z uwagi na rozmiar mozna montowa¢ w wykopie o szeroko$ci dostosowanej do $rednicy rury
— bez lokalnego poszerzania. Przy montazu studzienki 315,425 oraz 600mm rur¢ karbowang trzonowa mozna
docig¢ rgcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki.

Zaggeszczenie gruntu wokot studzienki powinno odbywac si¢ stopniowo wg projektu technicznego oraz

z zastosowaniem zalecen podanych w PN-ENV 1046 (lub rownowazne).
W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowac typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.
W przypadku duzego naptywu wod gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna
wykopu za pomoca sagczkéw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlegaé weryfikacji
podczas trwania prac wykonawczych.
Wtazy na studniach zaprojektowano z zeliwa szarego, ktorych najwazniejsza cechg jest posiadanie wymaganej
wytrzymato$ci przy zachowanym, rozsadnym i bezpiecznym ci¢zarze. Waga pokrywy wykonanej z zeliwa sza-
rego gwarantuje jej pewne i bezpieczne zamocowanie w podtozu nie wymaga stosOwania silikonu, podktadania
gumy lub w ostateczno$ci spawania pokrywy w celu ich wyciszenia. Wlazy z zeliwa szarego tatwiej odprowa-
dzaja ciepto przez co mniej si¢ nagrzewaja. Wtazy winny by$ zabezpieczone przed kradzieza.
W drogach i terenach obcigzonych ruchem kotowym stosowac pier§cienie odcigzajace D400.

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane beda rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelkg gumowa
wykonane z tworzywa sztucznego rury kanalizacyjne z PVC - lite, Klasa sztywno$ci obwodowej
min. SN8 kN/m2 SDR34 kl.S zgodne z normg PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub rownowazne) - W
zaleznosci od warunkow na budowie nalezy stosowac rury o dtugosciach 1, 3 lub Sm.

2. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane beda rury GRP wykonane z odlewanych odsrodkowo zy-
wic poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym (GRP) sktadajacych si¢ z zywic poliestrowych,
wtokna szklanego i materiatow wzmacniajacych. Standardowa dlugo$é rury wynosi 6m.

Na trasie kanalizacji deszczowej stosowane beda studnie:

1. Studnia betonowa — wtazowa. Studnia betonowa produkowana wg normy PN-EN1917:2004 (lub row-
nowazne), 0 Wysokiej jakosci betonu C35/45. Stosowaé studnie z wykonanym jednorodnym betono-
wym odlewem podstawy studni z gotowg kineta, spocznikiem oraz zintegrowang uszczelka lub przej-
$ciem szczelnym. Do kazdej podstawy nalezy dobraé elementy posrednie: kregi, plyty redukcyjne,
zwezki, plyty przykrywowe, pierscienie odcigzajace i wyrownawcze. Pomigdzy elementami stosowaé
uszczelki samosmarujace zapewniajace szczelnosé studni. W Elementach studni powinny znajdowac si¢
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.

Do montazu elementéw dennych, plyt redukcyjnych i ptyt przykrywowych stosowac trzyciggnowe,
uchwyty szczgkowe samozaciskowe. Szczelno$¢ przez $Sciany betonowej studni zapewniaja uszczelki
gumowe systemowe tzw. przejécie szczelne. Projektowane elementy studni betonowych tgczone na
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uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych wykona¢ w tulejach
ochronnych. Witaczenia do studni betonowych wykona¢ za pomoca przej$cia szczelnego. Studnia beto-
nowa wyposazona jest w zeliwny wtaz wg PN-EN-124-1.6:2015-07 (lub rownowazne).

2. Wpusty deszczowe — Wpusty $cickowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregéw betonowych 8500
mm zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z z nasada zeliwna klasy D400 z zawiasem i ryglem wg. PN-
EN-124-1.6:2015-07 (lub réwnowazne) oraz krata zeliwng badz polimerobetonu. Przej$cia rur przez
$ciany studzienek $cieckowych wykona¢ jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe
wpustow nalezy wykona¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymato-
$ci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg. PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne)), wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wyko-
na¢ jako monolityczne.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykona-
nia i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczgcia do odbioru koncowego roboét. Na czas prowadze-
nia rob6t Wykonawca zainstaluje i bgdzie obstugiwat urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapo-
ry zostang wyposazone w zotte §wiatta pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt ozna-
kowania i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczen-
stwo ruchu na odcinku prowadzonych rob6t oraz za stan oznakowania objazdu.

Ponadto przed przystgpieniem do rob6t wykonawczych ogtosi publicznie na 7 dni przed ich rozpoczeciem
w lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidtowym oznakowaniem i prowadzeniem
robot odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca robdt.

6.1. METODY BEZWYKOPOWE

Ze wzgledu na znaczne glebokosci projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz istniejacy stan zagospoda-
rowania terenu (blisko$¢ budynkow, przejazdy samochodowe, przekroczenia istn. kanatow) projektuje si¢ wyko-
nanie poszczegolnych odcinkéw metodami bezwykopowymi.

Przewiduje si¢ zastosowanie dwoch metod: przecisk sterowany oraz mikrotunelingu.

PRZECISK STEROWANY

Metoda przecisku sterowanego polega na przecisku ciag rur (zerdzi) pilotowych — w odcinkach jednome-
trowych pomigdzy studnia startowa a studnig odbiorcza po trasie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej.
W Zerdzi za glowica wiertnicza znajduje si¢ element optyczny, ktdrego obraz przenoszony jest za na monitor.
Obserwacja ta pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego odcinka z doktadno$cia nawet do 1%o.

Po poprawnym wykonaniu przecisku do ostatniej zerdzi montowany jest tzw. poszerzasz oraz cigg rur
stalowych, o dtugosci najczesciej jednego metra. W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narze¢dzie skrawajace,
za ktérym montowany jest cigg $limakow transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych $red-
nica zewnetrzna odpowiada $rednicy zewngtrznej rur medialnych. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych
ochronnych w studni docelowej wymontowuje sie kolejne odcinki Zerdzi pilotowej. Po wykonaniu przecisku
rurami stalowymi (od studni startowej do studni odbiorczej) nastgpuje wprowadzenie rur medialnych, ktére
wyciskaja rury stalowe do studni odbiorczej. Po wypchnigciu ostatniej rury stalowej powstaje gotowy odcinek
kanalizacji sanitarnej.

MIKROTUNELING

Metoda ta polega na drazeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur prze-
wodowych, przy czym caty proces jest prawie catkowicie zautomatyzowany. Jest to technologia jednoetapowego
wykonywania rurociggéw. Sterowanie przeciskiem odbywa si¢ poprzez specjalng gtowice przegubowa, ktorej
potozenie zmieniane jest za pomoca hydraulicznych sitownikdéw sterujacych. Proces przeciskania rur mierzony
jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo duza doktadno$¢ wykonania rurociagu. Wiagzka
promieni lasera umieszczonego w tylnej czeSci wykopu poczatkowego odbierana jest przez elektroniczny od-
biornik zaopatrzony w tarcz¢ celownicza, stad przesylane sa do stanowiska sterowniczego niezbedne informacje
0 poltozeniu osi glowicy wiercacej, gdzie sg przetwarzane i protokotowane. Sterowanie catym procesem przeci-
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sku odbywa si¢ przy pomocy komputera. Dtugosci wykonywanych jednorazowo, rurociggdw wynosza do 80 m
dla urzadzen z transportem urobku przeno$nikiem §limakowym i 150 m dla systemoéw ptuczkowych.

W powyzszych metodach bezwykopowych przewiduje si¢ zastosowanie rur kamionkowych.

Ze wzgledu na krotki czas wykonania prac oraz blisko§¢ budynkéw projektuje si¢ wykonanie studni startowe;j
oraz odbiorczej w technologii studni opuszczanej. Minimalne $rednice studni sg zalezne od rodzaju technologii
bezwykopowej oraz $rednicy rury medialnej- zalezno$¢ przedstawiona ponizej.

TABELA NR 3: WIELKOSCI STUDNI OPUSZCZANYCH

Technologia | Srednica studni/ D150 DNn200 Dn300 D400 D800
Rura medialna
Przewiert Studqia Star_towa 2,0 2,0 2,0 2,0 -
Studnia Odbiorcza 1,50 1,50 2,0 2,0 -
Mikrotuneling Studqia Star_towa - - 3,20 3,20 3,20
Studnia Odbiorcza - - 2,50 2,50 2,50

Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz dtugos¢ odcinkéw pomiedzy projektowanymi studniami wymusza
zastosowanie roznych technologii bezwykopowych dla $rednic Dn300 oraz Dn400. Zalecana technologia zazna-
czona jest na profilach podtuznych.

WYTYCZNE POSADOWIENIA STUDNI ZAPUSZCZANYCH

Jako komory startowe wykonaé nalezy studnie zapuszczane DN3200-2000 montowane tzw. metodg studniar-
ska, ktora przebiega w nastgpujacych etapach:

1. ulozenie elementu dennego studni zwienczonego stalowym nozem tngcym,

2. montaz kolejnych segmentéw posrednich, do osiaggnigcia wymaganej glebokosci ponizej osi projektowa-
nego kanatu (dla duzych glgbokosci posadowienia konieczne sg plyty posrednie),

3. wykonanie podwodnego korka betonowego — wazne jest whasciwe okreslenie grubosci korka, ktory mon-
towany jest w specjalnie przygotowanej wredze na beton podwodny (musi by¢ to bardzo dokladne, aby
nie doszto do wyparcia studni przez napor wody), grubos¢ korka betonowego 250mm,

4. wypompowanie wody gruntowej po dojrzeniu betonu i uzyskanie suchej studni,

5. wykonanie przewiertow (w celu przeniesienia obcigzen wywieranych przez rame¢ maszyny pchajacej po-

winno sie zastosowa¢ elementu o wysokosci 3,0m — tzw. elementy przewiertowe),
wykonanie kinety i przepaddw,
7. zamontowanie plyty przykrywajace;.

o

Projektuje si¢ wykorzystanie studni startowych do wykonania przewiertow wielokierunkowych.

Uwaga:
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ tymczasowy by-pass na danym uzbroje-
niu w celu zachowania cigglo$ci dostaw medium. W takich przypadkach dopuszcza si¢ pozostawienie den-
nicy studni zapuszczanej i nadbudowe studni DN150-1200.

6.2. RENOWACJA ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Zakres robot obejmuje bezwykopowa modernizacje kanalizacji z zastosowaniem ciasnego pasowania poO-
lietylenowymi wyktadzinami niezaleznymi w zakresie $rednic DN150 - DN500 mm oraz reliningu krotkimi
modutami rurowymi dla kanatow w zakresie DN600-DN1000mm.

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji obejmuja:

- prace przygotowawcze i pomocnicze,

- czyszczenie kanalow i studzienek,

- inspekcje kanatowa przed i po czyszczeniu,

- bezwykopowa modernizacje¢ istniejacej kanalizacji,

- inspekcje wizualng kamerg kanatowg po modernizacji,

- niezbedne przepompowanie §ciekOw na czas prowadzenia robot.

Renowacja sieci kanalizacyjnej powinna zosta¢ wykonana z materialdéw zgodnych z Europejska Norma
PN — EN ISO 11296-1 (lub rownowazne) "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
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podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne" oraz
dla technologii ciasnopasowanej PN-EN — 1SO 11296-3 (lub réwnowazne) " Systemy przewod6w rurowych z
tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Cz¢$¢ 3: Wykladziny z rur $cisle pasowanych.

Zalozono technologi¢ ciasno pasowana, rurg PES8O RT SDR26 w kolorze biatym (naturalnym) o sztywno-
$ci obwodowej 4 kPa, ktorej ksztalt jest fabrycznie zmniejszony w celu utatwienia przeciggania przez istniejacy
rurocigg. Wymagane odksztalcanie do pierwotnego, kotowego ksztaltu w procesie termicznym. Technologia
powinna zapewni¢ mozliwo$¢ bezwykopowego przejscia przez tuki bez jakichkolwiek sfatdowan i karbow oraz
uniknig¢cia wykonywania prac ziemnych, technologia powinna by¢ realizowana przez istniejace studnie kanali-
zacyjne.

Rury wyktadzinowe nawijane sa na specjalne bebny stalowe i w taki sposdb dostarczane na plac budowy.
Kazda partia materialu powinna posiada¢ raport z badan zgodnie z normg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowaz-
ne).

Skrot RT oznacza polietylen o podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature. Ze wzgledu na przyszta
eksploatacjg, fatwo$¢ inspekcji telewizyjnej, wymagany jest kolor biaty (neutralny) wyktadziny.

Doszczelnienie wlotu przykanalika polaczonego z kanalem glownym na zasadzie trdjnika (brak studni)
nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa zgrzewanymi, polietylenowymi ksztattkami kapeluszowymi.

Renowacja przewodow kanalizacyjnych metoda shortliningu (inaczej: krotkiego reliningu) nalezy wyko-
na¢ poprzez wprowadzenie do wnetrza odnawianego kanatu nowego przewodu montowanego z krétkich odcin-
kéw rur (modutéw rurowych) o $rednicy zewnetrznej mniejszej od $rednicy wewnetrznej odnawianego rurocia-
gu, dla DN600 moduty fi560mm, dla DN800 moduty fi630mm i dla DN1000 moduty fi800mm.

Wszystkie moduty rurowe powinny posiada¢ sztywno$¢ obwodowa min. 8 kPa. Wymagane wykonanie z
rur PVC o $ciance litej lub PE.

Dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$¢ zastosowania modernizacji kanalizacji z zastosowaniem utwardzonego re-
kawa wykonanego z poliestrowych widkien o strukturze filcowej pokrytego powtoka polietylenowa lub polipro-
pylenowa,

lub rekawa z witdkna szklanego, nasaczonych zywicami poliestrowymi, winyloestrowymi lub epoksydowy-
mi.

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji obejmuja:

- prace przygotowawcze i pomocnicze,

- czyszczenie kanatow i studzienek,

- inspekcje kanatowsa przed i po czyszczeniu,

- bezwykopowa modernizacjg istniejacej kanalizacji wraz z przykanalikami,

- inspekcje wizualng kamerg kanatowa po modernizacji,

- niezb¢dne przepompowanie $ciekdéw na czas prowadzenia robot.

Renowacja sieci kanalizacyjnej powinna zosta¢ wykonana z materiatow zgodnych

z Europejska Norma PN — EN 1SO 11296-1 (lub réwnowazne) "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne” i PN-EN — I1SO 11296-4 (lub réwnowazne) "System przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czgs¢ 4:
Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu".

Materiat wprowadzany do modernizowanego kanalu musi spetniaé¢ wszystkie wymagania wynikajace z ob-
ciazen i warunkdw jego pracy, stanu technicznego oraz obciazen zwigzanych z przeplywajacym medium jakim
sa wody opadowe, jak rdwniez z obciazen od ruchu drogowego. Sztywnos¢ obwodowa zastosowanej wyktadziny
po utwardzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 4 kN/m2. Kolor wyktadziny (,,r¢kawa’) powinien by¢ jednolity na
catej dtugo$ci modernizowanego kanatu. Dobrana grubos$¢ rekawa powinna zapewnié przenoszenie obcigzen
gruntu, obciazen hydrostatycznych, obciazen eksploatacyjnych oraz obciagzen wynikajacych z ruchu drogowego
przy zalozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzgledniania jego roli przy przenoszeniu
obcigzen. Wymiary rekawa powinny zosta¢ dobrane do wymiarow kanatow.

Zastosowana wyktadzina rekawa powinna charakteryzowac si¢ odpornoscia na scieranie a takze powinna za-
pewni¢ 100% szczelnos¢ na infiltracje wod i eksfiltracje sciekow. Zamontowany rekaw powinien szczelnie przy-
lega¢ do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej jego dtugosci.

Kanat po renowacji powinien przynajmniej zachowaé posiadane parametry hydrauliczne. Ustala si¢, ze mak-
symalna redukcja przekroju poprzecznego rur istniejacego kanatu — redukcja srednicy kanatu po renowacji nie
wieksza niz 0 8%. W przypadku renowacji z wykorzystaniem rekawa minimalna grubos¢ rekawa powinna wyni-
ka¢ z obliczen zapewniajacych jego samonosnos¢ — przy zatozeniu 100% zniszczenia poddawanych renowacji
kolektordw.
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Szczelnos¢ kanatow po modernizacji nie moze by¢ mniejsza niz okreslona w obowiazujacej normie. Wyko-
nanie badania szczelnosci metoda ,,W” wg PN-EN 1610 (lub rownowazne). Nie dopuszcza si¢ pozostawienia
wolnych przestrzeni
po instalacji wyktadziny (,,rekawa”) — miedzy istniejacym kanatem, a materiatlem zastosowanym do remontu.
Wyktadzina rekawowa po zainstalowaniu powinna by¢ wiasciwie dopasowana do rury przewodowej i na catej
swojej dlugosci powinna mie¢ regularny ksztatt tj. powierzchnia powinna by¢ gtadka pozbawiona fatd podtuz-
nych jak i poprzecznych. Niewielkie zmarszczenia dopuszczalne sa w przypadku zmiennej geometrii naprawia-
nego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawionego kolektora pomiedzy studzienkami, wynikajace z koro-
zji, przesunie¢ na ztaczach, peknigé materiatu rodzimego itp.) W innych przypadkach Wykonawca bedzie zmu-
szony na wilasny koszt usunaé cato$¢ rekawa i zainstalowaé w jego miejsce nowy rekaw.

Wykonawca jest zobowigzany do przeswietlenia kamera remontowanego odcinka kanatu przed i po wykona-
niu renowacji w obecnosci inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawi-
ciela operatora systemu kanalizacyjnego oraz do opracowania raportéw z wykonanych inspekcji. Raporty i mate-
riat filmowy z monitoringu nalezy przekaza¢ inspektorowi nadzoru.

Zakres oraz odcinki na ktorych nalezy wykonac¢ renowacje istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przykanalikow zostat podany na rysunkach profili podtuznych.

6.3. ROBOTY MONTAZOWE

Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopow nalezy doktadnie rozpoznaé catg tras¢ wzdluz wytyczonej
osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ swiadkami umieszczo-
nymi poza gabarytem wykopu i odkladem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jami-
stych, przeznaczonych na budowie obiektow specjalnych np. studzienek rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktadaé¢
od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowiagcych wyrobisko wykopu.

Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zasadniczych bezwzglednie nalezy wykonaé wykopy kontrolne
w rejonie istniejacych uzbrojen podziemnych, celem doktadnego ich zlokalizowania. Wykop nalezy wykona¢
rgcznie, prace te nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownikow sieci. Przed zasypaniem wykopow, w miejscach
skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy uzyskaé¢ akceptacje wpisem do Dziennika Budowy przez wia-
Scicieli tych urzadzen. W wypadku natrafienia przez wykonawce robot na urzadzenia nie zinwentaryzowane w
projekcie, nalezy fakt ten zgtosi¢ uzytkownikowi tego urzadzenia.

Rodzaje wykopéw

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy ciaglte — otwarte, waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych, obu-
dowanych i rozpartych. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie) oraz zabezpieczenia $cian wykopu
powinny by¢ dostosowane do warunkow lokalizacyjnych, glebokosci wykopu, warunkéw hydrogeologicznych,
ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
wasko przestrzenne powinny posiada¢ pionowe, odeskowane i rozparte sciany. W gruntach suchych i potzwar-
tych dopuszcza sie deskowanie azurowe — nieszczelne.

Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastepstwie przeprowadzonych obliczen
statycznych. Wielko$¢ obudéow powinna by¢ znormalizowana. W zaleznos$ci od przyjetej technologii, materiat
obudoéw stanowia: deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac nastgpujace typy zabezpieczenia $cian wykopow:
Typ 1: Obudowa pograzalna dla wykopow o glebokosci max 3,7 m i max parciu gruntu 22,0 kN/m2,
Typ 2: Obudowa pograzalna dla wykopoéw o glebokosci max 5,2 m i max parciu gruntu 46.0 kN/m2,
Typ 3: Scianka szczelna z grodzic G-62 dla wykopoéw max. do 6,0 m i max parciu gruntu 60,0 kN/m2,
Typ 4: Wykop o nie umocnionych $ciankach (rozkop) — za zgoda Inspektora Nadzoru.
W uzasadnionych wypadkach po zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru mozna wykonywaé wykopy otwarte, nieo-
budowane o skarpach nachylonych 1:1 (dla max. gtebokosci do 3 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposo-
bu wykonania z Inspektorem Nadzoru.
Dopuszcza si¢ nastgpujgce bezpieczne nachylenie skarp:

= w gruntach bardzo spoistych (2:1);

=  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1);

=  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych (1:1,25);
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=  w gruntach niespoistych (1:1,5), przy rdéwnoczesnym zapewnieniu odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoéza skarpy.
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko po zatwierdzeniu Inspektora Nad-
zoru po przedlozeniu stosownych obcigzen statycznych w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe,
teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopu w gruntach okre§lonych wg. PN-B-02481:1998 (lub réwnowazne)
Wynosza:

=  w gruntach skalistych litych nie spgkanych do 4 m,

= w gruntach spoistych 1,5 m,

= pozostatych 1,0 m.

PN-B-02481:1998 (lub rownowazne) — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezpo-
sredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bez-
posredniego posadowienia budowli.

Uwaga: Dla wykopow o glebokosci powyzej 4 m nalezy opracowac na etapie wykonastwa uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopu.

Wytyczne wykonania wykopu

1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie,
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

2. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac¢ si¢ taty celownicze umozliwiaja-
ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze na-
lezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m, w odstepach min. 30 m.

3. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spod wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na po-
ziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

4. W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, oraz w miej-
scach wymiany gruntu w wykopach to na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtokning 600 g/m3 o szeroko-
sci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywinigcie geowtokniny.

5. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05-0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru.

6. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie i wytycznymi wy-
konania odwodnienia wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkow
wodnych. Odwodnienie wykona¢ stosownie do warunkow, ktore wystapia w trakcie prowadzenia robot,
tj. poziomu wod gruntowych, co w rozwazanym terenie jest uzaleznione w istotny sposob od pory roku,
poziomu opadéw w ostatnim okresie (przed pracami), poziomu wody w pobliskich ciekach wodnych.

7. Odspajanie i transport urobku Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mecha-
nicznie, przy czym odspajanie r¢czne moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym, albo tez z
zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Prowadzenie robot przy
uzyciu mechanicznych koparek stosuje si¢ tam, gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu, a
tym samym nie istnieja rozpory.

8. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki geolo-
giczne oraz bgdacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

9. Ziemie z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od mozliwosci. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

10.Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ tylko z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

11.Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu
spod fundamentow przebiega¢ nastepujaco:

= Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny, czy nie wystgpuja spekania $cian
i w przypadku ukazania si¢ spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

= Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych oraz kazdorazowo sposob
wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

12.W miejscach utozenia kolektora na gigbokosci powyzej 1,2 m kolektor nalezy docieplic.

13.Rzedna wiazu studni w drogach dostosowa¢ do projektowanej rzgdnej niwelety drogi.

Odwodnienie wykopu.
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Roboty montazowe dla rur kanalowych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione
podloze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz ztacz oraz utrzymanie projektowanych spadkow
kanatu. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odpltyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub/ dre-
ny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci kanalizacyjnych w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gltebokosci
depresji nalezy stosowac jednag z wymienionych metod odwadniania wykopu:
= METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gle-
bienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczaja usta-
wione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wodg z za-
glebien wykonanych w dnie wykopu.
* METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w ob-
sypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanatu,
skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci, przeprowadzonych
probach jego szczelnosci, odbiorze danego odcinka i docigzeniu go gruntem (zasypaniu) na wysokosci
min. 1,5 m drenaz nalezy wyltaczy¢ z eksploatacji. Analogicznie nalezy postepowac ze studzienkami.
= METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
= ZASTOSOWANIE IGLOFILTROW - ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaklada si¢ do-
datkowe odwadnianie wykopdw z zastosowaniem iglofiltrow na dlugosci okolo 1km wykonywanej sieci
kanalizacyjnej, zainstalowanych co Imb, przy uzyciu zestawow iglofiltrowych — 50 szt.
Pompowanie odwadniajace musi trwaé¢ az do momentu ustabilizowania i docigzenia korpusu studni aby nie na-
stapitlo wyptynigcie pod wptywem wyporu wody. Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i
zastosowanych materialow nalezy weryfikowac¢ w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie
sondowan geologicznych majacych na celu bardziej szczegdtowe sprawdzenie przepuszczalnosci odkrywek
warstwy wodono$nej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robét. Spo-
sOb oraz szczegdly odwodnienia nalezy opracowaé na budowie po wykonaniu wykopdéw kontrolnych.
Przygotowanie podloza
Przed przystagpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze profiluje
si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Podloze nalezy przygotowaé z zachowaniem przestrzeni pod pod-
sypke. W zaleznoéci od rodzaju gruntu na poziomie posadawiania majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
=rodzaj A — podtoze naturalne (grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy za-
stepczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierajace kamieni). W tych warunkach rury moga by¢ posadawiane
bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne
rury.
»rodzaj B — dno wykopu stanowia skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny
lub ity. Warunki obsypki rury wymagaja podioza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
cm.
=rodzaj C — dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnosci jak muly, torfy i inne, o niezbyt glgbokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagaja usunigcia ww. gruntu i wymienienie
go na zaggszczony piasek do posadowienia rury.
»rodzaj D — dno wykopu jak dla rodzaju C, jednak o gl¢bokim zaleganiu gruntu o niskiej no$nosci.
W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wyko-
pu, a przestrzen wolng wypehi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i
sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich
czterech rodzajéw podloza wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowa-
nym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytacznie piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podkladania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur wykazuja, ze no$nos$¢ podtoza jest niewy-
starczajaca dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione. Warstwa wyrownawcza, na ktora jest potozona
rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy
zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wyko-
nane w sytuacji, gdy wykop zostal wykonany za gleboko.
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6.4. ROBOTY MONTAZOWE.
ROBOTY MONTAZOWE RUR KAMIONKOWYCH

Montaz rur kamionkowych odbywa si¢ na uprzednio zageszczonej podsypce, po wczesniejszym wyzlobieniu
zaglebienia pod kielich. Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze
wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico,

w obsypce piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu
konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznigciem. Montaz rur mozliwy jest w temperaturze
do -10 °C. Warstwa obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostalg czesé
wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urza-
dzen mechanicznych, zasypujac warstwowo co 15 cm.

Wykop i posadowienie rury

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu oraz stosowanej podbudowy kanalu ma istotny wplyw na wielkos¢
wystepujacych obciazen. Stosujac zabiegi technologiczne zwigzane z doborem odpowiedniego rodzaju gruntu,
nalezytym jego zaggszczeniem w trakcie zasypywania wykopu, odpowiednim wycigganiem zabezpieczenia
$cian wykopu, a takze wlasciwym sposobem posadowienia kanatu w podtozu gruntowym, mozna uzyskac
korzystne rozktady obcigzen w poczatkowym okresie eksploatacji, wtedy gdy rozklad obcigzen jest najwickszy.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z normg PN EN 1610 (lub rownowazne).

Przycinanie rur kamionkowych
W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dlugosci rury lub potrzebne sg krotsze jej odeinki, rury kamionko-
we przycinamy przy pomocy tancucha (dla rur o srednicy od DN 150 do DN 350) lub szlifierki katowe;.

ROBOTY MONTAZOWE DLA RUR TWORZYWOWYCH PVC KL.S

Uktadanie rurociggéw powinno by¢ dostosowane do czynnikow, ktore wplywaja na funkcjonowanie,
wytrzymato$¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sa okreslone przez glgbokos¢ uktadania, obcigzenie
rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki lokalizacyjne. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywacé sig
tylko na przygotowanym podiozu. Na podtozu tym nalezy wykonac podsypke piaskowa pod kolektor o grubosci
20 cm. Na zaggszczone] podsypce nalezy utozy¢ rury kanalizacyjne.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, aby osie odcinkoéw przewodu pokrywaty sie, za$ przy potaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu dostarczong przez producenta. Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w
wykopie.

Montaz rurociggu nalezy wykonywaé przy temperaturach zewngtrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy
uktadaé¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewod po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu — kat opasania 90°. Ztacza powinny
pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia
proby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe lub inne przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewnic si¢, czy
rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy. Po zainstalowaniu kolektorow nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbiér techniczny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podtoia :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzgdnej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wy-
kopy rgcznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem,
zwirem lub thuczniem.

Podtoze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubo$¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, ktory nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-
nie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.
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ROBOTY MONTAZOWE DLA RUR BETONOWYCH

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 (lub rownowazne) oraz PN-EN 1610 (lub rownowazne). Wykop pod rurocigg nalezy wytyczy¢ i
wykona¢ w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie prawidlowego i bezpiecznego montazu rur. Minimalna
szerokos¢ wykopu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610 (lub réwnowazne), jak rowniez
wymagania przepisow BHP. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez: zastosowanie odpowied-
niego oszalowania wykopoéw o §cianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wy-
kopéw ze skarpami. Ksztalt i spadek wykopu musza by¢ zgodne z profilem kanalizacyjnym. Wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej po-
wyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia rob6t. Dno wykopu podczas
mrozéw powinno by¢ chronione przed zamarznigciem.

Strefa utozenia kanalu obejmuje podsypke, obsypke i wstepng zasypke o grubosci 150 mm nad wierzchem
rury. Grunt uzyty do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.

Kazda rura, ksztattka, jak rowniez uszczelka przed utozeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone pod katem
mozliwych uszkodzen. Dostarczone rury nalezy roztadowac przy uzyciu wlasciwych urzadzen podnosnikowych,
ktére sa wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnosze-
niu, opuszczaniu lub tgczeniu elementow.

W oparciu o norm¢ PN-EN 1610 (lub rownowazne) montaz rurociggu powinien rozpoczynaé si¢ na dolnym
koncu odcinka a kielich rury powinien by¢ skierowany ku goérnemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do
przeptywu. Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem ich czy-
stosci 1 przystapi¢ do montazu. W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur, nalezy
stosowa¢ przewidziane do tego celu urzadzenia, ktore sa wyposazone w tagodny podno$nik i stopniowe opusz-
czania. Przy montazu rur nalezy zachowa¢ 5 mm odstep pomiedzy rurami na spoin¢ zderzeniowa. W celu za-
gwarantowania szczelnos$ci polaczenia, maksymalna szeroko$¢ spoiny zderzeniowej przy rurach <600 — 20 mm,
a przy rurach DN < DN 1200 — 25mm. Prace montazowe moga by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do
-5°C ze wzgledu na konieczng elastycznos¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instruk-
cja montazu producenta uszczelek.

Po ufozeniu rur, nalezy zagwarantowa¢ rownomierny rozktad nacisku pod rurg poprzez staranne ubicie ob-
sypki za pomoca lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajacych np. przy uzyciu waskiego recznego ubijaka
do wymaganego stopnia zaggszczenia. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i
sigga¢ do wierzchu rury. Grunt uzyty do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej tj. gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 150 mm. Do zageszczenia
w tym obszarze nalezy uzywac lekkiego urzadzenia zageszczajacego. Catkowita grubos$¢ zasypki powinna wy-
nosi¢ minimum 300 mm nad wierzchem rury, jednak przynajmniej 150 mm nad wierzchem kielicha rury. Za-
sypke do wysokosci 1,0 m ponad gorng linig kielicha mozna zageszczac tylko przy uzyciu lekkich urzadzen
zageszczajacych.

Zgodnie z normg PN-EN 1610 (lub réwnowazne) po zakonczeniu montazu rurociggu nalezy ustali¢ za pomo-
cg prob i badan czy wszystkie zalozenia zostaly zachowane. Nalezg do nich w szczeg6lnosci oceny optyczne
dotyczace utozenia, braku uszkodzen, proby szczelnoéci studni i ztaczy rur powietrzem lub woda, jak rowniez
proby zageszczania zasypu. Badanie szczelno$ci za pomoca wody jest pordwnywalne z pdzniejszymi warunkami
uzytkowania i w razie wystgpienia watpliwosci jest decydujace o potwierdzeniu szczelnosci lub jej braku.

6.5. PROBA SZCZELNOSCI.

PROBA SZCZELNOSCI.

Po zainstalowaniu kolektorow nalezy wykona¢ probe szczelnosci i odbior techniczny pod nadzorem Inspektora
Nadzoru. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi odpo-
wiednio w normach PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne) oraz PN-92/B- 10727 (lub rownowazne).

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probeg szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ci-
$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umoz-
liwiaja zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Nastgpnie nalezy
wykonac obsypke piaskowg 30 cm ponad wierzch rury.

6.6. ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociaggu. Za-
syp rurociagu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
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= warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
=etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,
=etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
metap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbiérke odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i ka-
mieni. Wykonanie obsypki:
= obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum 0,3 m nad rura;
= obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
=dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypehiat prze-
strzen pod rura;
= zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopien zaggszczenia obsypki powinien okres$la¢ projekt,
=bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonaé przy
uzyciu pobijakow drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
= dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej war-
to$ci modutu Proctora;
= okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metrow;
= 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszczac¢ nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme sygna-
lizacyjng. Do czasu prowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zaggszcze-
nia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci przylaczanych kanalizacji. Zasypywanie nalezy
wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do
wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach, ktore spadajac do wy-
kopu moga uszkodzi¢ rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
moze by¢ zmarzniety i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczeg6-
lowo sprawdzony.
Dla kanatéw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospdtke w zalezno$ci od uzgodnien z admini-
stratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ jag warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (lub rownowazne):
= wskaznik zaggszczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92
= Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza droga Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreslenie wskaznika zageszczenia metoda obcigzen plytowych. Przy okresleniu modutow od-
ksztalcenia nalezy spetni¢ warunek I< 2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie zaggszczenie gruntdow ro-
dzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;:
=W gruntach niespoistych +2% i -2%
= w gruntach mato i §rednio spoistych +0% i -2%
= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% 1 -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zaggszczana warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych).
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Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru podloze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa robot: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar robot ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
robot ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawi-
dlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przy-
datnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.
Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

" przy zaggszczaniu recznym — 15 cm,

= przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

" przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbiérkg umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wyko-
pu, teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
Plantowaine i humusowanie terenu
Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie robot nalezy uzupetni¢c humusem, splantowaé, wyrownac i
obsia¢ trawa. Teren pod zielen musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy watowacé watem gladkim a potem watem z kolczatka lub zagrabi¢, siew po-
winien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Odtworzenie rowéw przydroznych
Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.7. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI ULOZENIA KANALU

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzié stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez prze-
prowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez wykonawce kamerg samojezdng. Inspekcje telewizyjna nale-
zy przeprowadzi¢ w 100% wybudowanych kanatéw. Ekspert powinien okresli¢ stan kanalizacji za pomoca ka-
mery wprowadzanej do kanatow. Wykonawca dolaczy do materiatow projektowych do odbioru technicznego
kasete z inspekcji telewizyjnej. Wyniki ekspertyzy stanowi¢ beda dokument potwierdzajacy prawidtowos$é wy-
konania kanalizacji.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA STAN SRODOWISKA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie
nalezy do szkodliwych dla $srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia beda podjete dziatania, majace na celu zlagodzenie ewentualnych
skutkéw podejmowanych prac budowlano-montazowych. Sposdb prowadzenia rob6t zapewni utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejacych obiektach i przewodach kanalizacyjnych w zlewni.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawe stanu srodowiska naturalnego bezposrednio na
terenie objetym zakresem opracowania, zarowno ciekéw powierzchniowych jak i wod podziemnych (nieszczel-
ne szamba). Wyeliminowane zostang niekontrolowane zrzuty $ciekow (do pobliskich rowdw i potokow, poprawi
si¢ stan wod gruntowych).

Zastosowane materialy zapewnia dtugotrwala prace kanalizacji. Polaczenie rur na uszczelki8 gumowe, zasto-
sowanie studni systemowych z tworzyw sztucznych taczonych na uszczelke zapewni szczelno$¢ przewodow i
urzadzen.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaly po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do ob-
sypania projektowanych kanatow i oraz innych obiektéw.

W przypadku konieczno$ci ponownego uzycia gleby, bedzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana od
kamieni i chwastow

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycja proekologiczna. Generalnie nalezy uznaé, Ze nie stanowi ona
zagrozenia dla istniejacego Srodowiska.
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8. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

8.1. Warunki prowadzenia robat.

= NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT. — WYS,
W PRZYPADKACH WATPLIWYCH NALEZY WYKONAC WYKOPY KONTROLNE

= PRACE BUDOWLANO MONTAZOWE W REJONIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM WYKONY-
WAC RECZNIE POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA DYSPONENTA UZBROJENIA.

= Dokladng lokalizacj¢ i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrol-
nych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli,

= Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli, stosujac si¢ do
ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen,

= Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziem-
nego na omawianym terenie,

= Na czas robot ziemnych (wykopow) sieci krzyzujace si¢ z proj. kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci,

» Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty,

= Wykonawca w oparciu o przyjeta technologie robdt wykona niezbedne kanaty obiegowe (tymczasowe),

= Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca

= Wykopy o gicbokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow
0 glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

= Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot,

= Niezasypang kanalizacje¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

= Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

8.2. WARUNKI BHP | P.POZ.

Wszystkie roboty zwiazane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepiséw BHP. Po-
za 0g6Inymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych
i obstudze sprzetu mechanicznego, cato$é robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczeg6lnosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.

8.3. DOKUMENTY ZWIAZANE

8.3.1 Normy

[1] PN-B-01700:1999 (lub réwnowazne) Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[2] PN-EN 752:2017-06 (lub rownowazne) Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

[3] PN-EN 1610:2002 (lub rownowazne) Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[4] PN-EN 12889:2023-04 (lub réwnowazne) Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

[5] BN-83/8836-02 (LUB ROWNOWAZNE) PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA
PRZY ODBIORZE.

[6] PN-EN 295-1:2013-06 (lub réwnowazne) Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej --

Czgsé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen
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[7] PN-EN 295-7:2013-07 (lub réwnowazne) Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Cze$¢ 7: Wymagania dotyczace rur i potaczen stosowanych do przeciskania

[8] PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 1: Specy-
fikacje rur, ksztattek i systemu

[9] PN-EN ISO 3126:2006 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

[10] PN-EN 12201-1:2024-04 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sytania wody oraz do kanalizacji ci$nieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

[11] PN-EN 12201-2:2024-04 (lub rownowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sytania wody oraz do kanalizacji ci$nieniowej -- Polietylen (PE) -- Czeg$¢ 2: Rury

[12] PN-EN 12201-3:2024-04 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sytania wody oraz do kanalizacji ci$nieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

[13] PN-EN 12201-4:2024-04 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sytania wody oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura do systemow przesytania
wody

[14] PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnosci.

[15] PKN-CEN/TS 1046:2025-11 (lub réwnowazne) Systemy przewodoéw rurowych i kanalow z tworzyw ter-
moplastycznych -- Zewnetrzne konstrukcje budynkow dla systemow grawitacyjnych i ci$nieniowych -- Instala-
cja w wykopach

[16] PN-EN 13598-1:2020-11 (lub réwnowazne) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bez-
ci$nieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztaltek pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

[17] PN-EN 13476-2:2026-01 (lub rownowazne) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bez-
cisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfi-
kowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i
ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i zewngtrznej oraz systemu, typ A

[18] PN-EN ISO 13268:2023-07 (lub rownowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycz-
nych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Rury trzonowe lub trzony wznoszace z tworzyw termopla-
stycznych do studzienek inspekcyjnych i wtazowych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

[19] PN-EN 10088-1:2024-06 (lub réwnowazne) Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.

[20] PN-EN 10216-5:2021-09 (lub réwnowazne) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Wa-
runki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

[21] PN-EN 10312:2006 (lub rownowazne) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozjg¢ do transportu wody i
innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

[22] PN-EN 1917:2004 (lub réwnowazne) Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe
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[23] PN-EN 1917 :2004/AC:2009 (lub rownowazne) Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

[24] PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub rownowazne) Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
[25] PN-EN 1SO 13267:2023-06 (lub rownowazne) Podstawy studzienek wtazowych i niewlazowych z termo-
plastycznych tworzyw sztucznych Badanie odpornosci na odksztalcenie.

[26] PN-EN 13101:2005 (lub rownowazne) Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie, ba-
dania i ocena zgodnosci

[27] PN-EN 1092-2:2024-04 (lub réwnowazne) Kotnierze i ich potaczenia. Kotierze okragle do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czegs¢ 2 Kotnierze zeliwne

[28] PN-EN 558:2022-07 (lub réwnowazne) Armatura przemystowa -- Diugo$ci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

[29] PN-B-10736:1999(lub réwnowazne) Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[30] PN-B-06050 (lub rownowazne) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[31] PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne) Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

[32] PN-EN 1997-2:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Wiasci-
wosci podtoza gruntowego

[33] PN-S-02205:1998 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[34] PN-B-02481:1998 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[35] PN-EN 1997-1:2025-10 (lub rownowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
ogolne

[36] PN-EN 1997-3:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 3: Kon-
strukcje geotechniczne

[37] PN-EN 1990:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcyjnego
i geotechnicznego

[38] PN-B-04481:1988 (lub rownowazne) Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[39] BN-77/8931-126 (lub rownowazne) Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[40] PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwoséci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢

[41] PN-EN 1563:2018-10 (lub réwnowazne) Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

[42] PN-M-34501:1991 (lub réwnowazne) Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z prze-
szkodami terenowymi. Wymagania.

[43] PN-E-05125 (lub rownowazne) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa.

[44] PN-E-05100-1:1998 (lub réwnowazne) Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa —

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
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[45] PN-EN ISO 11296-3:2018-09 (lub rownowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Czg$¢ 3: Wykladanie ru-
rami ciasno pasowanymi

[46] PN-EN 1SO 11296-1:2018-04 (lub réwnowazne) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Czg$¢ 1: Postanowienia

0g6lne

8.3.2 Przepisy zwigzane
[47] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

[48] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

[49] Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).

[50] Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.)
[51] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.)
[52] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717 z
pozn. zm.).

[53] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

[54] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

[55] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

[56] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z p6zn. zm.).
[57] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

[58] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

[59] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane(Dz.U. 2021 poz.
1170).

[60] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn.
zm.).

[61] Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557 z p6zn. zm.).

[62] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782 z p6zn. zm.).

[63] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z
pozn. zm.).

[64] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o po-
stepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z p6zn. zm.).

[65] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicz-

nej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z pézn. zm.).
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[66] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.).

[67] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézn. zm.).

[68] Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 130 poz. 1087 z pdzn. zm.).

[69] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. 2002/8/70 z p6zn. zm.).

[70] Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym od-
prowadzaniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 z p6zn. zm.).

[71] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.).

[72] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

[73] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie 2003r. w sprawie szczeg6lnych warunkéw za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z
pozn. zm.).

[74] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z p6zn. zm.).

[75] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401 z p6zn. zm.).

[76] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460).

[77] Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

[78] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z pdzn. zm.).

[79] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437 z p6ézn. zm.).

[80] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2001/118/1263 z p6zn. zm.).

[81] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z p6zn. zm.).

[82] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niekto-
rych rodzajow instalacji, zZrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz.U. 2020

poz. 1860 z p6zn. zm.).
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[83] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, Wymagania COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,
sierpien 2003r.
[84] STWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 4.: Zestawienie materiatéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

Naklady rzeczowe

Charakterystyka Jednostka Ilo$¢ jednostek
Kanat sanitarny — kamionka
przeciskowa glazurowana — DN200 [m] 282,0
metoda bezwykopowa
Kanat sanitarny — kamionka
przeciskowa glazurowana — DN300 [m] 902,0
metoda bezwykopowa
Kanat sanitarny — kamionka
przeciskowa glazurowana — DN400 [m] 225,0
metoda bezwykopowa
Kanalizacja sanitar- Iﬁiﬂilhiﬁ;ag gzurlé?lvn:noanka DN500 [m] 84,0
na gSaWItaCyJ na Kanat sanitarny — kamionka
L =10099,5 przeciskowa glazurowana — DN800 [m] 505,0
metoda bezwykopowa
Kanat sanitarny - kamionka
kielichowa, glgzurowana DN80o [m] 570
Kanat sanitarny PVC SN8 DZ160 [m] 128,0
Kanat sanitarny PVC SN8 DZ200 [m] 4102,0
Kanat sanitarny PVC SN8 DZz315 [m] 3084,0
Kanat sanitarny PVC SN8 DZ400 [m] 564,0
Kanat sanitarny - renoyvgcja- DN800 [m] 65.5
rekaw utwardzany/ relining
SUMA [m]: 9998,5
Studnia DZ 315 [szt] 1
Studnia DZ 425 [szt] 132
Studnia DN 600 [szt] 79
Studnia DN 800 [szt] 2
Studnia DN 1000 [szt] 137
Studnia DN 1200 [szt] 178
Studnia DN 1500 [szt] 28
Studnia DN 2000 [szt] 1
Studnia DN 2500 [szt] 1
Wpust DN 500 [szt] 4
SUMA [szt] : 563
Komora - [szt] 2
Studnia zapuszczana DN3200 [szt] 13
Studnia zapuszczana DN2500 [szt] 13
Studnia zapuszczana DN2000 [szt] 16
Studnia zapuszczana DN1500 [szt] 13
SUMA [szt] : 57
Kanalizacja sanitar-
na ci$nieniowa Kanat sanitarny ttoczny Dz90 [m] 763,0
X =1763,0
SUMA [m] 763,0
Rura ochronna - PVC DZ250 12,0
Rura ochronna - PVC DZz315 331,0
Rura ochronna - PVC DZ450 79,0
Rura ochronna - PVC DZ560 6,0
SUMA [m]: 428,0
Za$lepka DZ200 [szt] -
Kanalizacja Kanat deszczowy PVC SN8 DZ200 [m] 61,0
deszczowa Kanat deszczowy PVC SN8 DZ315 [m] 6,0
X =174,0 Kanat deszczowy Dn500 [m] 107,0
SUMA [m] 174,0
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10. SPECYFIKACJA MATERIALOW

TABELA NR 5.: ZESTAWIENIE STUDNI
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10. SPECYFIKACJA MATERIALOW

Tabela nr 5. Zestawienie Studni

o
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E' = — o~ ™
- = S s Q 5 — 2 ~ ~ 2 - ™
= = c 2 3 © 2 3 © 2 3 © 2
x < > £ 2 ) c @ S = 9] N = 3]
© = s = B 5 32 oy 4 S oy ] S oy 4 S
€| £ © 5| L S ol = © 2 Q, iy 3 S, L 3 S, L
'z =| © = c —| >— 2P =—| ® > = —| 2 > =~ —| 2 > =~ —| 2
5 o g | BDeg|l 2| 3El gz B 3 g| x 6 S £l @ 5 2 €|l o o 2 €| o
2 |2l 89| 8a| €| 8a| 223 Ed| s B sl g B sl g 5 gl g
& ﬁ [ c n c = o c n c S c = —_ 2 c = [ s c > [ £ c = [
. a S 8 '8: '8‘: o) '8: -5_0“ -QUJ‘C £ = -GUJ,C 8'_‘*-‘ '8: 8'_‘*-‘ -GU),C 8'_‘
% g = 2l&| BRE | RE R BE|ISZ B | BE|S5| 8| RE|IGE|SE| RE|SE|S BE|SE
1 k-7 Studnia istn. {1,0| 269,05 |265,43|3,62 (265,43 0 110,7 | 265,43| 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 Studnia 1,0| 268,54 |265,54| 3 |26554| 0,5 |179,8|265,54| 0,5 92,7 | 265,54 0,315 0 0 0 0 0 0
3 A5 Studnia 1,2| 268,25 |265,65| 2,6 |265,65| 0,5 |179,7|265,65| 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A6 Studnia 1,0| 268,36 |265,82|2,54|265,82| 0,5 |222,3|265,82|0,315| 87,4 |265,82| 0,315 0 0 0 0 0 0
5 A7 Studnia 1,2| 268,44 |265,99|2,45|265,99| 0,315 |178,5 |265,99| 0,315 | 268,9 | 265,99 | 0,2 |120,9 |265,99| 0,2 213 |265,99| 0,2
6 A8 Studnia 1,2| 268,71 |266,16|2,55]|266,16| 0,315 | 185,2 | 266,16 | 0,315 | 254,9 | 266,16 | 0,2 | 274,1|266,16| 0,2 0 0 0
7 A9 Studnia 1,2| 268,92 |266,27|2,65]|266,27| 0,315 | 175,9 |266,27| 0,315 | 245 |266,27| 0,2 0 0 0 0 0 0
8 Al10 Studnia 1,2| 269,28 |266,48| 2,8 | 266,48 | 0,315 | 179,9 | 266,48 | 0,315 | 270,7 | 266,48 | 0,2 89,7 |266,48| 0,2 0 0 0
9 All Studnia 1,2| 269,88 |266,74|3,13|266,74| 0,315 | 180,1 | 266,74 | 0,315 | 266,9 | 266,74 | 0,2 0 0 0 0 0 0
10 Al12 Studnia 1,2| 270,18 |266,88| 3,3 |266,88| 0,315 | 179,6 | 266,88 | 0,315 | 264,9 | 267,58 | 0,2 88,7 |266,88| 0,2 0 0 0
11 Al13 Studnia 1,2| 270,6 |267,27|3,33|267,27|0,315 | 190,8 |267,27| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Al4 Studnia 1,2| 270,63 |267,29|3,34|267,29| 0,315 | 169,2 |267,29]| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Al5 Studnia 1,2| 270,77 |267,39|3,38|267,39|0,315|179,8 |267,39| 0,315 | 99,4 |267,39| 0,2 0 0 0 0 0 0
14 Al6 Studnia 1,2| 271,04 |267,58|3,46|267,58| 0,315 | 180,1 | 267,58 | 0,315 | 269,8 | 268,38 | 0,2 0 0 0 0 0 0
15 Al7 Studnia 1,2| 271,12 |267,63|3,48|267,63|0,315|179,7 |267,63| 0,315 | 88,3 |269,19| 0,2 0 0 0 0 0 0
16 Al8 Studnia 1,2| 271,21 | 267,7 |3,51| 267,7 | 0,315 | 180,6 | 267,7 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Al19 Studnia 1,2| 271,3 |267,76|3,54|267,76| 0,315 | 179,8 |267,76| 0,315 | 268 |267,76| 0,2 95,3 |268,26| 0,2 0 0 0
18 A20 Studnia 1,2| 271,53 |267,92|3,61|267,92|0,315| 180 |267,92| 0,315 | 250,8 | 267,92| 0,2 |108,4 |268,42| 0,2 0 0 0
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19 A21 Studnia 1,2| 271,72 |268,06 |3,66 | 268,06 | 0,315 | 179,8 | 268,06 | 0,315 | 224,9 | 268,06 | 0,2 0 0 0 0 0 0
20 A22 Studnia 1,2| 271,7 | 268,1 | 3,6 | 268,1 | 0,315 | 181,4 | 268,1 | 0,315 | 116,1 | 268,1 | 0,2 0 0 0 0 0 0
21 A23 Studnia 1,2| 271,6 |[268,32|3,28(268,32|0,315 | 179,1 | 268,32 | 0,315 | 88,8 [268,32| 0,2 |242,9 |268,32| 0,2 0 0 0
22 A24 Studnia 1,2| 271,55 |268,44(3,11|268,44| 0,315 | 179,6 | 268,44 | 0,315 | 130,2 | 268,44 | 0,2 |253,5|268,58| 0,2 0 0 0
23 A25 Studnia 1,2| 271,43 |268,68|2,75|268,68| 0,315 | 180,4 | 268,68 | 0,315 | 92,5 |268,68| 0,2 0 0 0 0 0 0
24 A26 Studnia 1,2| 271,43 |268,77|2,66|268,77| 0,315 | 180 0 0 |269,5]|268,77| 0,2 0 0 0 0 0 0
25 A4.1 Studnia | istn. |1,0| 268,54 |265,72|2,82|265,72|0,315 | 130,2 | 265,72|0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 | A4.2 Studnia 1,0| 268,54 |265,85|2,69]265,85|0,315 | 266,6 | 265,85| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 | A43 Studnia 1,0| 268,54 |266,01(2,53|266,01| 0,2 |266,2|266,01| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 c1 Studnia 0,6| 268,43 |265,88|2,55|265,88| 0,315 | 230,1 | 265,88 | 0,315 | 168 |266,28| 0,2 0 0 0 0 0 0
29 C2 Studnia 1,2| 268,61 |266,12(2,48|266,12|0,315 | 213 |266,12|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
30 c3 Studnia 0,6| 268,48 | 266,2 |2,28| 266,2 | 0,315 | 144 | 266,2 |0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ca Studnia 1,2| 268,38 |266,29(2,09|266,29|0,315| 180 |266,29| 0,3 96 |266,29| 0,2 0 0 0 0 0 0
32 C5 Studnia 1,2| 2684 |267,1|13|2671| 03 | 216 |267,1|0315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
33 C5' Studnia |Kask.|1,0| 269,95 |267,21|2,74|267,21|0,315 | 180 |268,21|0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 c6 Studnia |Kask.|1,2| 272,33 | 269 |3,33| 269 |0,315|231,5| 269 |0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
35 c7 Studnia 1,2| 273,3 [269,26|4,04|269,26 0,315 | 101,2 | 269,26 | 0,315 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
36 c8 Studnia 1,0| 273,12 [269,43|3,69|269,43|0,315 | 219,7 | 269,43|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
37 c9 Studnia |Kask.|1,2| 273,29 |269,52|3,77|269,52 | 0,315 | 206,4 | 269,52 | 0,315 | 241,7 | 271,16 | 0,2 0 0 0 0 0 0
38 c11 Studnia |Kask.|1,2| 273,37 |269,62|3,75|269,62| 0,315 | 179,2 | 269,62 | 0,315 | 90,4 |270,12| 0,2 0 0 0 0 0 0
39 C12 Studnia |Kask.|1,2| 273,34 |269,64| 3,7 | 269,64 | 0,315 | 180,1 | 269,64 | 0,315 | 90,1 |270,24| 0,2 |327,8|270,34| 0,2 0 0 0
40 c13 Studnia |Kask.|1,0| 273,3 |269,67|3,63|269,67|0,315 | 160,3 | 269,67 | 0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 c15 Studnia |Kask.[1,0| 273,15 |269,75| 3,4 |269,75| 0,315 | 217,7 | 269,75 | 0,315 | 293,2 | 270,35| 0,2 | 87,3 [269,75| 0,2 0 0 0
42 c18 Studnia 1,0| 273,09 |269,88]3,21|269,88| 0,315 | 177,9 | 269,88 | 0,315 | 261,1 | 269,88| 0,2 0 0 0 0 0 0
43 C19 Studnia |Kask.|1,2| 273,48 |269,94|3,54|269,94| 0,315 | 164,5 | 269,94 | 0,315 | 96,5 | 270,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0
44 C20 Studnia |Kask.|1,0| 273,48 |269,96|3,52|269,96 | 0,315 | 193,9 | 269,96 | 0,315 | 102,5 [270,91| 0,2 |254,7|270,59| 0,2 0 0 0
45 c22 Studnia |Kask.|1,0| 273,76 |270,07 3,69 270,07 | 0,315 | 179,6 | 270,07 | 0,315 | 88,6 |270,68| 0,2 0 0 0 0 0 0
46 c23 Studnia |Kask.|1,0| 273,86 |270,11|3,75|270,11| 0,315 | 180,1 | 270,11 0,315 | 87,8 |270,82| 0,2 |223,7| 270,8 | 0,2 0 0 0
47 C25 Studnia |Kask.|1,2| 274,1 | 270,2 | 3,9 | 270,2 | 0,315 | 178,9 | 270,2 | 0,315 | 96,6 |271,37| 0,2 0 0 0 0 0 0
48 C26 Studnia |Kask.|1,2| 274,2 |270,24|3,96|270,24| 0,315 | 179,7 | 270,24 | 0,315 | 90,6 |271,33| 0,2 | 206 |270,84| 0,2 0 0 0
49 C28 Studnia |Kask.|1,2| 274,21 |270,39|3,82|270,39| 0,315 | 181 |270,39|0,315| 94 (271,45 0,2 |211,5|271,09| 0,2 0 0 0
50 C30 Studnia |Kask.|0,6| 274,04 |270,54| 3,5 |270,54| 0,315 | 217,5 | 270,54 | 0,315 | 90,2 | 271,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0
51 c31 Studnia |Kask.[1,0| 274,04 |270,57 3,47 |270,57 | 0,315 | 142,9 270,57 | 0,315 | 103,8 [271,35| 0,2 0 0 0 0 0 0
52 33 Studnia |Kask.|1,2| 274,04 |270,63|3,41|270,63|0,315| 180 |270,63|0,315| 90 |[271,34| 0,2 |2952|271,7 | 0,2 0 0 0
53 C34 Studnia |Kask.[1,0| 273,91 |270,79|3,12|270,79 | 0,315 | 179,7 | 270,79 | 0,315 | 269,4 |271,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
54 C35 Studnia |Kask.|1,0| 273,9 |270,93|2,97|270,93| 0,315 | 179,9 | 270,93 | 0,315 | 270,9 | 271,75| 0,2 0 0 0 0 0
55 C36 Studnia 1,2| 273,89 |270,96|2,93|270,96| 0,315 | 180 |270,96| 0,315 | 86,3 |270,96| 0,2 0 0 0 0 0
56 c37 Studnia 0,6| 273,87 |271,08|2,78|271,08| 0,315 | 180 [271,08|0,315| 90,6 |271,08| 0,2 |220,2 [271,08| 0,2 0 0 0
57 C39 Studnia 0,6| 273,82 |271,16|2,66 |271,16| 0,315 | 180 |271,16|0,315 | 89,3 |271,16| 0,2 0 0 0 0 0 0
58 c40 Studnia 1,2| 273,76 |271,32|2,44|271,32|0,315 | 212,2 |271,32|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ca1 Studzienka 0,4| 273,72 |271,382,34(271,38| 0,315 | 148 |271,38|0,315 | 178,6 | 272,1 | 0,2 0 0 0 0 0 0
60 c42 Studzienka 0,4| 274,15 |271,76 (2,39 |271,76| 0,315 | 180,1 | 271,76 | 0,315 | 240,2 | 271,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0
61 c43 Studnia 0,4| 274,22 |271,86|2,36|271,86| 0,315 | 125,8 | 271,86 | 0,315 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ca4 Studnia 0,6| 274,3 |271,96|2,34(271,96| 0,315 | 234,7 | 271,96 | 0,315 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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63 C45 Studnia 1,2| 274,7 |272,14|2,56|272,14| 0,315 | 180 0 0 |[252,2(272,14| 0,2 0 0 0 0 0 0
64 C11 Studnia istn. |0,6| 268,43 |267,03| 1,4 |267,03| 0,2 | 140,5|267,03| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Cca.1 Studnia 1,2| 268,38 |266,88| 1,5 |266,88| 0,2 |223,4(266,88| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 C4.2 Studnia 1,2| 269,7 |267,7411,96|267,74| 0,2 |129,1|267,74| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ca.1 Studnia 0,4| 273,74 271,54 2,2 |271,54| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 C111 Studnia 06| 273,4 |270,37(3,03|270,37| 0,2 |179,2|270,37| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 C11.2 Studnia istn. |1,0| 273,4 | 2704 | 3 | 2704 | 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 C12.1 Studnia 0,6 273,45 |270,42(3,03|270,42| 0,2 |201,1|270,42| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 C12.2 Studnia istn. |1,0| 273,45 |270,45| 3 |270,45| 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 C10.1 Studnia 0,4| 273,34 271 |2,34| 271 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 C15.1 Studnia 0,6| 273,32 | 270,6 |2,72| 270,6 | 0,2 180 | 270,6 | 0,2 |198,5| 270,6 | 0,16 0 0 0 0 0 0
74 C15.2 Studzienka 0,4| 273,52 | 270,9 |2,62| 270,9 | 0,2 |190,6 | 270,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 C14.2 Studnia 04| 273,4 |270,83|2,57|270,83| 0,16 | 171,2 |270,83| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 C18.1 Studzienka 0,4| 273,32 |270,55|2,77|270,55| 0,2 |182,2|271,05| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 C19.1 Studnia 0,4| 273,46 |271,15(2,31|271,15| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 C20.1 Studnia 0,4| 272,88 [271,04(1,84|271,04| 0,2 180 |271,04| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 C20.3 Studnia 04| 273,41 |271,05(2,36|271,05| 0,2 |209,4|271,65| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 C22.1 Studnia 04| 272,2 |270,87(1,33,270,87| 0,2 |111,3|271,37| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 C23.1 Studnia 04| 272,21 |271,15|1,06|271,15| 0,2 |179,7 |271,15| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 C23.3 Studnia 0,4| 274,05 [271,08(2,97|271,08| 0,2 |225,9|271,68| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 C25.1 Studnia 04| 273,9 |271,49(2,41|271,49| 0,2 |174,8|271,49| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 C26.1 Studnia 04| 273,8 |271,52(2,28|271,52| 0,2 |179,9|271,52| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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85 C26.3 Studnia 0,4\ 274,2 |271,38|2,82|271,3 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 C28.1 Studnia 0,4| 274,21 |271,65|2,56(271,65| 0,2 |180,2|271,65| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 C28.3 Studnia 0,4| 2745 |271,39|3,11(271,39| 0,2 |241,5|272,68| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 C28.4 Studnia 0,4\ 2745 |272,96|1,54|272,96| 0,16 120 |272,96| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 C28.5 Studnia 0,4| 274,55 273 1,5 273 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 C31.1 Studnia 0,4\ 274,1 |271,49|2,61(271,49| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 C33.1 Studnia 0,4| 273,88 |271,74|2,14|271,74| 0,2 |269,5|271,74| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 C32.1 Studnia 0,4| 274,25 | 271,9 |2,35| 271,9 | 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 C34.1 Studnia 0,4| 275,58 |272,02|3,56(272,02| 0,2 |163,8|272,02| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 C35.1 Studnia 0,4| 274,04 |272,32|1,72(272,32| 0,2 |146,5|272,32| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 C36.1 Studnia 0,4| 273,55 |272,03|1,52(272,03| 0,2 |256,4|272,03| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 C37.1 Studnia 0,4| 273,56 |272,14|1,41(272,14| 0,2 |102,9|272,14| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 C37.3 Studnia 0,4| 273,87 |271,31|2,55(271,31| 0,2 |226,8|271,31| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 C39.1 Studnia 0,4| 272,22 |271,58|0,64(271,58| 0,2 |179,9|271,58| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 C41.1 Studnia 0,3| 273,72 |272,15|1,57|272,15| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 C42.1 Studnia 0,4| 274,15 |272,05| 2,1 (272,05| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 C45.1 Studnia 0,4| 275,85 |272,48|3,37(272,48| 0,2 |195,1|273,08| 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 A7.1 Studnia istn. | 0,6 | 268,44 |266,28|2,16|266,28| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 A7.2 Studnia 0,6| 268,44 |266,26|2,18|266,26| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 A7.5 Studzienka 0,4| 268,44 |266,19|2,25|266,19| 0,2 | 145,1|266,19| 0,2 233 |266,19| 0,2 0 0 0 0 0 0
105 A7.6 Studzienka 0,4| 268,44 |266,32|2,12|266,32| 0,2 | 268,2 |266,32| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 A8.1 Studnia istn. |0,4| 268,71 |266,41| 2,3 [266,41| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1504
46




RERKOTOM

TOMASZ NAWIESNIAK

Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Siemianowicach $lgskich” - obszar Pn-Wsch

o
—_ &
E' = — o~ ™
_ = S 2 @ 5 — 2 ~ o~ 2 - ™
= = c 2 3 o = 3 © = 3 o =
o« c > £ 3 o c a o c 9] o c 9]
© 5| 2 "= B 5 2 Roy 4 S Roy ] S Ry ] S
€| £ © 5| L S ol = © 2 Q, iy 3 S, L 3 S, L
'z =| © = c —| w0 >— 2P =—| ® > = —| 2 > =~ —| 2 > =~ —| 2
5 o g | BDeg|l 2| 3El gz B 3 g| x 6 S £l @ o 2 €|l o o 2 €| o
2 |2 Ba| sl x| B3| 22> gl s > g B g2 > ® g2
& ﬁ [ c n c = o c n c S c = —_ s c = [ s c > [ B c = [
. a S 8 '8 c '8 c o) '8 c - O > '8 c £ e '8, c g —| 2 'GO)' c 8 —| 2 'GU), c 8 —
5| 2 = 2l&| &E | RE|§ BE|SE| 8| 8E| 3|88 RE|GE S| RE|SE S BE|GE
107 A8.2 Studnia istn. |1,0| 268,71 |266,51| 2,2 |266,5 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 A9.1 Studnia istn. |0,4| 268,92 |266,54|2,38|266,54| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109| A10.1 Studnia 0,4| 269,28 [267,05(2,23|267,05| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 A10.2 Studnia 0,4| 268,73 |266,89|1,84|266,89| 0,2 |178,4|266,89| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 A123 Studnia 0,4| 270,18 [267,95(2,23|267,95| 0,2 182 |267,95| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Al12.1 Studnia 0,4| 270,18 | 267,1 |3,08| 267,1 | 0,2 181 | 267,6 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113| A15.1 Studnia 0,4| 270,77 | 268,7 |2,07| 268,7 | 0,2 |196,9| 268,7 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114| Ale.l Studzienka 0,4| 271,04 [268,99(2,05|268,99| 0,2 175 |268,99| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 A19.1 Studzienka 0,4| 271,3 |268,27|3,04|268,27| 0,2 | 181,7 |268,27| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116| A19.3 Studnia istn. |0,4| 271,3 |268,85|2,45|268,85| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 A20.1 Studzienka 0,4| 271,53 | 268,4 |3,12| 268,4 | 0,2 |201,6 | 268,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 A22.1 Studzienka 0,4| 271,72 |268,48|3,24|268,48| 0,2 | 162,4|268,48| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119| A23.1 Studzienka 0,4| 271,6 |269,35|2,26(269,35| 0,2 |214,2 |269,35| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 A24.1 Studzienka 0,4| 271,6 |269,33|2,27|269,33| 0,2 | 139,7|269,33| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121| A25.1 Studzienka 0,4| 271,43 |268,85(2,58|268,85| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 A26.1 Studzienka 0,4| 271,43 |269,28|2,15|269,28| 0,2 | 180,7 |269,28| 0,2 | 270,3|269,28| 0,2 0 0 0 0 0 0
123 | A26.2 Studzienka 0,4| 271,43 [269,34(2,09|269,34| 0,2 270 |269,34| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 D1 Studnia 1,2| 268,7 |267,07|1,63|267,07 0 143,7 | 267,07 0,5 | 223,7 |267,07| 0,2 0 0 0 0 0 0
125 D2 Studnia 1,0| 268,99 |267,091,81|267,09| 0,5 |188,1267,09| 0,5 |253,9|267,09| 0,2 0 0 0 0 0 0
126 D3 Studnia 1,0| 269,28 |267,16|2,12|267,16| 0,5 |179,2 |267,16| 0,5 47,3 (267,93| 0,2 |314,2 (268,23| 0,2 89,7 |267,16| 0,2
127 D4 Studnia 1,0| 269,54 |267,18|2,36|267,18| 0,5 |180,9 |(267,18| 0,5 |272,1|267,18| 0,2 0 0 0 0 0 0
128 D5 Studnia 1,2| 270,22 |267,24|2,98|267,24| 0,5 180 |267,24| 0,5 |268,3|267,24| 0,2 88,4 |267,24| 0,2 0 0 0
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129 D6 Studnia 1,0| 270,6 |267,27|3,33|267,27| 0,5 |177,2|267,27| 0,5 | 83,4 |269,65| 0,2 245 | 269,4 | 0,2 |152,4267,27| 0,3
130 D7 Studnia 1,2| 270,6 |267,29|3,31|267,29| 0,5 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Wp1l Whpust 0,5| 269,28 |267,61|1,67|268,01| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Wp2 Whpust 0,5| 269,28 |267,89|1,39|268,29| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Wp3 Whpust 0,5/ 270,6 | 2693 |13 269,7| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Wp4 Whpust 0,5/ 270,6 |269,08|1,52|269,48| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 D6.1 Studnia 1,2| 270,62 |267,29|3,33|267,29| 0,3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 k-129 Studnia istn. |1,5| 269,83 |265,62|4,21|265,62| O 331,9 | 265,62| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Pal Studnia 1,5| 269,9 |265,65|4,25|265,65| 0,8 |210,7|265,65| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Pa2 Studnia |Kask.|1,5| 269,97 |265,82|4,15|265,82| 0,8 |182,9|265,82| 0,8 |124,7| 267,3 | 0,2 0 0 0 0 0 0
139 Pa3 Studnia izzk/ 1,5| 269,99 |265,86|4,12|265,86| 0,8 |180,3|265,86| 0,8 | 89,7 |267,36| 0,2 0 0 0 0 0 0
140 Pa4 Studnia |Kask.|1,5| 270,07 |266,07| 4 |266,07| 0,8 |179,9|266,07| 0,8 |124,1|266,82| 0,4 0 0 0 0 0 0
141 Pa5 Studnia | Kask.|1,5| 270,14 |266,23|3,91|266,23| 0,8 | 180,2|266,23| 0,8 | 99,9 |267,23| 0,2 0 0 0 0 0 0
142 Pa6 Studnia izzk/ 1,5| 270,18 |266,33|3,85|266,33| 0,8 |179,9|266,33| 0,8 | 96,4 | 266,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0
143 Pa7 Studnia | Kask.|1,5| 270,3 |266,66|3,64|266,66| 0,8 |179,9 |266,66| 0,8 | 89,6 | 267,2 | 0,315 0 0 0 0 0 0
144 Pa8 Studnia | Kask.|1,5| 270,56 |266,91|3,65|266,91| 0,8 180 |266,91| 0,8 | 91,5 |267,61| 0,2 0 0 0 0 0 0
Zap.

145 Pa9 Studnia KZSk/ 1,5| 270,71 |267,11| 3,6 |267,11| 0,8 |180,3|267,11| 0,8 |105,1|267,79| 0,2 0 0 0 0 0 0
146 Pag' Studnia 1,5| 270,81 |267,25|3,56|267,25| 0,8 180 |267,25| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Pal0 Studnia | Kask.|1,5| 270,95 |267,44|3,51|267,44| 0,8 |180,4 (267,44 0,8 | 89,9 |268,64| 0,2 0 0 0 0 0 0
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148| Pall Studnia izzk/ 1,5| 271,05 |267,53|3,52|267,53| 0,8 |179,2 |267,53| 0,8 | 89,4 |268,54| 0,2 0 0 0 0 0 0
149| Pal2 Studnia |Kask.|1,5| 271,16 |267,61|3,55|267,61| 0,8 |182,2|267,61| 0,8 | 89,8 [268,33| 0,2 0 0 0 0 0 0
150| Pa13 Studnia |Kask.|1,5| 271,33 |267,74|3,59|267,74| 0,8 |178,4|267,74| 0,8 |106,4 |268,39| 0,2 0 0 0 0 0 0
151| Pal4 Studnia |Kask.|1,5| 271,51 |267,95|3,56|267,95| 0,8 |178,6|267,95| 0,8 | 952 | 268,6 | 0,2 0 0 0 0 0 0
152| Pal5 Studnia i?:k/ 1,5| 271,75 |268,13|3,62|268,13| 0,8 |180,4 |268,13| 0,8 | 90,9 |269,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
153| Pal6 Studnia izzk/ 1,5| 273,07 |268,72|4,35|268,72| 0,8 |198,7 |268,72| 0,8 | 105 |269,92| 0,2 0 0 0 0 0 0
154| Pal7 Studnia izzk/ 1,5| 273,2 | 2688 | 4,4|2688| 08 |183,6| 2688 | 0,8 | 97,6 |270,08| 0,2 0 0 0 0 0 0
155| Pal8 Studnia 1,5| 273,27 [269,01|4,26|269,01| 0,8 |179,6 [269,01| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156| Pal9 Studnia | Zap. |1,5| 273,32 |269,11|4,21|269,11| 0,8 |186,7 |269,11| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157| Pa20 Studnia |Kask.|1,5| 273,32 | 269,2 |4,12| 269,2 | 0,8 | 179 | 269,2 | 0,8 | 92,4 [270,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
158| Pa21 Studnia 1,5| 273,35 [269,28|4,07|269,28| 0,8 |179,9 [269,28| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zap.

159| Pa22 Studnia Kzsk/ 1,5| 273,42 [269,42| 4 |269,42| 0,8 | 179 [269,42| 0,8 | 93,4 |271,12| 0,2 |141,7|270,42| 0,2 0 0 0
160| Pa23 Studnia 1,5| 273,47 [269,97| 3,5 |269,97| 0,8 |194,3 (269,97| 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161| k-256 Studnia | istn. [1,5| 273,5 |270,64|2,86|270,64| 0,8 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162| JP1 Studnia 1,2| 270,18 [266,89(3,29|266,89| 0,4 |138,1(266,89| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163| JP2 Studnia 1,2| 270,42 |267,05|3,37|267,05| 0,4 |179,9 |267,05| 0,4 | 87,3 |267,05| 0,2 0 0 0 0 0 0
164| JP3 Studnia |Kask.|1,2| 270,77 |267,17| 3,6 |267,17| 0,4 | 180 |267,17| 0,4 | 91,4 [268,05| 0,2 |273,5|267,85| 0,2 0 0 0
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165 P4 Studnia Kask.|1,2| 270,94 |267,28|3,66|267,28| 0,4 | 180,1 |267,2 0,4 91,6 |268,08| 0,2 0 0 0 0 0 0
166 JP5 Studnia Kask.|1,2| 271,09 |267,33|3,76|267,33| 0,4 |179,9 |267,33| 0,4 |247,8268,43| 0,2 0 0 0 0 0 0
167 JP6 Studnia Kask.|1,2| 271,28 |267,39|3,89(267,39| 0,4 |180,3 |267,39| 0,4 98,1 |268,48| 0,2 0 0 0 0 0 0
168 JP7 Studnia Kask.|1,2| 271,49 |267,48|4,01|267,48| 0,4 | 180,1 |267,48| 0,4 |128,1|268,66| 0,2 |269,7 | 268,1 0,2 0 0 0
169 JP8 Studnia 1,2 272 267,74 4,26 267,74 | 0,4 |271,8 (267,74 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 JP9 Studnia 1,2 2719 267,8 |(4,09| 267,8 | 04 |1804 | 2678 | 04 |262,6| 267,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
171 JP11 Studnia izzk/ 1,2| 271,87 |267,87|4,01|267,87| 0,4 | 185,3|267,87| 0,4 | 100,7 | 268,7 | 0,2 54,6 |268,68| 0,2 0 0 0
172 JP12 Studnia Kask.|1,2| 271,95 268 [3,95| 268 0,4 |179,9| 268 0,4 252 268 0,2 91,3 | 268,9 | 0,2 0 0 0
173 JP13 Studnia izzl'(/ 1,2| 272,08 |268,14|3,94|268,14| 0,4 |181,3 (268,14 0,4 |150,1|269,54| 0,2 0 0 0 0 0 0
174 JP15 Studnia Zap. |1,2| 272,51 |268,62|3,89|268,62| 0,4 |178,4|268,62| 0,4 |268,8 268,62 0,2 |252,3(268,62| 0,2 0 0 0
175 JP17 Studnia Kask.|1,2| 272,71 |268,85|3,87|268,85| 0,4 | 180,7 |268,85| 0,4 | 248,4|268,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
176 JP18 Studnia 1,2| 272,79 |268,94|3,85|268,94| 0,4 |180,7 |268,94| 0,4 | 246,7 |268,94| 0,2 0 0 0 0 0 0
177 JP19 Studnia Zap. |1,2| 273,18 |269,28| 3,9 |269,28| 0,4 | 179,6 |269,28| 0,4 | 246,9 |269,28| 0,315 0 0 0 0 0 0

Zap.

178 JP20 Studnia Kzzk/ 1,2| 273,55 |269,45| 4,1 |269,45| 0,4 |178,5(269,45| 0,4 |257,4|270,65| 0,2 0 0 0 0 0 0
179 JP21 Studnia 1,2 274 269,66 (4,34 |269,66| 0,4 |187,2 |269,66| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 JP22 Studnia 1,2| 274,05 |269,76|4,29|269,76| 0,4 |174,7 |269,76| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 JP23 Studnia Kask.|1,2| 274,3 [269,95|4,35(269,95| 0,4 |179,7 |269,95| 0,4 |252,1|271,35| 0,2 0 0 0 0 0 0
182 P24 Studnia Kask.|1,2| 274,4 |270,04|4,36|270,04| 0,4 180 (270,04| 0,4 |269,8|271,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
183 JP25 Studnia 1,2\ 274,4 |270,07|4,33|270,07| 0,4 |180,4|270,07| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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184| JP26 Studnia |Kask.|1,2| 274,6 |270,15|4,45|270,15| 0,4 |175,5|270,15| 0,4 |268,3|271,34| 0,2 0 0 0 0 0 0
185| JP27 Studnia 1,2| 274,77 |270,24|4,53|270,24| 0,4 |251,9 [270,24| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186| JP28 Studnia |Kask.|1,2| 274,74 |270,31|4,42|270,31| 0,4 |182,7 (270,31| 0,4 |247,7 271,48| 0,2 0 0 0 0 0 0
187| JP29 Studnia |Kask.|1,2| 274,49 |270,51|3,98|270,51| 0,4 |182,6|270,51| 0,4 |268,2(271,16/0,315| O 0 0 0 0 0
188| JP30 Studnia 1,2| 274,38 [270,613,77(270,61| 0,4 |119,8|270,61| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189| P31 Studnia 1,2| 274,38 [270,68| 3,7 |270,68| 0,4 |232,9 [270,68| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190| JP32 Studnia |Kask.[1,2| 274,2 | 270,8 | 3,4 | 270,8 | 0,4 |1305|271,8 | 0,4 |236,9|270,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
191| JP32' Studnia 1,2| 274,85 [272,05| 2,8 |272,05| 0,4 |133,7|272,05| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192| K-16 Studnia | istn. [1,2| 274,85 | 272,1 |2,75| 272,1 | 0,4 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193| JP2.1 Studnia 0,6 270,42 |267,52(2,91|267,52| 0,2 | 94,8 [267,52| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
194| JP11.1 Studnia 1,0| 272,21 [269,08|3,13|269,08| 0,2 |168,9 [269,08| 0,2 | 79,9 |269,08| 0,2 0 0 0 0 0 0
195| JP11.2 Studnia 1,0| 272,35 [269,24(3,11(269,24| 0,2 | 92,6 |269,24| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 | JP12.2 Studnia | istn. [1,2| 272,12 |269,38|2,74|269,38| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197| JP13.1 | Studzienka 0,4| 272,08 |269,88| 2,2 |269,88| 0,2 |145,6(270,88| 0,16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 | JP16.1 | Studzienka 0,4| 272,44 |268,95|3,49|268,95| 0,2 | 1655 [268,95| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199| JP16.2 | Studzienka 0,4| 272,31 | 269,6 |2,71| 269,6 | 0,2 |213,2|269,6 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200| JP16.3 | Studzienka 0,4| 272,31 |269,73(2,58|269,73| 0,2 |269,3[269,73| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201| JP18.1 Studnia 1,0| 272,79 |269,22|3,57|269,22| 0,2 | 180 | 269,7 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 n Studnia |Kask.[1,2| 273,14 |269,49|3,65|269,49 | 0,315 | 180 [269,49|0,315| 270 [269,89| 0,2 0 0 0 0 0 0
203 12 Studnia | Zap. [1,2| 273,1 |269,65]3,45 269,65 | 0,315 | 179,7 | 269,65 | 0,315 | 268,3 [269,65| 0,2 0 0 0 0 0 0
204 13 Studnia 1,0| 273,02 [269,85|3,17|269,85| 0,315 | 180 |269,85| 0,315 | 270,3 |269,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
205 14 Studnia 1,2| 272,95 [270,01|2,94(270,01| 0,315 | 185,9 | 270,01 | 0,315 | 266,7 | 270,01| 0,2 |133,6 |270,01| 0,2 0 0 0
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206 J5 Studnia 1,0| 272,55 |270,35| 2,2 |270,35| 0,315 | 180 0 0 |[118,2]270,35| 0,2 0 0 0 0 0 0
207| J2.1 Studnia izzk/ 1,2| 273,15 |270,33|2,82|270,33| 0,2 | 89,7 |270,33| 0,2 | 271 |271,13| 0,2 0 0 0 0 0 0
208| J2.2 Studnia |Kask.|0,6| 273,05 |270,61|2,44|270,61| 0,2 |180,4|270,61| 0,2 |143,9|271,36| 0,2 | 91,5 |271,45| 0,2 0 0 0
209| )23 Studnia 0,6| 273,13 |271,21|1,92|271,21| 0,2 |180,5|271,21| 0,2 | 88,4 |271,21| 0,2 0 0 0 0 0 0
210 2.4 Studnia 0,6| 273,16 |271,42|1,74|271,42| 0,2 | 89,4 |271,42| 0,2 | 57,3 |271,42| 0,2 0 0 0 0 0 0
211 J2.11 Studnia 0,6| 273,1 |271,51|1,59|271,51| 0,2 | 180 |271,51| 0,2 | 270 |271,51| 0,2 0 0 0 0 0 0
212|142 Studnia 1,2| 272,95 |270,45| 2,5 |270,45| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213| 5.1 Studnia 1,0| 273,36 |270,49|2,87|270,49| 0,2 |129,9 |270,49| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214| 15.2 Studnia 06| 2734 |270,8 |26 |270,8 | 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215| JP20.1 Studnia 0,6 273,65 |271,51|2,14(271,51| 0,2 |101,2 |271,51| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216| JP20.2 Studnia 0,6| 273,65 |271,85| 1,8 [271,85| 0,2 |116,6 |271,85| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217| JP20.3 Studnia | istn. |1,0| 273,65 |271,95| 1,7 |271,95| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218| 1P29.2 Studnia 1,0| 274,49 |271,95|2,54|271,95|0,315| 93 [271,95|0,315| 0O 0 0 0 0 0 0 0 0
219| JP29.3 Studnia 04| 274,49 | 272,1 |2,39| 272,1 | 0,315 | 179,4 | 272,1 | 0,315 | 91,6 | 272,1 | 0,315| O 0 0 0 0 0
220| 1P29.4 Studnia 0,4| 274,49 |272,55|1,94(272,55| 0,315 | 93 |272,55|0,315| 0O 0 0 0 0 0 0 0 0
221| JP32.1 Studnia 1,2| 274,1 |271,07|3,03(271,07| 0,2 |222,6 |271,07| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222| JP32.2 | Studzienka 04| 274 |271,35|2,65(271,35| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223| Pab.1 Studnia 0,4| 270,18 |267,12|3,06|267,12| 0,2 |263,6|267,12| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 K1 Studnia 1,0| 270,35 |267,25| 3,1 | 267,250,315 | 161,7 | 267,25| 0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 K2 Studnia 1,0| 270,45 |267,34|3,11|267,34| 0,315 | 182 |267,34| 0,315 | 238,6 |267,34| 0,2 |109,5|267,34| 0,2 0 0 0
226 K3 Studnia 1,0| 270,78 |267,69| 3,1 |267,69| 0,315 | 180,8 | 267,69 | 0,315 | 271,8 | 267,69| 0,2 | 90,8 |267,69| 0,2 0 0 0
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227 K4 Studnia 1,0| 270,88 | 267,8 |3,08| 267,8 | 0,315 | 180 | 267,8 | 0,315 | 89,7 | 267,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
228 K5 Studnia 1,0| 271,03 |267,96|3,08|267,96| 0,315 | 179,9 | 267,96 | 0,315 | 269,9 | 267,96 | 0,2 92,4 |267,96| 0,2 0 0 0
229 K6 Studnia 1,2 271,2 | 268,1 | 3,1 | 268,1 |0,315|179,8| 268,1 |0,315| 91,1 | 268,121 | 0,2 0 0 0 0 0 0
230 K7 Studnia 1,0| 271,48 |268,38| 3,1 | 268,38 | 0,315 | 179,7 | 268,38 | 0,315 | 271,7 | 268,38 | 0,2 0 0 0 0 0 0
231 K8 Studnia Zap. |1,2| 271,58 |268,48| 3,1 |268,48| 0,315 | 180,5 | 268,48 | 0,315 | 89,1 |268,48| 0,2 0 0 0 0 0 0
232 K9 Studnia 1,2\ 2719 | 268,8 | 3,1 | 268,8 | 0,315 | 180 0 0 265,8 | 268,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
233 K6.2 Studnia 1,2| 271,33 |268,65|2,68|268,65| 0,2 92,7 |268,65| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 K6.3 Studzienka 0,4| 271,33 |268,83| 2,5 |268,83| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 K8.1 Studnia 1,2 271,72 |269,22| 2,5 [269,22| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Pa8.1 Studnia Zap. |0,4| 270,56 |267,72|2,84|267,72| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237| Pall.l | Studzienka | Zap. |0,4| 271,76 |269,57(2,19|269,57| 0,2 |202,9|269,57| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 | Pall.2 Studnia 1,0| 273,42 |270,45(2,97|270,45| 0,2 |133,4|270,45| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 | Pa22.2 Studnia istn. |1,0| 273,42 |271,72| 1,7 |271,72| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240| Pa22.3 | Studzienka 0,4| 273,42 |270,71(2,71|270,71| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 S1 Komora 2,0 265 259,95|5,05]| 261,25 0 334,9 |1 261,25 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 S2 Studnia 0,6 263,98 [261,35|2,63|261,35|0,315| 146 |261,35|0,315| 198 | 261,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0
243 S3 Studnia 1,2| 264,32 |261,74|2,58|261,74| 0,315 | 184,2 | 261,74| 0,315 | 255,4 | 261,74 | 0,2 0 0 0 0 0 0
244 S4 Studnia 0,6 264,63 262 |2,63| 262 |0,315| 180 262 | 0,315 107,5| 262,5| 0,2 0 0 0 0 0 0
245 S5 Studnia 0,6 264,83 |262,13| 2,7 |262,13| 0,315 | 174,9 | 262,13 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 S6 Studnia Kask.|1,2| 265,5 [262,38|3,12|262,38|0,315| 180 |262,38|0,315| 94,7 |263,37| 0,2 0 0 0 0 0 0
247 S7 Studnia Kask.|1,0| 266,09 |262,49|3,61|262,49|0,315| 180 |262,49|0,315| 91,6 |264,35| 0,2 0 0 0 0 0 0
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248 S8 Studnia iZZk/ 1,2| 266,37 [262,56|3,81|262,56|0,315 | 264,2 | 262,56 | 0,315 | 178,7 | 263,8 | 0,3 |159,5 [264,28| 0,2 | 88,9 [264,08| 0,2
249 S9 Studnia |Kask.|1,0| 266,25 |262,68|3,57|262,68| 0,315 | 186,8 | 262,68 | 0,315 | 273,6 | 263,65| 0,2 |232,2 [263,73| 0,2 0 0 0
250 S10 Studnia |Kask.|1,0| 266,2 |262,77|3,43|262,77|0,315 | 179,2 | 262,77 | 0,315 | 84,8 |264,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
251| S11 Studnia |Kask.|1,0| 266,03 |262,97|3,06|262,97|0,315 | 180,9 | 262,97 | 0,315 | 271 [262,97| 0,2 0 0 0 0 0 0
252| S12 Studnia |Kask.|1,2| 266,01 | 263 |3,01| 263 |0,315|178,2| 263 |0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
253| S12' Studnia |Kask.|1,0| 265,97 |263,03|2,94|263,03|0,315 | 180 |263,03|0,315 | 237,4 | 263,53 | 0,2 0 0 0 0 0 0
254| S13 Studnia 0,6| 265,77 |263,25|2,52|263,25|0,315| 180 |263,25|/0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
255| S14 Studnia 1,0| 266,4 |263,4| 3 |263,4|0,315| 180 | 263,4 | 0,315 | 235,3 | 263,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0
256| S15 Studnia 1,2| 266,6 |[263,44|3,16|263,44|0,315 | 181,8 |263,44| 0,315 | 90,1 |263,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
257| S16 Studnia | Zap. |1,2| 267,4 |263,58|3,82|263,58|0,315 | 178,7 |263,58| 0,3 |107,7 |263,58| 0,2 0 0 0 0 0 0
258| S17 Studnia 1,2| 267,85 [263,65| 4,2 |263,65| 0,3 |179,9 |263,65| 0,3 |119,8|263,65| 0,2 0 0 0 0 0 0
259| S18 Studnia 1,2| 268,13 [263,72|4,41|263,72| 0,3 |179,4|263,72| 0,3 |264,9|263,72|0,315| 0 0 0 0 0 0
260| S19 Studnia |Kask.|1,2| 268,13 |263,73| 4,4 |263,73| 0,3 |180,4|263,73| 0,3 | 91,2 [263,73/0,315| O 0 0 0 0 0
261 S20 Studnia izzk/ 1,2| 268,9 [263,94|4,96|263,94| 0,3 |180,2|263,94| 0,3 |270,4|265,77| 0,2 0 0 0 0 0 0
262| S22 Studnia |Kask.|1,2| 269,24 |264,06|5,18|264,06| 0,3 |180,5|264,06| 0,3 |247,6 | 266,1 | 0,2 0 0 0 0 0 0
263| S23 Studnia |Kask.|1,2| 269,26 |264,12|5,14|264,12| 0,3 |179,6 |264,12| 0,3 |260,2 | 266,2 | 0,2 0 0 0 0 0 0
Zap.
264| S24 Studnia Kzzk/ 1,2| 269,22 [264,24|4,98|264,24| 0,3 |178,7 |264,24| 0,3 |248,3|266,04| 0,2 | 87,8 |264,24| 0,2 0 0 0
265| S25 Studnia |Kask.|1,2| 269,17 |264,35|4,82|264,35| 0,3 | 181 |264,35| 0,3 |256,9 | 266,2 | 0,2 0 0 0 0 0 0
266| S26 Studnia 1,2| 269,2 [264,38|4,82|264,38| 0,3 |178,8|264,38| 0,3 | 91,8 |266,88| 0,2 0 0 0 0 0 0
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267| S27 Studnia |Kask.|1,2| 269,24 |264,42|4,82|264,42| 0,3 |180,3|264,42| 0,3 | 85 |266,09| 0,2 0 0 0 0 0 0
268| 528 Studnia |Kask.|1,2| 269,4 |264,48|4,92|264,48| 0,3 | 180 |264,48| 0,3 |267,6 |265,54| 0,2 0 0 0 0 0 0
269| 530 Studnia |Kask.|1,2| 269,58 |264,61|4,98|264,61| 0,3 | 180 [264,61| 0,3 |261,7 [266,22| 0,2 0 0 0 0 0 0

Zap.

270 S31 Studnia Kzzk/ 1,2| 269,63 |264,63|4,99|264,63| 0,3 |181,3|264,63| 0,3 |250,4 | 266,2 | 0,2 0 0 0 0 0 0
271 S33 Studnia izzk/ 1,2| 2699 |264,75|5,15|264,75| 0,3 |166,3 [264,75| 0,3 | 74,8 | 265,8 | 0,315 | 241,7 | 266,45| 0,2 0 0 0
272| s34 Studnia |Kask.|1,2| 270,03 |264,82|5,21|264,82| 0,3 |180,2 |264,82| 0,3 | 90,8 |266,75| 0,2 0 0 0 0 0 0
273| S35 Studnia Zi’k/ 1,2| 270,18 |265,01|5,17|265,01| 0,3 |178,3|265,01| 0,3 |268,6|267,19| 0,2 0 0 0 0 0 0
274| S36 Studnia |Kask.|1,2| 270,22 |265,095,13|265,09| 0,3 |179,9|265,09| 0,3 |234,3(267,38| 0,2 |270,5|267,38| 0,2 0 0 0
275| S37 Studnia izzk/ 1,2| 270,28 |265,17|5,11|265,17| 0,3 | 180 0 0 |232,6(267,55| 0,2 |266,5(267,55| 0,2 0 0 0
276| S2.1 Studnia 0,6| 263,98 |262,08| 1,9 [262,08| 0,2 |217,6 262,08 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277| S22 Studnia 0,6 263,98 |262,37|1,61(262,37| 0,2 |179,5|262,37| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278| 523 Studnia 0,6| 263,98 | 262,7 |1,28] 262,7 | 0,2 | 169 | 262,7 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279| S2.4 Studnia | istn. |0,6| 263,98 |262,78| 1,2 |262,78| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280| S$3.1 | Studzienka | istn. |0,4| 264,32 |262,32| 2 |262,32| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281| S4.1 | Studzienka 0,4| 264,63 |262,63| 2 [262,63| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 M1 Studnia |Kask.|1,0| 266,89 |263,99| 2,9 |263,99| 0,3 |179,9|263,99| 0,3 |248,9 |265,07| 0,2 0 0 0 0 0 0
283 M2 Studnia 1,0| 267,4 |264,12(3,28|264,12| 0,3 | 180 [264,12| 0,3 |110,6 [264,12| 0,2 0 0 0 0 0 0
284| M2X Studnia |Kask.|1,2| 267,81 |264,23|3,58|264,23| 0,3 | 180 |264,23| 0,3 | 271 | 2652 | 0,2 0 0 0 0 0 0
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285| M3 Studnia |Kask.|1,0| 268,27 |264,35|3,91|264,35| 0,3 | 180 |264,35| 0,3 | 92,9 266,66 0,2 0 0 0 0 0 0

Zap.

286| M4 Studnia KZZk/ 1,2| 268,95 [264,55| 4,4 |264,55| 0,3 |193,6 [264,55| 0,3 |270,8|265,95| 0,2 |111,6|267,25| 0,2 0 0 0
287| M5 Studnia | Zap. |1,2| 269,25 |264,75| 4,5 |264,75| 0,3 | 165 |264,75| 0,3 | 752 |264,75| 0,3 0 0 0 0 0 0
288| M6 Studnia | Zap. [1,2| 269,57 |265,77| 3,8 |265,77| 0,3 |181,8 [265,77| 0,315 | 274,5 [ 265,770,315 | 0 0 0 0 0 0
289 M7 Studnia 1,0| 269,31 [266,11| 3,2 | 266,110,315 | 180 0 0 |112,2|266,11| 0,2 0 0 0 0 0 0
290| M4.1 Studnia | Zap. [0,6| 269,05 |266,67|2,38|266,67| 0,2 |272,4|266,67| 0,2 | 88,7 |266,67| 0,2 0 0 0 0 0
291| M4.2 | Studzienka 0,4| 269,05 |266,85| 2,2 |266,85| 0,2 | 180 0 0 180 |266,85| 0,2 |264,3|266,85| 0,2 0 0 0
292| M4.2.1 | Studzienka 0,4| 269,05 |266,98|2,07|266,98| 0,2 |268,5(266,98| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293| M5.1 Studnia | Zap. [1,2| 269,1 |264,87|4,23|264,87| 0,3 |272,9 [264,87| 0,3 | 92,9 [264,87| 0,2 0 0 0 0 0 0
294| M5.2 Studnia |Kask.|1,2| 269,32 |264,91|4,41|264,91| 0,3 |179,8|264,91| 0,3 |262,2|267,62| 0,2 0 0 0 0 0 0
295| M5.3 Studnia |Kask.|1,2| 269,48 |264,94|4,54|264,94| 0,3 |181,5(264,94| 0,3 |264,8| 2665 | 0,2 0 0 0 0 0 0
296| M5.4 Studnia izzk/ 1,2| 269,52 |265,15|4,37(265,15| 0,3 |188,6|265,15| 0,315 | 263,1 |266,46| 0,2 0 0 0 0 0 0
297| M5.5 Studnia | Kask.|1,0| 268,74 |265,29 |3,45|265,29| 0,315 | 172,1 | 265,29 | 0,315 | 263,6 | 265,83 | 0,2 0 0 0 0 0 0
298| M5.6 Studnia 1,0| 268,66 |265,373,29]265,37 0,315 | 180,2 | 265,37 | 0,315 | 271,2 | 265,37 | 0,2 0 0 0 0 0 0
299| M5.7 Studnia 1,2| 268,62 |265,433,19(265,43| 0,315 | 264,8 | 265,43|0,315| 0O 0 0 0 0 0 0 0 0
300 M5.8 Studnia 0,6| 268,58 |265,52|3,06|265,52| 0,315 | 184,2 | 265,52 | 0,315 | 92 [265,52| 0,2 0 0 0 0 0 0
301| M5.9 Studnia 0,6| 268,62 |26562| 3 |265,62|0,315| 180 0 0 |204,3|26562| 0,2 |108,9 [265,62| 0,2 0 0 0
302| M5.1.1 Studnia |Kask.|1,2| 268,88 |264,97|3,91|264,97| 0,2 | 181 |264,97| 0,2 | 87,8 [26588| 0,2 0 0 0 0 0 0
303| M5.1.2 Studnia |Kask.[1,0| 268,7 |265,02]3,69|265,02| 0,2 |178,1|26502| 0,2 | 859 [26562| 0,2 0 0 0 0 0 0
304| M5.1.3 Studnia 0,4| 2681 |265,18(2,92|265,18| 0,2 |180,6 [265,18| 0,2 | 86,1 |265,18| 0,2 0 0 0 0 0 0
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305| M5.1.4 Studnia 1,0 268,1 |265,23|2,87|265,23| 0,2 180 0 0 87,7 |265,23| 0,2 0 0 0 0 0 0
306 | M5.1.1.1 | Studzienka | istn. |0,4| 268,88 |266,01|2,87|266,01| 0,2 |176,6 |266,01| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 | M5.1.2.1 | Studzienka | istn. |0,4| 268,7 |265,87|2,84|265,87| 0,2 |179,3|265,87| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308| M5.8.1 | Studzienka 0,4| 268,4 | 265,7 | 2,7 | 265,7 | 0,2 180 0 0 86,5 | 265,7 | 0,2 0 0 0 0 0 0
309 M6.1 Studnia 1,2| 269,93 |265,95|3,98|265,95|0,315|179,5|265,95|0,315| 86 |26595| 0,2 0 0 0 0 0 0
310 M6.2 Studnia 1,2| 270,02 266 |4,02| 266 |0,315|180,2| 266 |0,315|267,6 | 266 0,2 0 0 0 0 0 0
311 M6.3 Studnia 1,0| 269,97 |266,53|3,44|266,53| 0,315 | 180,2 | 266,53 | 0,315 | 273,3 | 266,53 | 0,315 0 0 0 0 0 0
312 M6.4 Studnia 1,0| 269,97 |266,77| 3,2 |266,77| 0,315 | 180 0 0 88 |266,77| 0,2 0 0 0 0 0 0
313| M6.1.2 Studnia Kask.|1,0| 269,69 | 266,3 |3,38| 266,3 | 0,2 |243,5]| 266,3 | 0,2 40,8 268 0,16 0 0 0 0 0 0
314| M6.1.3 Studnia 1,0| 269,59 |266,44(3,15|266,44| 0,2 180 0 0 228,2 | 266,44| 0,2 |115,3| 267,5| 0,16 0 0 0
315| M6.3.1 Studnia 0,6| 269,55 |267,02|2,53|267,02|0,315|173,9 |267,02| 0,315 | 260,7 | 267,78 | 0,2 0 0 0 0 0 0
316| M6.3.2 Studnia Kask.|1,0| 269,55 |267,11|2,44|267,11|0,315|175,6 |267,11| 0,2 | 264,3 |267,76| 0,2 0 0 0 0 0 0
317| M6.3.3 Studnia 0,4| 269,17 |267,44|1,73|267,44| 0,2 |179,7 |267,44| 0,2 |267,1|267,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
318| M6.3.4 Studnia 0,6/ 269,1 |267,53|1,57|267,53| 0,2 |267,4|267,53| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319| M6.4.1 | Studzienka 0,4| 269,97 |266,94|3,03|266,94| 0,2 |272,1|266,94| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 S8.1 Studnia istn. |1,0| 266,37 |264,87| 1,5 |264,87| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 S9.1 Studnia istn. |1,0| 266,3 264 | 2,3 | 264 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 $9.2 Studzienka 0,4| 266,28 |263,95|2,33(263,95| 0,2 |199,1263,95| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323| S10.1 Studzienka 0,4| 266,2 |264,64|1,56|264,64| 0,2 |101,6 |264,64| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 S11.2 Studnia 0,4| 266,03 |264,23| 1,8 |264,23| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325| S12'1 Studnia 1,0| 265,97 |263,67| 2,3 |263,67| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326| S14.1 Studnia 1,0| 266,65 |263,56(3,09|263,56| 0,2 |215,6|263,56| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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327| S14.2 Studnia 0,6| 266,57 |263,85|2,71/263,85| 0,2 |179,7 |263,85| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328| S14.3 Studnia 1,2| 2665 |264,1|2,4|2641| 0,2 | 180 0 0 |211,2| 2641 | 0,2 0 0 0 0 0 0
329| S14.3.1 Studnia 1,0| 266,45 |264,25| 2,2 |264,25| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330| S15.1 Studnia 1,0| 266,55 |264,1|2,4|2641| 0,2 | 180 0 0 | 91,7 | 2641 | 02 |271,1|264,1| 0,2 0 0 0
331| $15.1.1 | Studzienka 0,4| 266,5 |264,53|1,97|264,53| 0,2 | 180 [264,53| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332| $15.1.2 | Studzienka 0,4| 266,5 |264,71|1,79|264,71| 0,2 | 90,4 |264,71| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333| s18.1 Studnia 0,4| 267,95 |264,63|3,32|264,63| 0,315 | 185,5 [ 264,63 | 0,315 | 95,8 | 265,5 | 0,2 |271,4 [265,86| 0,2 0 0 0
334| S18.2 Studnia 0,6| 267,42 |26542| 2 |265,42|0,315| 180 0 0 | 96,4 [26542| 0,2 0 0 0 0 0 0
335| $18.1.1 Studnia 0,6| 267,74 |265,74| 2 |265,74| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336| $18.1.2 Studnia 0,4| 267,95 |26595| 2 |26595| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337| $18.2.1 Studnia 0,4| 267,74 |265,74| 2 |265,74| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338| S19.1 Studnia |Kask.[1,0| 268,06 |263,92|4,14|263,92| 0,315 | 178,9 [ 263,92 0,315 | 271,2 [ 265,35| 0,2 0 0 0 0 0 0
339| $19.2 Studnia 1,2| 267,8 |264,18|3,62|264,18|0,315 | 180,1 | 264,18| 0,315 | 108,3 | 264,18 | 0,2 0 0 0 0 0 0
340| $19.3 Studnia 1,0| 267,95 |264,49|3,45|264,49 | 0,315 | 180,4 | 264,49 | 0,315 | 270,3 | 264,49| 0,2 0 0 0 0 0 0
341| $19.4 Studnia 1,0| 268,14 |264,56|3,58|264,56| 0,315 | 179,9 | 264,56| 0,315 | 90 |264,56| 0,2 0 0 0 0 0 0
342| S19.5 Studnia |Kask.|1,5| 269,44 |264,84| 4,6 |264,84| 0,315 | 180,6 | 266,04 | 0,315 | 94,1 |265,64| 0,315 | 269 |264,84|0,315| O 0 0
343| $19.6 Studnia |Kask.[1,0| 269,82 |266,22| 3,6 |266,22| 0,315 | 179,2 | 266,22 | 0,315 | 240,8 [ 267,22| 0,2 0 0 0 0 0 0
344| $19.7 Studnia 1,0| 269,95 |266,54|3,41|266,54| 0,315 | 180 |266,54| 0,315 | 90,8 |266,54| 0,2 0 0 0 0 0 0
345| $19.8 Studnia 1,0| 269,98 |266,62 |3,36|266,62| 0,315 | 180,6 | 266,62 | 0,315 | 270,6 | 266,62 | 0,2 0 0 0 0 0 0
346| $19.9 Studnia 0,6| 269,85 |266,75| 3,1 |266,75| 0,315 | 180 0 0 | 84,9 [266,75| 0,2 0 0 0 0 0 0
347| $19.3.1 Studnia 1,0| 267,88 |264,96(2,92(264,96| 0,2 |179,9|264,96| 0,2 |269,9 |264,96| 0,2 0 0 0 0 0 0
348| $19.3.2 Studnia 0,4| 267,88 |265,08| 2,8 |265,08| 0,2 | 180 0 0 180 |265,08| 0,2 | 270 |265,08| 0,2 0 0 0
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349| S19.3.2A Studnia 0,6| 267,88 |265,26|2,62|265,26| 0,2 |221,9 |265,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 | S19.3.2B Studnia 0,4| 267,88 |265,36|2,52|265,36| 0,2 |225,5(265,36| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Bol Studnia | Kask.|1,0| 269,61 |265,82|3,79|265,82| 0,315 |177,1 |265,82|0,315| 87,1 |266,78| 0,2 | 2855 |266,41| 0,2 0 0 0
352 Bo2 Studnia 1,0| 269,65 |265,87|3,78]|265,87| 0,315 | 190,7 | 265,87| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Bo3 Studnia | Kask.|1,0| 269,74 266 |3,74| 266 |0,315|169,5| 266 |0,315]260,8 |266,65| 0,2 0 0 0 0 0 0
354 Bo4 Studnia | Kask.|1,2| 269,77 |266,12 3,66 |266,12| 0,315 | 180 |266,12|0,315| 270 |266,67| 0,2 0 0 0 0 0 0
355 Bo5 Studnia 1,0| 269,79 |266,17|3,62|266,17| 0,315 | 179 |266,17| 0,315 | 90,5 |266,17| 0,2 0 0 0 0 0 0
356 Bob6 Studnia 1,0| 269,82 |266,27|3,55|266,27| 0,315 | 181,3 | 266,27 | 0,315 | 90,5 |266,27| 0,2 0 0 0 0 0 0
357 Bo7 Studnia | Kask.|1,0| 269,91 | 266,4 |3,51| 266,4 | 0,315 | 179,4 | 266,4 | 0,315 | 65,2 | 266,9 | 0,2 269 | 266,4 | 0,2 0 0 0
358 Bo8 Studnia 1,2 270 266,55 3,45|266,55| 0,315 | 180 0 0 90,6 |266,55| 0,2 0 0 0 0 0 0
359| Bo7.1 Studnia istn. |1,0| 269,91 |267,06|2,85|267,06| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360| Bo8.1 Studnia 0,4| 269,6 |266,88|2,72|266,88| 0,2 | 89,8 (266,88 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361| Bo8.2 Studnia 0,4| 269,6 |267,05|2,55|267,05| 0,2 | 89,7 [267,05| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Bo9 Studnia | Kask.|1,2 269 264,92 4,08 264,92 | 0,315 | 169,2 | 264,92| 0,315 | 91,9 |266,46| 0,2 0 0 0 0 0 0
363 Bo10 Studnia 1,2| 268,93 |264,96|3,97|264,96| 0,315 | 193,3 | 264,96 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364| BolOA Studnia | Kask.|1,0| 268,84 |265,14| 3,7 |265,14| 0,315 | 180 |265,14|0,315| 270 |26594| 0,2 0 0 0 0 0 0
365 Boll Studnia 1,0| 268,84 | 265,3 |3,54| 265,3 | 0,315 | 179,3 | 265,3 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Bo12 Studnia 1,0| 268,9 |265,58]|3,32|265,58]| 0,315 |178,7 |265,58| 0,315 | 90,6 |265,58| 0,2 0 0 0 0 0 0
367 Bo13 Studnia | Kask.|1,0| 268,93 |265,71(3,23|265,71|0,315| 180 |265,71| 0,2 |118,5|266,26| 0,2 0 0 0 0 0 0
368 Bol4 Studnia 1,0| 269,06 |265,85|3,21|265,85| 0,2 155 |265,85| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Bo15 Studnia 1,0| 269,06 |266,06| 3 |266,06| 0,2 |125,4|266,06| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370| Bol0OA.1 Studnia 0,4| 268,61 |266,06|2,54|266,06| 0,2 |167,7 |266,06| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1504
59




RERKOTOM

TOMASZ NAWIESNIAK

Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Siemianowicach $lgskich” - obszar Pn-Wsch

o
— g
E' = — o~ ™
5 E S St g |5 |8 |y |3 |8 | |8
3 £ > £ = |8 |2 |§ |8 | |§ |8 |2 |§
© ERR= s = B 5 32 By g S By g S & g S
€| £ © 5| L S ol = © 2 Q, iy 3 S, L 3 S, L
'z =| © = c —| w0 >— 2P =—| ® > = —| 2 > =~ —| 2 > =~ —| 2
5 o g | BDeg|l 2| 3El gz B 3 g| x 6 S £l @ o 2 €|l o o 2 €| o
2 |2l 89| 8a| €| 8a| 223 Ed| s B sl g = sl g 5 gl g
& ﬁ [ c n c = o c n c S c = —_ s c = [ s c > [ B c = [
. a S 8 '8 c '8 c o) '8 c - O > '8 c £ e '8, c g —| 2 'GO)' c 8 —| 2 'GU), c 8 —
% z = e le| BE|BE| R BE|SZCo | BE| S5 |85 RE|GE|S| RE|SE|[SE| BE|HE
371| Bo10A.2 | Studnia 04| 268 |266,38|1,62/266,38| 0,2 |121,5(266,38| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372| Bo12.2 Studnia 0,6 269,22 |265,94|3,28|265,94| 0,2 |253,9(26594| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373| $19.7.1 Studnia 0,4| 269,95 |267,02|2,93|267,02| 0,2 |269,6|267,02| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374| 519.8.1 Studnia 1,0| 270,07 [267,07| 3 |267,07| 0,2 | 180 0 0 270 |267,07| 0,2 |118,6 [267,07| 0,2 0 0 0
375| S20.1 Studnia 0,4| 268,9 |266,17|2,73|266,17| 0,2 | 178 |266,87| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376| S22.1 Studnia 0,4| 269,24 | 266,4 |2,84| 266,4 | 0,2 |200,3| 266,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377| s23.1 Studnia 1,0| 269,26 |266,46| 2,8 |266,46| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378| S24." Studnia 0,4| 269,22 |266,22| 3 |266,22| 0,2 |182,1(266,22| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379| S24.2 Studnia | Zap. [1,2| 269,22 |266,12| 3,1 |266,12| 0,2 | 180 0 0 | 936 |266,12| 0,2 | 34,5 [266,12| 0,2 |131,4|267,62| 0,2
380| S24.2.1 Studnia 0,4| 269,22 |266,72| 2,5 |266,72| 0,2 | 93,4 |266,72| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
381| S25.1 Studnia 0,4| 269,17 |266,37| 2,8 |266,37| 0,2 | 180 |266,87| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382| S26.1 Studnia 0,4| 269,2 |267,01|2,19/267,01| 0,2 |156,5|267,51| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383| S27.1 Studnia |Kask.|[1,0| 269,6 |266,44|3,16|266,44| 0,2 | 180 |266,44| 0,2 |256,4 | 267,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
384| S27.2 Studnia 0,4| 269,49 |266,55|2,94|266,55| 0,2 | 95,4 |266,55| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385| $27.3 Studnia 0,4| 269,18 |266,88| 2,3 |266,88| 0,2 | 180 0 0 | 50,7 |266,88| 0,2 |139,1|266,88| 0,2 |267,5|266,88| 0,2
386| k-0544 | Studzienka | istn. |0,4| 269,6 | 268,1 | 1,5| 2681 | 0,2 | 180 | 268,1| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387| k-0545 | Studzienka | istn. |0,4| 269,6 |268,23|1,37|268,23| 0,2 |212,8|268,23| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388| $27.1.3 Studnia 0,4| 269,6 |268,36|1,24/268,36| 0,2 |257,6(268,36| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389| $28.1 Studnia 1,2| 269,37 |265,76|3,61|265,76| 0,2 |165,5|265,76| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390| $28.2 Studnia 1,0| 269,08 |266,09(2,99|266,09| 0,2 |102,4|266,09| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391| $28.3 Studnia 1,0| 269,2 [266,41|2,79|266,41| 0,2 |256,2 |266,41| 0,2 | 165,8 |266,41| 0,2 0 0 0 0 0 0
392| $28.4 Studnia 0,4| 268,85 |266,65| 2,2 |266,65| 0,2 | 180 0 0 180 |266,65| 0,2 | 90 |266,65| 0,2 0 0 0
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393| $28.4.1 Studnia 0,4| 268,85 |266,94|1,91|266,94| 0,2 | 129 [266,94| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394| S31.1 Studnia 1,0| 269,72 |266,67|3,05|266,67| 0,2 |117,5|266,67| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395| $33.1 Studnia |Kask.|1,2| 270,08 |266,03|4,05|266,03|0,315 | 178,1 | 266,03 | 0,315 | 264,6 | 267,3 | 0,2 0 0 0 0 0 0
396| S33.2 Studnia |Kask.|1,2| 270,34 |266,25 4,09 (266,250,315 | 178,2 | 266,25 | 0,315 | 72,8 |267,45| 0,2 0 0 0 0 0 0
397| S$33.3 Studnia |Kask.|1,2| 270,29 |266,33|3,96|266,33|0,315 | 180 |266,33| 0,315 | 274,5 | 267,53 | 0,2 0 0 0 0 0 0
398 | S$33.4 Studnia 1,0| 270,23 |266,48|3,75|266,48| 0,315 | 180 |266,48| 0,315 | 280,9 | 266,48 | 0,2 0 0 0 0 0 0
399| $33.5 Studnia 1,0| 270,22 |266,74|3,48|266,74| 0,315 | 177,5 | 266,74| 0,315 | 0O 0 0 0 0 0 0 0 0
400| S33.6 Studnia 1,0| 270,09 |267,14|2,95|267,14|0,315 | 182,4 | 267,14|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
401| S33.7 Studnia 1,0| 269,97 [267,47| 2,5 |267,47| 0,315 | 180 0 0 270 |267,47| 0,2 0 0 0 0 0 0
402| S33.1.1 Studnia 0,4| 270,08 |267,42|2,66|267,42| 0,2 |268,8|267,42| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403| $33.3.1 Studnia 0,4| 270,29 |267,71|2,58|267,71| 0,2 |255,9 [267,71| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 | S33.4.1 | Studzienka 0,4| 270,23 |266,54|3,69|266,54| 0,2 | 180 |266,54| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405| $33.7.1 Studnia 0,4| 269,97 | 267,9 |2,07| 267,9 | 0,2 |270,6 | 267,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406| S33.8 Studnia | Zap. |1,0| 269,94 |266,65|3,29(266,65| 0,2 |188,4 |266,65| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407| S33.9 Studnia | Zap. |1,0| 269,88 |266,98| 2,9 |266,98| 0,2 | 180 0 0 |173,3|266,98| 0,2 | 93,3 |266,98| 0,2 0 0 0
408 | $33.9.1 Studnia 0,6| 269,73 |267,55|2,18|267,55| 0,2 |195,9 [267,55| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 | S33.9.3 Studnia 0,4| 269,88 |267,21(2,67|267,21| 0,2 | 180 |267,21| 0,2 | 92 |267,21| 0,2 0 0 0 0 0 0
410| S33.9.4 Studnia 0,4| 269,88 |267,32|2,56|267,32| 0,2 | 95,7 |267,32| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411| S35.2 Studnia 0,4| 270,27 |267,84(2,43|267,84| 0,2 | 180 |267,84| 0,2 | 92,2 |268,64| 0,2 0 0 0 0 0 0
412| S35.3 Studnia izzk/ 1,2| 270,31 [268,09(2,22|268,09| 0,2 |269,9 |268,09| 0,2 | 52,4 |268,68| 0,2 0 0 0 0 0 0
413| S35.4 Studnia 0,4| 270,52 |268,52| 2 |268,52| 0,2 | 180 0 0 |268,3(268,92| 0,2 |138,9268,52| 0,2 0 0 0
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414 P1 Komora 1,5| 263 [259,74(3,26|260,26| 0 |117,2|260,26| 0,315 | 55,3 |260,75| 0,2 0 0 0 0 0 0
415 P2 Studnia | Zap. |1,2| 263,62 |260,42| 3,2 |260,42| 0,315 | 178,8 | 260,42| 0,3 |268,6 |260,42| 0,3 0 0 0 0 0 0
416 P3 Studnia | Zap. |1,0| 264,48 |260,82|3,67|260,82| 0,3 |180,4 |260,82| 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 P4 Studnia |Kask.|1,2| 265,31 |261,22|4,09(261,22| 0,3 | 180 |261,22| 0,3 | 88,7 |262,26| 0,2 0 0 0 0 0 0
418 P5 Studnia | Zap. |1,2| 265,61 |261,41| 4,2 |261,41| 0,3 |177,1|261,41|0,315| 95 |261,41| 0,3 0 0 0 0 0 0
419 P6 Studnia 1,0| 2653 [261,58(3,72|261,58| 0,315 | 113,7 |261,58|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
420 P7 Studnia |Kask.|1,0| 265,15 |261,74|3,41|261,74| 0,315 | 179,3 | 261,74 | 0,315 | 267,7 | 262,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0
421 P8 Studnia izzk/ 1,2| 265,35 [261,85| 3,5 | 261,850,315 | 167,9 |261,85| 0,315 | 262,7 | 261,85| 0,2 |282,6 |263,25| 0,2 0 0 0

422 P9 Studnia 1,0| 265,34 [262,05| 3,3 | 262,050,315 | 181,2 | 262,05| 0,315 | 91,6 |262,05|0,315| O 0 0
423| P10 Studnia |Kask.|1,0| 265,38 |262,24|3,14 (262,240,315 | 180,1 | 262,24 | 0,315 | 255,4 | 263,32| 0,2 0 0 0
Zap.

424| P11 Studnia Kzzk/ 1,2| 265,38 [262,35|3,03|262,35| 0,315 | 163,5 | 262,35| 0,315 | 227,6 | 263,07| 0,2 |265,2 [262,35| 0,2 | 98,6 |262,35| 0,2
425| P13 Studnia 1,0| 265,52 |262,463,05|262,46| 0,315 | 179,7 | 262,46 | 0,315 | 251,5 | 262,46| 0,2 0 0 0 0 0 0
426| P14 Studnia | Zap. | 1,2| 265,79 |262,67|3,12|262,67|0,315| 180 0 0 270 |262,67| 0,2 0 0 0 0 0 0
427| P11 Studnia 04| 263 [261,05|1,95/261,05| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428| P21 Studnia | Zap. |1,2| 262,93 |260,56|2,37|260,56| 0,3 | 88,5 |260,56|0,315 | 268,5 |260,56| 0,2 0 0 0 0 0 0
429 P22 Studnia 0,6 262,93 |260,58|2,35|260,58| 0,315 | 180 |260,58|0,315| 90 |[260,58| 0,2 0 0 0 0 0 0
430| P23 Studnia 1,0| 263,85 [260,85| 3 |260,85|0,315 | 183,8 |260,85| 0,315 | 94,2 |260,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
431| P2.4 Studnia | Zap. |1,0| 264,09 |260,99| 3,1 |260,99| 0,315 | 173,2 |260,99| 0,3 | 87,2 [260,99| 0,2 |132,2|260,99| 0,2 0 0 0
432| P26 Studnia | Zap. |1,0| 264,92 |261,82| 3,1 |261,82| 0,3 |269,7|261,82|0,315 | 128,6 |261,82| 0,2 0 0 0 0 0 0
433| P27 Studnia |Kask.|[1,0| 265,11 |262,11| 3 |262,11|0,315| 190 |263,61| 0,2 |100,4 |262,11| 0,2 0 0 0 0 0 0
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434 P28 Studnia 0,6| 265,11 |263,82(1,29|263,82| 0,2 | 90,4 |263,82| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435| P2.1.1 Studnia 0,6| 262,93 |260,63| 2,3 |260,63| 0,2 | 90,7 [260,63| 0,2 | 270 |260,63| 0,2 0 0 0 0 0 0
436| P2.1.2 Studnia 0,6| 262,93 |260,75|2,18|260,75| 0,2 |269,7 |260,75| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 B1 Studnia |Kask.|1,2| 265,74 | 261,6 |4,14| 261,6 | 0,3 | 180 | 261,6 | 0,3 |262,7| 263,6 | 0,2 0 0 0 0 0 0
438 B2 Studnia 1,2| 265,95 [261,73(4,22|261,73| 0,3 |179,9|261,73| 0,3 | 89,4 |261,73| 0,2 0 0 0 0 0 0
439 B3 Studnia izzk/ 1,2| 266,13 |261,85(4,28|261,85| 0,3 | 180 |261,85| 0,3 | 89 |261,85| 0,2 |224,4|263,78| 0,2 0 0 0
440 B4 Studnia | Zap. |1,2| 266,39 |262,14|4,25(262,14| 0,3 |178,2|262,14| 0,3 | 88,6 |262,14| 0,2 0 0 0 0 0 0
441 B5 Studnia |Kask.|1,2| 266,5 |262,324,18(262,32| 0,3 |179,9 |262,32| 0,3 |1053| 264 | 0,2 0 0 0 0 0 0
442 B6 Studnia | Zap. |1,2| 266,61 |262,46|4,16(262,46| 0,3 |180,9 |262,46| 0,3 |271,2|262,46| 0,2 0 0 0 0 0 0
443 B7 Studnia |Kask.|1,2| 266,76 |262,68|4,08(262,68| 0,3 |179,1|262,68| 0,3 | 87,9 |263,85| 0,2 |270,5|264,95| 0,2 0 0 0
444 BS Studnia |Kask.|1,2| 266,83 | 262,8 |4,03| 262,8 | 0,3 |181,5|262,8 | 0,3 |236,7| 2652 | 0,2 0 0 0 0 0 0
445 B9 Studnia | Zap. |1,2| 266,9 |262,923,98(262,92| 0,3 |171,3|262,92| 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446| B10 Studnia | Kask.|1,2| 266,97 |263,09 3,87 (263,09 0,3 |174,8|263,09| 0,3 |265,8|264,37| 0,2 0 0 0 0 0 0
447| B11 Studnia izzk/ 1,0| 267,02 [263,23(3,79|263,23| 0,3 |184,8|263,23| 0,315 | 248,1 (264,15| 0,2 |101,8 [264,36| 0,2 |271,5|264,35| 0,2
448 | B12 Studnia |Kask.|1,0| 267,13 |263,46 3,67 263,46 | 0,315 | 159,9 | 263,46 | 0,315 | 264 |263,95| 0,2 0 0 0 0 0 0
449 | B13 Studnia |Kask.|1,0| 267,16 |263,52 3,64 (263,520,315 | 196,3 | 263,52 | 0,315 | 288,2 | 264,5 | 0,2 0 0 0 0 0 0
450| B14 Studnia |Kask.|1,0| 267,35 |263,79 3,56 (263,79 | 0,315 | 182,9 | 264,29| 0,315 | 92,1 |263,79|0,315| O 0 0 0 0 0
451| B15 Studnia 1,0| 267,4 |264,4| 3 | 264,4|0,315| 180 0 0 270 | 264,4 | 0,2 0 0 0 0 0 0
452 B1.1 Studnia 0,4| 265,74 |263,74| 2 |263,74| 0,2 |139,4(264,24| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
453| B2.1 Studnia 0,4| 266,02 |261,95|4,07|261,95| 0,2 |179,9 [263,25| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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454| B4.2 Studnia | Zap. |1,2| 266,09 | 262,9 | 3,2 | 262, 0,2 |269,3 ] 262, 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455| B4.3 Studnia 0,4| 266,01 |263,09|2,92|263,09| 0,2 |268,7|263,09| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456| B6.1 Studnia | Zap. |1,2| 266,12 [263,02| 3,1 |263,02| 0,2 |270,3|263,02| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457| B6.2 Studnia 0,4| 266,12 |263,11|3,01|263,11| 0,2 |178,6 [263,11| 0,2 |231,8|263,9 | 0,2 0 0 0 0 0 0
458 | B6.3 Studnia 0,4| 266,12 |263,49(2,63|263,49| 0,2 |244,2|263,49| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459| B7.1 Studnia 0,4| 266,84 |264,31|2,53|264,31| 0,2 | 91,3 [264,31| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460| B14.1 Studnia 1,0| 267,07 [263,96|3,11|263,96| 0,315 | 182,5 | 263,96 | 0,315 | 269,1 | 263,96 | 0,2 0 0 0 0 0 0
461| B14.2 Studnia 0,6| 266,71 |264,19(2,52|264,19| 0,315 | 180 |264,19| 0,2 |269,9|264,19| 0,2 0 0 0 0 0 0
462| B14.3 Studnia 0,6| 266,68 |264,26|2,42|264,26| 0,2 |269,3 |264,26| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463| P8.1 Studnia | Zap. |1,2| 264,83 [262,47|2,36|262,47| 0,2 | 89,6 |262,47| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464| P8.2 Studnia 0,6| 264,6 |262,55(2,05/262,55| 0,2 | 180 [262,55| 0,2 |114,2 |262,55| 0,2 0 0 0 0 0 0
465| P8.3 Studnia 0,6| 264,6 |262,8|1,8 | 2628 | 0,2 | 180 0 0 |110,4| 262,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
466 P9.1 Studnia 1,0| 265,81 |262,35|3,46|262,35| 0,315 | 270,9 | 262,35/ 0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
467 P9.2 Studnia 1,0| 265,44 |262,582,86|262,58| 0,315 | 172,7 | 262,58 0,315 | 269,7 | 262,58 | 0,2 0 0 0 0 0 0
468| P9.3 Studnia izzk/ 1,2| 265,84 [262,84| 3 |262,84|0,315 | 166,3 |262,84| 0,3 |279,3|264,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
469| P9.4 Studnia 1,0| 266,03 |263,15|2,88(263,15| 0,3 | 180 |263,15| 0,3 |272,2(263,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
470| P9.5 Studnia 1,0| 266,41 |263,64|2,77|263,64| 0,3 | 180 |263,64| 0,3 |273,4(263,64| 0,2 0 0 0 0 0 0
471| P9.6 Studnia 1,0| 266,81 [264,14|2,67|264,14| 0,3 | 180 |264,14| 0,3 |271,5|264,14| 0,2 0 0 0 0 0 0
472| P9.7 Studnia izzk/ 1,2| 267,15 [264,65| 2,5 |264,65| 0,3 | 180 0 0 277 | 2653 | 0,2 0 0 0 0 0 0
473| P11.2 Studnia | Zap. |1,2| 264,89 [262,72|2,17|262,72| 0,2 |274,1|262,72| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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474 P11.3 Studnia 0,6| 264,89 |262,83|2,06|262,8 0,2 |262,4|262,83| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 P14.1 Studnia Zap. |0,6| 264,81 [263,01| 1,8 |263,01| 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 Ocl Studnia istn. |1,2| 269,87 |266,32|3,55]| 266,32 0 177 |266,82| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477 Oc2 Studnia 0,8| 269,88 |266,83|3,05|266,83| 0,315 | 268,4 | 266,83 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 Oc3 Studnia Kask.|1,2| 270,4 |266,86|3,54|266,86| 0,315 | 156,3 |268,16| 0,315 | 256 |268,45| 0,2 0 0 0 0 0 0
479 Oc4 Studnia Kask.|1,0| 271,24 |268,52|2,72|268,52| 0,315 | 180,5 | 268,52 | 0,315 | 269,1 | 269,72| 0,2 0 0 0 0 0 0
480 Oc5 Studnia 1,0 272,01 | 268,8 |3,21| 268,8 | 0,315 | 158,2 | 268,8 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481 Oc6 Studnia Kask.|1,0| 272,01 |268,89|3,12|268,89|0,315| 202 |268,89|0,315|112,4| 269,6 | 0,2 |147,9| 270 0,2 0 0 0
482 Oc6A Studnia Kask.|1,0| 272,14 |268,94| 3,2 |268,94| 0,315 | 180 |269,64|0,315| 270 [268,94| 0,2 0 0 0 0 0 0
483 Oc7 Studnia Kask.|1,2| 272,97 | 269,8 |3,17| 269,8 | 0,315 | 180 | 270,4 | 0,315 | 89,9 | 269,8 | 0,2 0 0 0 0 0 0
484 Oc8 Studnia 0,6| 273,16 |270,44|2,72|270,44| 0,315 | 180,3 | 270,44 | 0,315 | 269,2 | 270,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
485 0Oc9 Studnia 1,0| 273,84 | 270,6 |3,24| 270,6 | 0,315 | 149,9 | 270,6 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 Oc10 Studnia 1,0| 274,12 |270,65|3,47|270,65| 0,315 | 218,8 |270,65]| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487| Ocll Studnia 1,2| 274,41 |270,77|3,64|270,77| 0,315 | 260,5 | 270,77 | 0,315 | 80,4 |270,77| 0,2 |273,9 |270,77| 0,2 0 0 0
488 Oc12 Studnia 1,2| 274,34 |270,83|3,51|270,83| 0,315 | 138,7 | 270,83 | 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 Oc13 Studnia Kask.|1,0| 274,47 |270,86|3,61|270,86| 0,315 | 233,6 | 270,86 | 0,315 | 103,4 | 272,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
490 Oc15 Studnia Kask.|1,2| 274,45 |270,98|3,47|270,98| 0,315 | 169,2 (270,98 | 0,315 | 79,2 |272,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
491 Ocl6 Studnia 1,0| 274,59 |271,183,41|271,18| 0,315 | 216,8 |271,18]| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492 Oc17 Studnia Kask.|1,0| 274,62 |271,22| 3,4 |271,22| 0,315 | 142,5 (271,22 | 0,315 | 246,5 | 272,25| 0,2 78,6 272,32 0,2 0 0 0
493| Ocl8 Studnia 1,0| 274,63 [271,44|3,19|271,44|0,315 | 155,1 | 271,44 | 0,315 | 93,7 |271,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
494 Oc19 Studnia 1,0| 274,76 |271,62|3,14|271,62| 0,315 | 205,3 |271,62| 0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 Oc20 Studnia 1,2| 274,84 |272,04| 2,8 |272,04| 0,315 | 180 0 0 123,9 |272,04| 0,2 0 0 0 0 0 0
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496| 0c3.1 Studnia 0,4| 270,6 | 2686 | 2 |2686 | 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497| Oc4.1 Studnia 0,4| 272,1 |270,11|1,99|270,11| 0,2 |156,4 |270,51| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
498| 0Oc4.2 Studnia | istn. [0,8| 272,1 | 270,6 | 1,5 | 270,6 | 0,16 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499| 0c6.1 Studnia 0,4| 272,01 |270,03|1,98|270,03| 0,2 | 99,3 |270,43| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
500| Oc6.3 Studnia | istn. [0,4| 272,25 |270,25| 2 |270,25| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501| Oc6A.1 Studnia 0,4| 272,3 |269,62|2,68|269,62| 0,2 | 87,9 |269,62| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
502| Oc6A.2 Studnia 0,4| 272,3 |269,76|2,54|269,76| 0,16 | 90 |269,76| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
503| Oc7.1 Studnia 0,4| 272,97 |270,34|2,63|270,34| 0,2 | 254 |270,34| 0,16 | © 0 0 0 0 0 0 0 0
504| Oc8.1 Studnia 0,4| 273,65 | 270,6 |3,05| 270,6 | 0,2 | 180 |271,09| 0,16 | © 0 0 0 0 0 0 0 0
505| Ocl1.1 Studnia 1,0| 274,16 [271,27|2,89|271,27| 0,2 |122,6(271,27| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506| Ocl1.2 Studnia | istn. [1,0| 274,16 |271,36| 2,8 |271,36| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507| Ocl1.3 Studnia 0,4| 274,52 |271,27|3,25|271,27| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508| Oc13.1 Studnia 0,4| 274,47 |272,31|2,16|272,31| 0,2 |2256(272,31| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
509| Oc15.1 Studnia 0,4| 274,45 | 272,3 |2,15|272,3 | 0,2 | 180 |2723| 0,16 | © 0 0 0 0 0 0 0 0
510| Ocl7.1 Studnia 0,4| 273,3 |272,35|0,95|272,35| 0,2 |186,9 |272,35| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
511| Oc17.3 Studnia 0,4| 274,74 |272,64| 2,1 |272,64| 0,2 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512| Oc18.1 Studnia 0,4| 274,8 |272,53|2,27|272,53| 0,2 |120,3|272,53| 0,16 | O 0 0 0 0 0 0 0 0
513| 0c20.1 Studnia 0,4| 274,84 |272,31|2,53|272,31| 0,2 | 180 |272,31| 0,16 | © 0 0 0 0 0 0 0 0
514| 0c20.2 Studnia | istn. [0,4| 274,84 |272,44| 2,4 |272,44| 0,16 | 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515| K-22 Studnia 1,2| 267,17 |264,31(2,86|264,31|0,315 | 171,4 |264,31|0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 H1 Studnia 0,6| 266,7 |264,37|2,33|264,37|0,315 | 168,2 |264,37|0,315| O 0 0 0 0 0 0 0 0
517 H2 Studnia 1 | 266,49 |264,41|2,08|264,41|0,315|122,7 [264,41| 0,2 |174,6 |264,41(0,315| O 0 0 0 0 0
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518 H3 Studnia 0,6| 266,56 |264,45|2,11|264,45| 0,2 | 140 |264,45| 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 H4 Studnia |Kask.| 1 | 266,85 |264,492,36(264,49| 0,2 |179,4 |264,49| 0,2 | 89,4 |265,19| 0,2 |122,9|26519| 0,2 0 0 0
520 H5 Studnia |Kask.|1,2| 267,6 | 264,6 | 3 |264,6 | 0,2 |1799| 2652 | 0,2 | 90,4 | 266 | 0,2 |124,6| 266 | 0,2 |269,5]| 2652 | 0,2
521 H6 Studnia | Kask.|0,6| 268,35 |265,85| 2,5 [265,85| 0,2 |179,7|265,85| 0,2 | 89,7 |266,75| 0,2 |126,5|266,75| 0,2 |270,7 |265,85| 0,2
522 H7 Studnia 0,6| 268,87 |266,37| 2,5 |266,37| 0,2 |179,5|266,37| 0,2 |269,1 |266,37| 0,2 0 0 0 0 0 0
523 H8 Studnia 1 | 269,74 |267,24| 2,5 |267,24| 0,2 | 180 0 0 |268,1|267,24| 0,2 0 0 0 0 0 0
524| SR1 Studnia 1| 266,7 |264,47|2,23|264,47|0,315| 180 0 0 0 0 0 0 0 0
525 G1 Studnia 2,5| 261,08 |256,33|4,75(258,33| 0,4 | 63,7 |258,33| 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 G2 Studnia |Kask.|1,2| 261,15 |258,35| 2,8 [258,35| 0,4 | 89,8 |258,35| 0,4 |179,6|258,85| 0,2 |129,7 (258,75| 0,2 |267,6 |258,35| 0,2
527 G3 Studnia 0,6| 261,44 |258,67|2,77|258,67| 0,4 |182,1|258,67| 0,4 |269,3|258,97| 0,2 0 0 0 0 0 0
528 G4 Studnia 1,2| 261,58 |258,85(2,73|258,85| 0,4 |179,3|258,85| 0,4 |266,6|258,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
529 G5 Studnia 0,6| 261,85 |259,06|2,79|259,06| 0,4 |177,5|259,06|0,315 | 267,6 |259,06| 0,2 0 0 0 0 0 0
530 G6 Studnia 0,6| 262,04 | 259,2 |2,84| 259,2 | 0,315 | 180,1 | 259,2 | 0,315 | 269,7 | 259,2 | 0,2 0 0 0 0 0 0
531 G7 Studnia 1,2| 262,3 |259,4 |29 | 259,4 | 0,315 | 180,3 | 259,4 | 0,315 | 223,8 | 259,4 | 0,2 |269,6 | 259,4 | 0,2 0 0 0
532 G8 Studnia |Kask.|1,2| 263,93 |260,26 3,67 | 260,26 | 0,315 | 178,6 | 260,26 | 0,315 | 269,6 | 261,76 0,2 0 0 0 0 0 0
533 G9 Studnia |Kask.|1,2| 264,78 |260,68| 4,1 260,680,315 | 179,8 | 260,68 | 0,315 | 239 |262,48| 0,2 |270,1|261,28| 0,2 0 0 0
534| G10 Studnia 1,2| 264,9 |260,77|4,13|260,77| 0,315 | 194,9 |260,77|0,315| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535| Gi1 Studnia | Kask.|1,2| 264,85 |260,86 3,99 (260,86 | 0,315 | 182,7 | 260,86 | 0,315 | 237,9 | 262,46| 0,2 0 0 0 0 0 0
536| G12 Studnia 0,6| 264,11 |261,15|2,96|261,15| 0,315 | 179,4 | 261,15 | 0,315 | 236,2 | 261,15| 0,2 0 0 0 0 0 0
537| G13 Studnia 0,6| 264,13 |261,55|2,57|261,55| 0,315 | 180,1 |261,55(0,315| 0O 0 0 0 0 0 0 0 0
538| G14 Studnia 0,6| 264,26 |261,84|2,42|261,84|0,315 | 177,3 | 261,84 | 0,315 | 264,9 | 261,84| 0,2 0 0 0 0 0 0
539| G15 Studnia 1,2| 264,88 (262,28 2,6 |262,28| 0,315 | 167 |262,28| 0,2 |256,1|262,28| 0,2 0 0 0 0 0 0
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540 G16 Studnia 0,6| 2652 | 262527 |2625| 02 |179,9|262,5| 0,2 |2566| 2625 | 0,2 | 270 | 262,5| 0,2 0 0 0
541| G17 Studnia 0,6| 265,88 |262,88| 3 |262,88| 0,2 | 180 0 0 |269,5|262,88| 0,2 |2558 262,88 0,2 0 0 0
542| G38 Studnia 0,6| 261,03 | 258,5 |2,53| 258,5 | 0,2 |117,4| 2585 | 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543| G39 Studnia 1 | 260,75 |258,75| 2 |258,75| 0,2 | 180 0 0 | 899 |258,75| 0,2 0 0 0 0 0 0
544| G36 Studnia 0,6| 261,68 |259,43|2,25|259,43| 0,2 |180,2(259,43| 0,2 | 90,4 [259,43| 0,2 |238,5|259,43| 0,2 0 0 0
545| G37 Studnia 0,6| 261,7 | 2596 |2,1|2596| 02 | 180 0 0 [269,7]|2596| 02 | 90 |259,6| 0,2 0 0 0
546| G33 Studnia |Kask.|0,6| 262,77 |259,97| 2,8 |259,97| 0,2 |179,9|259,97| 0,2 |129,4(260,57| 0,2 |269,5|259,97| 0,2 0 0 0
547 | G34 Studnia | Kask.|1,2| 263,08 |260,24|2,84(260,24| 0,2 |180,1 |260,24| 0,2 | 90 |261,24| 0,2 |269,5|261,14| 0,2 0 0 0
548| G35 Studnia 0,6| 262,67 |260,47| 2,2 |260,47| 0,2 | 180 0 0 | 90,3 |260,47| 0,2 |270,1|260,47| 0,2 0 0 0
549| G28 Studnia 0,6| 263,88 |261,81|2,07|261,81| 0,2 |215,4(261,81| 0,2 | 93,1 (261,81 0,2 0 0 0 0 0 0
550 G29 Studnia 0,6| 263,94 |261,85(2,09|261,85| 0,2 |143,8(261,85| 0,2 |232,6 |261,85| 0,2 0 0 0 0 0 0
551| G30 Studnia 1,2| 264,28 [261,93(2,34(261,93| 0,2 | 180 [261,93| 0,2 |269,7|261,93| 0,2 | 87,2 |262,23| 0,2 0 0 0
552| G31 Studnia 0,6 264,21 |262,04|2,16|262,04| 0,2 |180,5(262,04| 0,2 | 90,5 [262,54| 0,2 0 0 0 0 0 0
553| G32 Studnia 0,6| 264,22 |262,1|21|2621| 02 | 180 0 0 |[127,7|262,1| 0,2 |270,8|262,1| 0,2 0 0 0
554| G23 Studnia |Kask.| 1 | 264,56 | 261,6 [2,96| 261,6 | 0,2 |197,9|263,01| 0,2 | 268 | 261,6 | 0,2 |110,6 | 261,6 | 0,2 0 0 0
555| G24 Studnia |Kask.|0,6| 265,45 |263,21/2,23(263,21| 0,2 | 179 |263,21| 0,2 | 89,6 |263,91| 0,2 |249,3(263,21| 0,2 |159,9 |263,81| 0,2
556| G25 Studnia |Kask.|0,6| 266,22 |263,95|2,27(263,95| 0,2 |180,1|263,95| 0,2 |232,9263,95| 0,2 | 89,4 (264,55| 0,2 |161,7 |264,55| 0,2
557| G26 Studnia |Kask.|0,6| 267,01 |264,72(2,29|264,72| 0,2 |179,9 |264,72| 0,2 | 2455 |264,72| 0,2 | 89,5 [26532| 0,2 | 162 |265,32| 0,2
558| G27 Studnia 1,2| 267,6 |[265,38(2,22|265,38| 0,2 | 180 0 0 |257,7|26538| 0,2 | 91,3 [265,38| 0,2 |154,8|265,38| 0,2
559| G18 Studnia 0,6 265,55 |263,24(2,31|263,24| 0,2 |179,9(263,24| 0,2 |269,4 (263,24 0,2 0 0 0 0 0 0
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560 G19 Studnia Kask.|0,6| 266,92 |264,36|2,56|264,36| 0,2 180 |264,3 0,2 |269,2 (264,36 0,2 |132,3|264,96| 0,2 0 0 0
561 G20 Studnia Kask.|0,6| 268,1 2656 | 25| 2656 | 0,2 |[180,1| 2656 | 0,2 |269,2| 265,6 | 0,2 90,9 | 266,2 | 0,2 0 0 0
562 G21 Studnia Kask.|0,6| 268,89 |266,51|2,38|266,51| 0,2 |179,9 |266,51| 0,2 90,8 |267,11| 0,2 | 268,4 |266,51| 0,2 0 0 0
563 G22 Studnia 1,2| 269,7 267,5 | 2,2 | 267,5 0,2 180 0 0 269,5| 267,5 | 0,2 |137,8| 267,5 0,2 0 0 0
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11. UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ si¢ z calo$cig dokumentacji jednocze-
$nie.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza
zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialow i instalacji, niezb¢dny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opi-
sie, a nie ujete na rysunkach lub uj¢te na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jak-
by byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obo-
wigzujace przepisy i wymagania.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie nizszych parame-
trach.

Zwraca si¢ uwage, ze glebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie i nalezy liczy¢
sie z tym, ze w rzeczywistosci wystapia odstgpstwa od podanych lokalizacji i gtgbokosci i nie moga by¢ one
podstawg zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych $rednic i
rzednych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne przed przystapieniem do rob6t. W miejscu skrzyzowania pro-
jektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem, przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kon-
trolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym.

Na trasach projektowanych przewodéw moze wystepowaé nie zinwentaryzowane uzbrojenie.

Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zgtosi¢ poszczeg6inym uzytkownikom uzbrojenia i

uzgodnic¢ sposéb ich zabezpieczenia.

Dla uzyskania wtasciwej jakosci utozenia przewoddw nalezy przestrzega¢ wiasciwego zageszczania podsyp-
ki i obsypow bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie oraz instrukcjach producenta rur.
Nalezy kontrolowa¢ stopien zageszczania obsypow, oraz by nie wystepowato wypieranie rur do géry mate-
riatem zaggszczanym, oraz ostroznego zasypywania wykopdéw — wyklucza si¢ metode dynamicznego ,,za-
walania” wykopu ziemig z wywrotek badz spychaczem z brzegu wykopu.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy §cisle przestrzega¢ obowiazujacych w budownictwie przepi-
s6w w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. INFORMACJA BIOZ

12.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopéw,

roboty montazowe — sie¢ gléwna i przylacza — przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementow sieci wodociaggowej w budynkach i obiektach,

proby szczelnosci i ptukanie sieci,

zasypywanie wykopow z zaggszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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12.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

budynki mieszkalne,

ogrodzenia posesji,

istniejace uzbrojenie nadziemne (stupy i inne),
drogi, chodniki, krawezniki.

12.3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

budynki,
studnie,
shupy.

12.4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA.

zblizenie si¢ na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
koparek i innych urzadzen ruchomych,

wywrocenie, zsunigcie, rozsuniecie si¢ lub spadnigcie sktadowanych wyrobdw i urzadzen,

tworzenie si¢ nawisOw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,

przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka,

przebywanie 0s6b postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsuwaniem),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped maszyn i urzadzen technicznych (brak
petnej ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

12.5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow S$rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
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12.6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SA-
SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNI-
KACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materialow i urzadzen,
wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
o$wietlenie 1 oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przej$¢ i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocg) w
czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach,
wlasciwa organizacja stanowiska pracy,
- usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatlow i wyrobow,
- odpowiednie przejscia i dojécia,
- zapewnienie odpowiedniego oswictlenia stanowiska pracy,
- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzgt przeciwpozarowy, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw 1 przepisOw
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wlasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwloczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow przez osobe kierujacg pracownikami oraz podjecie dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia,
prowadzenie rob6t ziemnych w bezpiecznej odleglosci i w odpowiedni sposob, na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m przez co najmniej dwie
osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej$¢ do wykopu o glebokosci wigkszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisoéw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,
zakaz opierania skladowanych materialow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Cel opracowania mapy — projekt kanalizacji i wodociggu
Mapa zawiera niezrealizowane projekty ZUD.
Mapa  zawiera uzgodnienia branzowe (kanalizacja oraz wodociqgi).
Granice dzialek ewidencyjnych wkreslono na podstawie mapy cyfrowej otrzymanej
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Slgskich.
Nie wyklucza sig istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niz wykazane na mapie.
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LEGENDA:

— — — — ZAKRES OPRACOWANIA
VORI PROJEKTY ZUD

UZGODNIENIA BRANZOWE (KANALIZACJA)
UZGODNIENIA BRANZOWE (WODOCIAG)
LIMIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

TERENY INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO— USLUGOWEJ
TERENY EKSTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO— UStUGOWEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY USLUGOWE

TERENY PRZEMYSLOWO—- USLUGOWE

TERENY USLUG, SPORTU | REKREACJI

TERENY SCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIES

TERENY LASOW | ZADRZEWIEN

TERENY ZIELENI URZADZONEJ

ZIFLEN

CMENTARZ, ZIFLEN

DROG! ZBIORCZE (POWIATOWE, WOJEWODZKIE)

TERENY DROG DOJAZDOWYCH

TERENY ULIC WEWNETRZNYCH

DROG! LOKALNE (GMINNE)

TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

TERENY KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

TERENY DROG ROWEROWYCH | CIAGU PIESZEGO

TERENY OBIEKTOW | URZADZEN KANALIZACYJINYCH
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Cel opracowania mapy — projekt kanalizacji i wodociggu
Mapa zawiera niezrealizowane projekty ZUD.
Mapa  zawiera uzgodnienia branzowe (kanalizacja oraz wodociqgi).
Granice dzialek ewidencyjnych wkreslono na podstawie mapy cyfrowej otrzymanej
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Slgskich.
Nie wyklucza sig istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niz wykazane na mapie.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Cel opracowania mapy — projekt kanalizacji i wodociggu

Mapa zawiera

niezrealizowane projekty ZUD.

Mapa  zawiera uzgodnienia branzowe (kanalizacja oraz wodociqgi).
Granice dzialek ewidencyjnych wkreslono na podstawie mapy cyfrowej otrzymanej

z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Slgskich.
Nie wyklucza sig istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niz wykazane na mapie.
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LEGENDA:

elementy projektowane:

=P projcktowana kanalizacja sanitarna

e 01 jektowane przylqcza sanitarne
== PP projektowany rurocigg Hoczny

O projektowana studnia

studnia zapuszezana

e renoWacja kanafu 1800
uzbrojenie istniejace:
—#s200— kandlizacja sanitarna
—#3#— kandlizacjo deszczowa
—+— kandlizacja ogdlnosptawna
—weA— wodocigg

gazociqq
—eM— kabel energetyczny
=m66—= sieC ciepfownicza

kabel telekomunikacyjny

~—o—> sfup telekomunikacyjy
~<—o—> sfup energatyczny

Zafqczone materialy stanowiq wlasnos¢ firmy EKOTOM i strzezone sq prawami autorskimi. Ani umystowe prawa wlasnoSciowe, ani dane, ani know—how, ani tajemnice interesu oraz
licencja dotyczqca ich uzywania nie jest odstgpiona, zardwno posrednio jok i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wylqcznie adresata, przekazane w celu ich oceny, ktérych to
informacji nie wolno reprodukowac, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednozrﬁcznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumiec jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.

QD EKOTOM

WODOCIAGH SIEMIANOWICKIE

TOMASZ NAWIESNIAK

AQUA=SPRINT Sp. 7 o.0.

www.ekolom.com.pl, e—mail: ekolom@ekatom.com.pl
43-3500 Bielsko — Biafa ul. Gen. St. Maczka 9/15
tel/fax. 033/496-84-94, kom 0601-859-77

Ul. Swierczewskiego 100
41-100 Siemianowice Slgskie

Adres inwestycji:

SIEMIANOWICE. SLASKIE branze: Wod_~ Kar.

faza: PW
Zadonie: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ R
SIEMIANOWICACH SLASKICH
Nazwa rysunku: data: 11.2015
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