



POPIS BÚRACÍCH PRÁC

POL.	POPIS	MATERIÁL	POZNÁMKA
B01	DEMONTÁŽ PRÍSTREŠKOV	OCEL, SKLO, LEXAN	POČET PODLA VÝKRESU
B02	ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU Z FASÁDY	KERAMICKÝ OBKLAD, OMIETKA	POČET PODLA VÝKRESU
B03	DEMONTÁŽ PARAPETNÝCH PLECHOV V EXTERIÉRI	HLINIKOVÝ PLECH	POČET PODLA VÝKRESU
B04	DEMONTÁŽ OKIEN Z OCELOVÝCH PROFILOV A DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV	OCEL, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B05	DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVERÍ A VYBÚRANIE OTVOROV NA OSADENIE PREKLADU	PLAST, OCEL, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B06	DEMONTÁŽ DVERÍ		POČET PODLA VÝKRESU
B07	DEMONTÁŽ ZÁMKOVEJ DLAŽBY POZDLŽ FASÁDY Z DÔVODU ZAPUSTENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE POD ÚROVEŇ TERÉNU V ŠIRKE 500mm		POČET PODLA VÝKRESU
B08	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY	OCEL, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B09	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ALTÁNKU Z DÔVODU SKRÁTENIA DLŽKY O HRúbKU TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY		POČET PODLA VÝKRESU
B10	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA STYKU STRECHY ALTÁNKU S MÚROM ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY Z DÔVODU UMIESTNENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA FASÁDU, OPLECHOVANIE SA PREMIESTNI NASPÄŤ PO ÚPRAVE STREŠNEJ KRYTINY		POČET PODLA VÝKRESU
B11	DEMONTÁŽ BLESKOZVODU Z FASÁDY A STRECHY OBJEKTU ADM. BUDOVY	OCEL	POČET PODLA VÝKRESU
B12	ODSTRÁNENIE VRSTEV PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – STROPNÉ PANEĽY	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRúbKA KONŠTRUKCIE !
B13	ODSTRÁNENIE VRSTEV PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – VENIEC S RIMSOU	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRúbKA KONŠTRUKCIE !
B14	ODSTRÁNENIE ČASTI ŽB RIMSY PRE UMIESTNENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV	ŽELEZOBETÓN	
B15	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	
B16	ODSTRÁNENIE NEFUNKČNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE A STOŽIARA S ANTÉNAMI	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL OCELOVÉ PROFILY	
B17	ODSTRÁNENIE ZVETRALEJ OMIETKY Z KOMÍNA		
B18	BETÓNOVÉ PÁTKY POD VZT, ODSTRÁNIŤ PRED POKLÁDKOU NOVEJ SKLADBY STRECHY (VZT DOČASNE PREMIESTNIŤ, ALT. PROVIZORNE PODOPRIEŤ POČAS VYBUDOVANIA PODKLADNÝCH MÚROV		10 ks
B19	DEMONTÁŽ REBRIKA, PO ZATEPLENÍ FASÁDY OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIESTO		POTREBNÉ PREDLŽIŤ KONZOLY UCHYTENIA
B20	DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH OTVOROV	OCEL, SKLO, BETÓN	POČET PODLA VÝKRESU

A
U
P
S

ARCHITEKTURA
URBANIZMUS
PLANOVANIE
STAVEBNICTVO

INVESTOR:	GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE	Č. VÝKRESU:	A-09
AKCIA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY GMOS v RIMAVSKEJ SOBOTE	DÁTUM:	NOVEMBER 2022
AUTOR:	ING. ARCH. JÁN BARAN	STUPEŇ:	OHĽASOVACIA POVINNOSŤ
ZODP. PROJ.:	ING. ARCH. VLADIMÍR RAGAN	FORMÁT:	A3
KAT.ÚZEMIE:	RIMAVSKÁ SOBOTA	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
PARC.ČÍSLO:	KNC 299; 302/8; 302/9	MIERKA:	1:100
VÝKRES:	POHLAD OD JUHOZÁPADU - STAV		