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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 19 
 
Názov zákazky: 
R2 Zacharovce – Bátka, zhotoviteľ stavby 
  
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod 
č. 221940-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4612-MSP dňa 01. 04. 2026. 
 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len 
„Vysvetlenie informácií č. 19“). 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov) 

 
95. Otázka záujemcu: 

Dňa 13.07.2026 verejný obstarávateľ podľa § 48 ZVO zverejnil ostatné (v čase spracovania tejto žiadosti) „Vysvetlenie 
informácií č.15, č. 16  a č. 17“. 
 
V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZVO „Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na vypracovanie 
ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto 
zákona.“ 
 
V zmysle § 21 ods. 4 ZVO „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, 
lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti 
nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 108 ods. 8 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo  
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú 
podstatnú zmenu.“ 
 
V zmysle ust. § 48 ZVO „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, 
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa 
použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.“ 
V zmysle ust. § 20 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície (...) „Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na 
preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, návrhov alebo 
lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť vysvetlenie podľa 
prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. 
Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehotu na predloženie žiadostí o účasť tak, 
aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.“ 
 
Záujemca je presvedčený, že každým Vysvetlením informácií / požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorým sa 
odstraňujú rozpory, spresňujú a dopĺňajú informácie uvedené v technických a cenových častiach súťažných podkladov 
(častiach Zväzok 4 alebo 5 súťažných podkladov) dochádza k podstatným zmenám v dokumentoch potrebných na 
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vypracovanie ponuky. V prípade zákaziek obstarávaných v zmysle zmluvných podmienok „žltý“ FIDIC ide tiež o zmeny 
v opise predmetu zákazky obsiahnuté v časti Zväzok 3 „Požiadavky Objednávateľa“,. Tieto totiž významnou mierov 
ovplyvňujú výsledné Predbežné technické riešenie (Príloha B2C súťažných podkladov) a prípravu podkladov 
(projektantom) pre vypracovanie ponuky uchádzačom. 
 
S poukazom na vyššie citované ustanovenia ZVO a zároveň na: 
• množstvo odpovedí zverejnených v jednom čase, ktoré je potrebné preštudovať a aj zapracovať do ponuky 

uchádzača, 

• zložitosť predmetu zákazky / náročnosť projektu z hľadiska technickej a cenovej prípravy (množstvo mostných 
objektov, rozsah zemných prác), potrebu komunikácie záujemcu nielen medzi jednotlivými členmi združenie / 
skupiny dodávateľov, ale aj s množstvom podzhotoviteľov, dodávateľov technologických zariadení, materiálov a čas 
potrebný prípravu jeho ponuky, 

• aktuálnym prázdninovým obdobím, kde v prípade čerpania dovoleniek dochádza k s sťaženiu komunikácie najmä 
s dodávateľmi materiálov a technológií, ktoré uchádzač nevie ovplyvniť, 

• upozornenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 17.06.2024 s názvom „Riziko obmedzenia súťaže 
pri verejných obstarávaniach vyhlasovaných a realizovaných v krátkych časových intervaloch“, z ktorého záveru 
vyplýva nasledovné: „Z tohto dôvodu úrad zásadne odporúča verejným obstarávateľom pri vyhlasovaní súťaží 
zohľadňovať voľné kapacity potenciálnych uchádzačov a vyhlasovanie súťaží i realizáciu prác plánovať tak, aby 
sa do súťaží mohol prihlásiť čo najväčší počet uchádzačov. Na tento účel je preto dôležité, v akom čase sa verejné 
súťaže vyhlasujú, resp. realizujú alebo ku ktorému dátumu sa majú predkladať ponuky uchádzačov. Zároveň je 
rozhodujúce, aby sa takéto zákazky nevyhlasovali, resp. nerealizovali v rovnakom čase alebo v krátkom časovom 
slede po sebe.“; v kontexte citovaného upozornenia PMÚ záujemca dodáva, že súbežne s predmetom verejného 
obstarávania prebiehajú aj verejné súťaže na zhotoviteľa iných dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2, ktorých príprava 
ponuky výrazným spôsobom limituje kapacity záujemcu, 

v záujme spracovania kvalifikovanej a komplexnej ponuky, poskytnutia dostatočného času na prípravu ponuky a tak 
zapojenia čo najširšieho okruhu hospodárskych subjektov s cieľom podporiť hospodársku súťaž, záujemca týmto žiada 
verejného obstarávateľa o predĺženie verejným obstarávateľom stanovenej lehoty na predkladanie ponúk o ďalších 
minimálne 14  kalendárnych dní. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 95: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že vykonal zmenu pôvodnej lehoty na predkladanie a otváranie ponúk (ďalej len „lehota“) 
určenej na 30. 7. 2026 tak, že túto lehotu predĺžil o ďalších plných 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplynutia a určil nový 
termín lehoty na 14. 8. 2026. 
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na túto zmenu: 
1/  poskytuje informácie o zmene pôvodnej lehoty a určení novej lehoty v tomto Vysvetlení informácií č. 19 dňa 22. 7. 

2026 spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, prostredníctvom ktorého sa verejné 
obstarávanie realizuje (ďalej len „JOSEPHINE“) 

2/  vykonal technickú úpravu lehoty v JOSEPHINE, a to konkrétne v záložke „Termíny“ tak, aby bolo zabezpečené 
predkladanie a otváranie ponúk v novom zmenenom termíne 

3/  odoslal Opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Úradu pre úradné publikácie Európskej únie dňa 22. 
7. 2026. 

 
96. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.1 
 Rozumieme správne, že ak technické riešenie vyplývajúce z DSP, spĺňa k základnému dátumu všetky platné technické 

normy a predpisy, verejný obstarávateľ nepripúšťa optimalizáciu výškového vedenia objektu SO 101-00 a požaduje jeho 
realizáciu v súlade s technickým riešením uvedeným v DSP? 

 Nakoľko odpoveď verejného obstarávateľa „Výškové vedenie S0 101-00 je záväzné, so zohľadnením ustanovení Zväzku 
3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a prílohy č. 11 Minimálne technické špecifikácie Zväzku 3 a to bez navýšenia 
ceny diela“ pripúšťa rôzny výklad, v záujme zachovania transparentnosti a čestnej hospodárskej súťaže, žiadame o 
jednoznačnú odpoveď na otázku vo forme „áno“ alebo „nie“. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 96: 
 Áno, uchádzač rozumie správne, ak technické riešenie vyplývajúce z DSP, spĺňa k základnému dátumu všetky platné 

technické normy a predpisy, verejný obstarávateľ nepripúšťa optimalizáciu výškového vedenia objektu SO 101-00 a 
požaduje jeho realizáciu v súlade s technickým riešením uvedeným v DSP. Výškové vedenie S0 101-00 je záväzné, so 



 

   

 

 

zohľadnením ustanovení Zväzku 3, Časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy súťažných podkladov a prílohy č. 11 
Minimálne technické špecifikácie Zväzku 3 súťažných podkladov a to bez navýšenia ceny diela. 

 
 97. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.2 
 Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné potvrdenie, že ak uchádzač vo svojej ponuke navrhne optimalizáciu 

výškového vedenia SO 101-00 oproti riešeniu uvedenému v DSP, a to aj v prípade, ak technické riešenie podľa DSP ku 
základnému dátumu spĺňa všetky platné technické normy a predpisy, bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená pre 
nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky. Odpoveď žiadame vo forme „áno“ alebo „nie“  

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 97: 

Áno, uchádzač rozumie správne, ak vo svojej ponuke navrhne optimalizáciu výškového vedenia SO 101-00 oproti 
riešeniu uvedenému v DSP, ak technické riešenie podľa DSP ku základnému dátumu spĺňa všetky platné technické normy 
a predpisy, bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky. 

 
98. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.3 
 V záujme zachovania princípov hospodárskej súťaže a vytvorenia dostatočného časového priestoru na spracovanie 

technicky a cenovo kvalifikovaných ponúk, ktoré budú reflektovať aktuálne trhové podmienky, žiadame verejného 
obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. Aktuálne prebieha obdobie čerpania letných 
dovoleniek, čo sa prejavuje obmedzenou dostupnosťou odborných kapacít na strane uchádzačov aj ich subdodávateľov. 
Zároveň dochádza k predĺženiu lehôt pri získavaní cenových ponúk od oslovených subdodávateľov, pričom viaceré z nich 
doposiaľ neboli z uvedeného dôvodu spracované. Súčasne na trhu prebieha viacero významných verejných obstarávaní 
obdobného charakteru, vrátane dvoch zákaziek realizovaných podľa podmienok žltého FIDIC-u, čo vytvára zvýšený tlak 
na dostupné kapacity projektantov, rozpočtárov a ďalších odborných profesií nevyhnutných pre prípravu ponuky. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 98: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že vykonal zmenu pôvodnej lehoty na predkladanie a otváranie ponúk (ďalej len „lehota“) 
určenej na 30. 7. 2026 tak, že túto lehotu predĺžil o ďalších plných 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplynutia a určil nový 
termín lehoty na 14. 8. 2026. 
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na túto zmenu: 
1/  poskytuje informácie o zmene pôvodnej lehoty a určení novej lehoty v tomto Vysvetlení informácií č. 19 dňa 22. 7. 

2026 spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, prostredníctvom ktorého sa verejné 
obstarávanie realizuje (ďalej len „JOSEPHINE“) 

2/  vykonal technickú úpravu lehoty v JOSEPHINE, a to konkrétne v záložke „Termíny“ tak, aby bolo zabezpečené 
predkladanie a otváranie ponúk v novom zmenenom termíne 

3/  odoslal Opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Úradu pre úradné publikácie Európskej únie dňa 22. 
7. 2026. 

 
S pozdravom,   

  
 
 
 
 
 
    Mgr. Zuzana Malček 

                vedúca odboru verejného obstarávania 


