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Nazov zakazky:
R2 Batka - Figa, zhotovitel stavby

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie ¢. S 63/2026 pod
¢. 220073-2026 dria 31. 03. 2026 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2026 pod ¢. 4614-MSP dria 01. 04. 2026.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov poskytuje na zaklade otdzky zaujemcu nasledovné vysvetlenie informdcii
potrebnych na vypracovanie ponuk alebo na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani.

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzku zdujemcu)

31. Otazka zdujemcu:

V rozhodnuti (zo dfa 20.12.2023) Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky v ramci Useku R2 Batka —
Figa je poziadavka smerom na stavebnika k zabezpeceniu ,, monitoringu funkénosti min. objektov 202-00, 207-00 a
208-00 z hladiska migracie velkych druhov cicavcov prioritne zamerany na velké Selmy nepretrzite po dobu min. 5
rokov po ukonceni stavby*“.

V pripade, ak z 5 roéného monitoringu funkénosti prechodov pre migrujice Zivocichy po vystavbe rychlostnej cesty
vyplynie, Ze migracny koridor pri mostnom objekte 208-00 resp. 207-00 neplni dostato¢nu funkciu migracnej
priechodnosti v dotknutom Gzemi, iadatel v spolupraci so SOP SR navrhne napravné opatrenia, ktoré zabezpedia
funkénost migrac¢ného koridoru.

Ziadame obstardvatela o potvrdenie, e poZadovany monitoring nie je predmetom a nakladom zhotovitela stavby a
bude vykonévany Stavebnikom/Investorom po ukonceni a prevzati stavby.

Zaroven Ziadame obstaravatela o potvrdenie, Ze naklady na nasledné napravné opatrenia v pripade nedostato¢nej
funkcii migra¢nej priechodnosti bude znasat Stavebnik/Investor stavby. Za predpokladu splnenia pozadovanych
migracnych parametrov pri ndvrhu mostnych konstrukcii v ramci zhotovenia stavby.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 31:

Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze pozadovany monitoring nie je predmetom a nakladom zhotovitela stavby a bude
vykonavany Stavebnikom po ukonceni a prevzati stavby.

Verejny obstaravatel zaroven uvadza, Ze naklady na nasledné napravné opatrenia v pripade nedostatocnej funkcii
migracnej priechodnosti bude znasat Stavebnik iba za predpokladu splnenia pozadovanych migraénych parametrov
pri navrhu mostnych konstrukcii v rdmci zhotovenia stavby.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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