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stupeň: projekt pre
stavebné úpravy

±0,000= vstup do expozície S a V krídla = +449,480mnm

Obnova vybraných čas� NKP Kaš�eľ,
Múzeum vo Svätom Antone - sanácia vlhkosti

6

vypracovali:                   Ing.arch. Adriana Zorvanová, Ing.Zuzana Michnová, B.Štiavnica

miesto stavby: Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, parc. č. 1, 2, 3, 4/1, 7 KNC

rezy východným krídlom - NÁVRH

dátum: 11/2025

č.v.:

investor:                        Múzeum vo Sv.Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton

pozn. Stavba je geometricky nepresná, všetky rozmery je potrebné pred realizáciou premerať !

hl. projektant: Ing.arch. Adriana Zorvanová, reg.č. 2769AA

formát: 12xA4

priečny  rez m.č. 1.31a,b - navrhovaný stav - m1:75

nové trasovanie
dažďových zvodov

premodelovanie terénu
v blízkosti východného krídlazhotovenie hĺbkového

drenážneho rigolu
zo vsakovacích košov

vytmelenie spojov
kamenných článkov
vodeodolnou špárovkou

odstránenie jestvujúcej
dažďovej kanalizáce
z odvetrávacieho
prielezného kanála
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zberný drenážny kanál  600/300mm,
v spáde 2% štrkodrva 84 mm,
umožňujúca predyšnosť
a súčasne vedenie vody
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zberný drenážny kanál  60/300mm,
v spáde 2% štrkodrva 84 mm,
umožňujúca predyšnosť
a súčasne vedenie vody

DETAIL a

+0,260

DETAIL b

DETAIL B - NÁVRH SANÁCIE - zvislé steny, omietané
do v.1,6 Až2,0m

300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu a vápennú maltu

.... bariéra proti prevĺhaniu

50 hĺbkové očistenie špár, až do hl.30mm, následne očistenie
muriva roztokom na neutralizáciu solí, napr.ESCO- FLUAT

20 polokrycí špric
30+15 podkladná omietka- dorovnanie špár a podkladu pomocou

spojovacieho mostíka ASOCRE- HS- FLEX
a vodonepriepustnej malty ASOCRET M30

30 hydrofóbna sanačná omietka
4 hydroizolácia proti netlakovej vode Aquafin - 1K+ Aquafin RB400

vyvedie sa až do v. úrovne podlahy v prielez. kanáli
5 podkladný špric THERMOPAL-SP- paropriepustný
15 podkladná omietka THERMOPAL GP 11 -paropriepustná
30 hydrofóbna sanačná omietka THERMOPAL -ULTRA- white

+ sklotextilná mriežka s veľkosťou ôk 10x10mm
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DETAIL c

DETAIL a - NÁVRH SANÁCIE
skladba podlahových vrs�ev 180mm

 180mm protišmyk. keram. dlažba
s podlahovým vykurovaním

10 keram. protišmyk.  dlažba
5 stavebné lepidlo na prírodný kameň,

CRISTALLIT -FLEX-max
55 cementový poter ASO_SEM - rýchlotvrdnúci
30 systémová doska pre podlahové vykurovanie
70 tepelná izolácia minerálna 70mm
2 hydroizolácia - AQUFIN 1K+ AQUAFIN- RB400

(izolácia proti radónu)
100 navrhovaná žb doska armovaná -Kari sieť KY-14
100 štrkodrva fr. 32-48mm, zhutnená
.... rastlý terén
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DETAIL D - NÁVRH SANÁCIE - zvislé steny, omietané-
priestory dielní,

 hr. steny 1210mm od exterieru
300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu a vápennú maltu

50 hĺbkové očistenie špár, až do hl.30mm, následne očistenie
muriva roztokom na neutralizáciu solí, napr.ESCO- FLUAT

5 podkladný špric THERMOPAL-SP- paropriepustný
15 podkladná omietka THERMOPAL GP 11 -paropriepustná
30 hydrofóbna sanačná omietka THERMOPAL -ULTRA- white

+ sklotextilná mriežka s veľkosťou ôk 10x10mm

DETAIL C - NÁVRH SANÁCIE - klenby-
pohľadové kamenné murivo s priznanou špárou

300 kamenná prímurovka, formátovaná, 19.stročie
1000 obvodová stena, kameň murovaný na hlinu

a vápennú maltu
30 úplné odstránenie omietok až na murivo, následne

hĺbkové očistenie špár,

. očistenie muriva roztokom na neutralizáciu solí,

napr.ESCO- FLUAT
30 dorovnanie špár - vyplnenie špár pomocou hodrofóbnej

sanačnej omietky THERMOPAL - SR 24
- paropriepustná, vysoký obsah vzduchových pórov

školiace stredisko-  m.č. 1.30-1.33
priečny rez m.č. 1.31a,b - navrhovaný stav - m1:25 - DETAIL

sklady m.č. 1.34-1.43
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Pozn. vodorovná hydroizolácia žb dosky sa vyvedie na zvislé steny (Detail A )do

výškovej úrovne zodpovedajúcej úrovni podlahy v odvetrávanom prieleznom kanáli.

V styku základovej dosky so zvislými konštrukciami sa predtým pomocou

vodonepriepustnej malty ASOCRET-M30 vytvorí fabión s polomerom 5 cm
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NÁVRH SANÁCIE :
1. Vo vzdialenosti cca 6,50m od fasády východného krídla zhotoviť v prvom kroku tri drenážne

studne, podľa hĺbky vody po ich zhotovení sa vyhodnotí návrh na zhotovenie sanačného

hĺbkového drenážneho rigolu  !

2. následne sa zhotoví hĺbkový drenážny rigol, zachytávajúci spodnú vodu skôr, ako sa
dostane k objektu, zachytená voda bude zaústená do jestvujúcej odvodňovacej šachty

3. Rigol je potrebné realizovať smerom od zaústenia, do odvodňovacej šachty!
4. Terén v blízkosti objektu kaštieľa prespádovať smerom od fasády, sklon  - aspon 2%
5. Z odvetrávaciehoprielezného rigolu odstrániť v plnom rozsahu jestvujúci PVC sytém

odvedenia dažďových vôd, nové rozvody ležatej dažďovej kanalizácie zhotoviť paralelene popri
jestvujúcom povrchovom kamennom historickom rigole, pričom zaústenia dažďových zvodov budú
pri každom zvode doplnené čistiacimi kusmi !

6. samotný historický povrchový kamenný rigol - doplniť dvomi novými prevetrávacími
mriežkami, osadenými na PVC Ø150mm, jednotlivé spoje kamenných blokov utesniť vodeodolnou
maltou

7. osadiť nanovo systém žlabov a zvodov , nakoľko jestvujúce sú skorodované a tým pádom
nefunkčné, zostáva ale ich pozícia, ako aj dimenzia, Ø 150mm,

8. odstrániť a v murive plne znefunkčniť staré trasovenie vody do bývalej kúpelne, umiestnenej
v úrovni 2np, v m.č.2.21,  v danej línii má klenba stropu výrazne vyššiu vlhkosť
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