MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia verejného obstaravania
Odbor zadavania zakaziek
Limbova 2, 837 52 Bratislava

vSetkym zaujemcom

Vas list ¢islo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava
S17923-2026-0ZZ Ing. Vetrakova/kl. 322 22.04.2026
Z027975-2026

Vec: Ziadost o vysvetlenie — odpoved’

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky v pozicii centralnej obstaravacej organizacie
podl'a § 15 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani) zriadilo Dynamicky nakupny
systém (d’alej len ,,DNS“) na predmet zakazky ,,Zabezpecenie nakupu, dodavky a distribucie
elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS*.

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené vo vestniku EU pod & OJ
S 139/2025, 23.07.2025; 481783-2025 a vo vestniku VO pod ¢. 147/2025 12149-MUT dna 24.07.2025.

V rédmci uveden¢ho DNS bola dna 20.04.2026 zverejnena vyzva na predkladanie pontk v ramci
konkrétnej zakazky pod ID 70186 zakazky s nazvom ,,Zabezpecenie nakupu, dodavky a distribicie
elektriny pre potreby rezortu MZ SR vyzva ¢. 3/2026. Zadavanie tejto konkrétnej zakazky vykonava
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky (d’alej len ,,verejny obstaravatel).

Diia 21.04.2026 boli verejnému obstaravatel'ovi dorucené Ziadosti o vysvetlenie od zdujemcov.
Verejny obstaravatel’ otazky zaujemcov obsahovo ani vyznamovo neupravoval.

Otdzka ¢. 1

Vo vyhlasenom verejnom obstaravani na dodavku elektrickej energie pre Operacné stredisko zachranne;j
zdravotnej sluzby SR v BA uvadzate obdobie dodavky od 01.05.2026 do 31.12.2026. Termin na
predkladanie ponuk je stanoveny na 30.04.2026.

V pripade, ak sa stane vitazom ini ako sucasny dodavatel, tak nie je mozné zabezpecit zmenu
dodavatel'a k Vami pozadovanému datumu, pretoze nebuda dodrzané pravidla definované v TSVD.
Navrhujeme preto posunut’ datum platnosti zmluvy od 01.06.2026, v opa¢nom pripade ide o
diskriminéciu ostatnych uchadzacov.
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Stanovisko verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel navrhovanu zmenu lehoty dodania akceptuje a upravuje obdobie dodavky
elektriny na 01.06.2026 - 31.12.2026.

Zmena bude zapracovana do priloh Vyzvy a zvyraznena cervenym pismom, zaroven bude zverejnenad
v dokumentoch zakazky.

V Prilohe ¢. 3 Vyzvy — Odberné miesta a predpokladany objem odberu - bude v nadvdiznosti na zmenu
obdobia dodavky prepocitany predpokladany objem odberu za obdobie 01.06.2026 — 31.12.2026 (7
mesiacov) v MWh. Zmeny budii zvyraznené cervenym pismom.

Otdzka & 2
Taktiez Vas ziadam o zaslanie 15 mintitovych merani pre odberné miesta s priebehovym meranim (typ

merania A) za cely rok 2025, ktoré st potrebné k presnému neceneniu.

Stanovisko verejného obstardavatel’a:

Verejny obstaravatel Ziadost uchadzaca akceptuje.
Pozadované merania budu spristupnené v Prilohe ¢. 7 Diagram odberu (doplnenie), ktord bude
zverejnena v dokumentoch zdakazky.

Prijimatelska organizacia Operacné stredisko zachrannej zdravotnej sluzby SR so sidlom v Bratislave
vo svojom stanovisku uvadza, cit.: ,, Upozornite, prosim, uchadzacov, zZe tieto udaje nemaju vypovednu
hodnotu. Od zapojenia stanice ZZS pocas roka 2025 bol realizovany len "stavebny odber el. Energie" a
bezal cca 2 mesiace na konci roka. Skutocny/redalny odber pocas prevadzky stanice ZZS zistime z praxe
v buducnosti, az po obsadeni budov najomcami. Medzitym budu pravdepodobne budovy nejaky cast

"o

"prazdne”.

Otdzka ¢. 3

V ramci zékazky ,,Zabezpecenie nakupu, dodavky a distribucie elektriny pre potreby rezortu MZ SR
Vyzva €. 3/2026 ,, si Vam dovol'ujeme poziadat’ o vysvetlenie a zaroven navrhnut’ Gpravu sut'aznych
podkladov v cCasti tykajlicej sa obdobia dodavky.

Podla sttaznych podkladov je termin na predkladanie pontk stanoveny do 30.04.2026 a obdobie
dodavky od 01.05.2026.

Dovol'ujeme si upozornit, ze v pripade uspesného uchadzaca je potrebné pred zaciatkom plnenia
zabezpecit’ proces zmeny dodédvatela, na ktory je legislativne stanovena lehota 21 kalendarnych dni.
Tuto lehotu nie je mozné skratit’ ani obist’, ked’Ze vyplyva z platnych pravnych predpisov.

Za tychto okolnosti nie je objektivne mozné zabezpecit' zacatie plnenia od 01.05.2026, ked’ze medzi
uplynutim lehoty na predkladanie ponuk a zaciatkom dodévky nie je vytvoreny ziadny Casovy priestor
na splnenie uvedenej zakonnej povinnosti.

V tejto stvislosti si dovol'ujeme poziadat’ verejného obstaravatel’a o:

* vysvetlenie, akym sposobom ma GspesSny uchadzac zabezpecit’ splnenie uvedenej zakonnej lehoty,
alebo

* primerant Upravu obdobia dodavky, resp. posunutie zaciatku plnenia tak, aby bol zohladneny
minimalny ¢as potrebny na zabezpecenie zmeny dodavatel’a - upravit’ obdobie dodavky: od 01.06.2026
do 31.12.2026.
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Sme presvedceni, ze uvedend tiprava prispeje k zabezpeceniu redlnej hospodarskej sutaze a umozni
uchadzacom predlozit’ kvalifikované a realizovateI'né ponuky v stlade s principmi transparentnosti a
nediskriminacie podl'a zakon o verejnom obstaravani.

Stanovisko verejného obstardavatela:

Verejny obstardavatel’ navrhovanu zmenu lehoty dodania akceptuje a upravuje obdobie dodavky
elektriny na 01.06.2026 - 31.12.2026.

Zmena bude zapracovana do priloh Vyzvy a zvyraznena cervenym pismom, zaroven bude zverejnenad
v dokumentoch zakazky.

V Prilohe ¢. 3 Vyzvy — Odberné miesta a predpokladany objem odberu - bude v nadvdiznosti na zmenu
obdobia dodavky prepocitany predpokladany objem odberu za obdobie 01.06.2026 — 31.12.2026 (7
mesiacov) v MWh. Zmeny budii zvyraznené cervenym pismom.

S pozdravom

v zast. Ing. Roman Osika, MBA v.r.
riaditel’
Odbor zadavania zakaziek
Mgr. Barbora Brathova
generalna riaditel’ka (doc¢asne prelozena)
Sekcia verejného obstaravania
MZ SR



