
Súhrnná technická správa 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 
Stavba:   REKONŠTRUKCIA CIEST V MESTE KOŠICE 2025  

 

Objekt :  104-00 REKONŠTRUKCIA  MIESTNEJ CESTY – RASTISLAVOVA II. ETAPA 
 
    Miesto stavby :   Košice  
        Okres :    Košice IV,  

Kraj :    Košický 
        Druh stavby :    Rekonštrukcia 
 Kataster :   Južné Mesto 
 Čísla parciel :    CKN: 3379/2; 3376/22; 1970/2; 1967/2; 337/1; 3377/2; 
3376/24; 3376/3; 3376/24; 3376/23; 2333/12; 3376/4; 3376/1; 2676; 2677/8; 2333/6; 2333/9; 
2333/5; 3376/2; 3376/19; 423/1; 422/8; 422/1; 442/9; 3376/38; 442/2; 3477; 444/10; 3476/15; 
444/1; 384/73; 384/45; 384/9; 444/52; 444/51; 444/48; 444/50; 444/49; 444/47;    

EKN: 7589/2; 7589/3; 7589/4; 58/501; 59/501; 59/502; 59/503; 59/504; 59/505; 56/501; 
56/1; 7593/6; 7594/8; 7595/1; 7595/2; 79/1; 79/2; 7596; 80/5; 80/6; 7597/501; 7597/2; 7598; 80/7; 
80/10; 80/11; 7599/1; 80/12; 86/1; 7599/2; 7600/1; 87/2; 7600/2; 7600/3; 7602/1; 7602/2; 7602/3; 
7602/4; 7603; 7604; 7605; 7606/501; 92/502; 7608; 93/502; 94/501; 7609; 94/502; 95/502; 96/3; 
97/602; 98; 101/501; 7610; 7613; 7612; 7611; 7618; 7620/1; 7619/501; 7620/2; 7623/603; 7624; 
7625; 7626/2; 7627/601 
 

Stupeň proj. dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby 

 

Stavebník :           Mesto Košice  
             

Projektant :           MP Construct s.r.o.   
                                         Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice 
  

Základné údaje :   Dĺžka komunikácie 1 750,61m +123,38 m = 1 873,99 m;  
  základná kategória MZ 9,5/50;  

 

2. PODKLADY  
 
Podkladom pre projekt bolo polohopisné a výškopisné zameranie uzemia zabezpečené 

projektantom, katastrálna mapa, zakreslenie inžinierských sietí, požiadavky objednávateľa a 
obhliadka trasy. 
 
3. VŠEOBECNE SÚVISIACE NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY S SC 

 
STN 01 3466  Výkresy cestných komunikácií 
STN 73 6110  Projektovanie miestnych ciest 
STN 73 6114  Vozovky pozemných komunikácií 
TP  033  Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 
VL 2.2    Vzorové listy – Odvodnenie 
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení 

     TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek 
 

       
4. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Rastislavova II. etapa“ 

a priľahlého chodníka od odbočky na križovatku s ulicou Južná Trieda po križovatku s Alejovou 
ulicou. Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm 
a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V ránci rekonšrukcie cesty sa 
vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo 
sa upravia poklopy a  uličné vpusty sa vymenia betónové štrbinové žľaby s prípojením na 
kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 



betónové smrežou. Vrámci rekonštrukcie bude v niektorých mietach potrebná obnova celej 
konštrucie vozovky vrátane výmeny podložia v hr. 500 mm. Presné miesta výmeny sa určia pred 
začiatkom rekonštrukcie.  Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. Vrámci 
výškovej úpravy obrubníkov bude zrekonštruovaný priľahlý chodník. Odstráni sa asfaltový kryt 
a zriadi sa nový kryt chodníka z asfaltovej vrstvy hrúbky 40 mm. V mieste priechodov pre 
chodcov sa zhotový dlažba pre nevidiacich v súlade s platnými TP SSC. Nahradí sa existujúce 
zábradlie za dvojmadlové mestského typu vrátane povrchovej úpravy a natrie sa chrbou odtieňu 
RAL 6006. 

Vrámci projektu je navrhnutá rekonštrukcia autobusových zastávok z betónovej vozovky 
a nástupnou hranou z obrubníkom typu Kasselský a nástupných plôch. Vrámci objektov zastávok 
bude osadená chránička pre informačný systém. V rámci rekonštrukcie sa taktiež osadia 
chráničky pre verejné osvetlenie D65 v miestach podľa výkresových príloh. 

Obrubníky v mieste prechodov pre chodcov, cyklistov , v mieste vjazdov a ukon čení 
chodníkov budú znížené na 10 mm nad úrove ň pri ľahlej vozovky cesty.  
 

Šírkové usporiadanie  – Šírkové usporiadanie zostáva nezmenené pričom základný priečny 
sklon cesty sa nemení a priečny sklon chodníka bude 2% smerom k vozovke cesty. Pre 
vyrovnanie nerovností cesty je navrhovaná vyrovnávacia vrstva  v množstve 30% z plochy 
v miestach kde sa bude vymieňať iba kryt vozovky. 
 
Výškové vedenie  – Výškové vedenie cesty zostáva zachované.  
 
Smerové vedenie  – Smerové vedenie je nezmenené.  
 
Konštrukcia vozovky  v mieste výmeny celej vozovky  
Asfaltový betón   AC 11 O; PMB 45/80-75; I  50 mm            STN EN 13108-1  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2    STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 16 L; PMB 45/80-75; I  50 mm       STN EN 13108-1 
Sklovláknita výstužná mreža do vozovky  
Asfaltový spojovací postrek               PS; A 0,5 kg/m2                          STN 73 6129 
Asfaltový betón podkladnú vr.            AC 22 P, I CA 30/45   80 mm            STN EN 13108-1 
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2    STN 73 6129 

Cementom stmelená zrnitá zmes     CBGM C8/10,CEM III/B,32,5N 200 mm        STN EN 14227-1 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm      200 mm STN EN 13285 
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm      500 mm STN EN 13285 
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín, CBR-TEST min. 2,35 kN plošná hmotnosť 
min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m___________________________________________               
Konštrukcia vozovky spolu              580+500 mm 
 
Konštrukcia vozovky v mieste výmeny obrusnej a ložn ej vrstvy 
Asfaltový betón   AC 11 O; PMB 45/80-75; I  50 mm            STN EN 13108-1  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2    STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 16 L; PMB 45/80-75; I  50 mm       STN EN 13108-1 
Sklovláknita výstužná mreža do vozovky  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2              STN 73 6129 
vyrovnávacia vrstva 30% plochy krytu vozovky  
Asfaltový betón    AC 16 P; PMB 45/80-75; I  50 mm       STN EN 13108-1 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2              STN 73 6129 
Konštrukcia vozovky spolu             100 mm  
 
Konštrukcia vozovky  v BUS zastávky 
Cementobetónový kryt- s metličkovou povrchovou úpravou  
CB III,  C30/37- FX4-Dmax 32     220 mm     EN STN 206-1 
Kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6   180 mm STN 73 6124-1 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm      200 mm STN EN 13285 
Výstužná dvojosá geomreža   GGR,R 
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm      500 mm STN EN 13285 
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín, CBR-TEST min. 2,35 kN plošná hmotnosť 
min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m___________________________________________              
Konštrukcia vozovky spolu              600 + 500 mm 
 



Konštrukcia chodníka asfaltový povrch – obnova povr chu 
Asfaltový betón   AC 8 O; II    40 mm             STN EN 13108-1  
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2     STN 73 6129 
Podkladný betón (vyrovnávací) PB I  C16/20           50 mm     STN 73 6124 
Konštrukcia vozovky spolu               90 mm 
 
Konštrukcia chodníka betónová dlažba  
Betónová dlažba sivá (príp. dlažba nevidiaci)  DL I              60 mm    STN 73 6163-1 
Lôžko zo štrkodrviny fr. 4-8 mm      L   40 mm  STN EN 13285 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm     200 mm  STN EN 13285 
Konštrukcia vozovky spolu    300 mm 
       
Odvodnenie 

Odvodnenie vozovky komunikácií je zabezpečené odvedením vody priečnym a 
pozdĺžnym sklonom s odvedením do uličných vpustí, šrbinových žľabov obrubníkových (výška 
obrubníka 12 cm) a štrbinových žľabov s prerušovanou štrbinou pre cyklistou s  odvedením vody 
do existujúcej kanalizácie. Štrbinové žľaby sú navrhované s vnútorným spádom. 

 
Podzemné vedenia 
Pred začatí prác je zhotoviteľ povinný vytýčiť si všetky podzemné vedenia. V blízkostí týchto 
vedení je možné použiť iba ručný výkop a je potrebné dodržiavať podmienky jednotlivých 
správcov sietí. Pred začatím budovania konštrukcie vozovky je potrebné vykonať ochranu 
existujúcich podzemných vedení, ktoré budú dotknuté v mieste výmeny celej konštrukcie vozovky 
prípadne zachovať ich existujúcu ochranu. Káble sa v tomto  úseku ochránia uložením do polenej 
káblovej chráničky HDPE 160 s obetónovaním, v prípadne uloženia vo väčšej hĺbke obsypom z 
triedeného zásypového materiálu/štrkodrvinou. Počas výstavby cestného telesa sa nad nové 
chráničky umiestni výstražná fólia, aby nedošlo v budúcnosti k náhodnému nežiaducemu 
poškodeniu káblov / chráničiek pri výkopoch. V prípade potreby výmeny poklopov káblových 
šachiet je potrebné použiť poklopy s únosnosťou D400. Pred zasypaním chráničiek je potrebné 
prizvať správcov jednotlivých vedení na kontrolu. Na stavbe sa vyskytujú káblové vedenia 
spoločností ako sú napr. VSD, Slovak Telekom, Sitel, DPMK, Antik, UPC, Delta Online, Slovanet, 
Orange, Sanet, SWAN, TOWERCOM, TUKE, ŽSR a vedenia CSS.   

V prípade, že križovanie bude potrebné obnažiť  tak požadujeme aby bolo počas celej stavby 
zabezpečené proti poškodeniu, napr. podoprením  a pred finálnou úpravou ochránené delenou 
chráničkou. 

Realizátor stavby je povinný si nechať siete vytýčiť, urobiť fotodokumentáciu, prizvať  zástupcu 
daného správcu na obhliadku. 

 
Zemné práce 

Pozostávajú v odsránení zeminy pozdĺž obrubníkov potrebé pre ich výmenu a v spätnom 
uvovnaní terénu za obrubníkom na úroveň 5 cm pod hornu hranu obrubníka pre zamedzenie 
vtekania vody na vozovky a zabezpečenie jej vsakovania.  V mieste po odstránení nepotrebných 
spevnených plôch prípadne podľa potreby sa tieto plochy zahumusujú a následne sa všetky 
plochy zelene zatrávnia. Na zatrávnenei sa použije trávnobylinnú zmes (pre veľké plochy a pásy 
šírky nad 3 m a všetky stredové pásy). Pre namáhané suché plochy sa požije zmes PANGEJT 
(15g/m2).  V mieste navrhovaných pre vytvorenie svejlov sa terén za obrubníkom upravý na 
úroveň 5 cm pod úroveň vozovky cesty. Vtok vody do svejlov bude zabezpečený medzerov šírky 
10 cm vytvorenov pri osadzovaní obrubníkov (viď. vzorový priečny rez). 
 
Vytýčenie objektu  

Vytýčenie nie je vzhľadom na rekonštrukciu potrebný.  
 
Doporu čený postup výstavby 
Pred výstavbou komunikácie je potrebné: 

• vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich 
majiteľmi, resp. správcami 

 
 



Výstavba objektu: 
• frézovanie, vybúranie 
• osadenie nových obrubníkov 
• zhotovenie novej konštrukcie vozovky 
• dokončovacie práce 

 
5. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Doprava počas výstavby bude zrealizovaná za verejnej premávky. Na dotknutých 
úsekoch ciest počas výstavby bude doprava usmernená dočasným dopravným značením resp. 
usmernením pracovníkmi realizujúcej firmy. Projekt dočasného dopravného značeni asi 
zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej réžií.  

Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, 
Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Zúz. a súvisiacich predpisov týkajúcich sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti 
práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
 
 

6. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Predmetná rekonštrukcia bude vzhľadom na priestorové možnosti realizovaná za 

čiastočnej uzávierky. Oblasť staveniska bude ohraničená dočasným dopravným značením. 
Dočasné DZ si zabezpečí zhotoviteľ stavby pred jej realizáciou.  

 
Zásady bezpečnosti počas pre realizovanie  dočasného dopravného značenia: 
• použité zvislé dočasné dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch 

a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 
• miesto obmedzení sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní 

a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu, 
• označovanie obmedzenia na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia), 
• vedenie dopravy v oblasti obmedzenia musí byť pre všetkých účastníkov premávky na 

PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné; 
• na zabezpečenie miesta obmedzenia sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné 

a potrebné, 
• práce spojené s označovaním obmedzenia sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej 

intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100, 
• ZDZ, VDZ, DZ, ktoré sú potrebné na zabezpečenie miesta obmedzenia, sa inštalujú až 

tesne pred začiatkom obmedzenia; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo 
svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. 
zakrytím) zrušená do času začatia obmedzenia; 

• pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DZ a svetelnej signalizácie sa 
postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy, 

• ZDZ, VDZ, DZ použité na zabezpečenie miesta obmedzenia musia byť po celé obdobie 
funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho 
prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať 
v čistote, 

• použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV 
SR č.30/2020. 

• pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas prác musia mať na sebe ochranný odev 
oranžovej farby, 

• pred začatím prác je nutné prizva ť zástupcu KDI na kontrolu umiestnenia 
dočasného dopravného zna čenia. 

 
7. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 

Pozostáva v obnove vodorovného dopravného značenia pri dodržaní platnej vyhlášky 
30/2020.  Vodorovné dopravné značenie bude realizované v prevedení hladký plast a priechody 
pre chodcov v štrukturovanom plaste a vybrané priechody budú zhotovenené nalepením 
cestných pások Stamark A380ESD alebo nástrebom farby na vozovku,  pričom vodiacé pásy na 
priechodoch budú realizované z hladkého plastu. Vodorovné značenie bude zrealizované v bielej 
farbe.  



 
8. INŽINIERSKE SIETE  

 
 V priestore výstavby je potrebné overiť umiestnenie podzemných vedení a najmä hĺbku 

ich uloženia u jednotlivých správcov a nechať ich v teréne prípadne vytýčiť a hĺbku ich uloženia 
overiť sondami. 
 
9.   NAKLADANIE S ODPADY Z VÝSTAVBY  

 
Výstavbu je potrebné koordinovať s vedomím maximálnej ochrany životného prostredia. 

Vlastná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
Počas realizácie stavby budú vznikať odpady, s ktorými sa naloží v zmysle zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch. Za odvoz odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti je zodpovedný 
zhotoviteľ stavby. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov 
odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 

 
Odpad zo stavebnej výroby je potrebné separovať. Na uskladnenie odpadu zo stavebnej 

výroby použiť oddelené nádoby na odpad, ktoré po naplnení budú priebežne odvážané. Do 
jednotlivých kontajnerov ukladať odpady oddelené podľa druhu. Naloženie s odpadom bude 
podľa spôsobu likvidácie uvedeného nižšie. Pred umiestnením kontajnerov, ak sa jedná o verejný 
priestor, je dodávateľ povinný požiadať o záber verejného priestranstva na dobu určenú. 

Odpad kategórie O je potrebné zhodnocovať a zneškodňovať podľa zákona 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy zákona č.2. 

Realizácia navrhovanej stavby nebude mať zásadne negatívny vplyv na kvalitu životného 
prostredia lokality, resp. mesta. V zmysle Stavebného zákona, nebude mať zásadne negatívne 
účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, 
zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jej okolí nad 
prípustnú mieru, resp. nad mieru stanovenú vydaným stavebným povolením. 

Z titulu zabezpečenia všetkých požiadaviek na ochranu životného prostredia lokality 
počas výstavby, projektant navrhuje vybranému dodávateľovi stavby: 

Z hľadiska ochrany ovzdušia: 
-  na stavenisku obmedziť činnosti pri ktorých vznikajú plynné exhaláty   
- ( z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov apod.) 
- na stavenisku znížiť rozsah činností, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie resp. 

zabezpečiť zaplachtovanie takýchto prác 
- prašné stavebné materiály skladovať v silách resp. v uzavretých skladoch 
- Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 
- na stavenisku realizovať opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových vôd a to 

najmä pred znečistením ropnými látkami a to najmä pravidelnou kontrolou technického 
stavu nasadených stavebných strojov a mechanizmov 
 
Zhotoviteľa stavby upozorňujeme, vo vzťahu k ochrane životného prostredia na 
dodržiavanie: 

- Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch / v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády č. 606/92 zb. o nakladaní s odpadmi / v znení neskorších predpisov 
- Zákon č, 112/2011 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami / v znení neskorších 

predpisov 
- Zákon č. 17/92 zb. o životnom prostredí / v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 543/2002 zb. o ochrane prírody a krajiny / v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 96/92 o starostlivosti o zdravie ľudu / v znení neskorších predpisov 
- Zákon č.127/94 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / v znení neskorších 

predpisov  
            

Počas stavby bude odpad pravidelne likvidovaný v zásobovacích vozidlách stavby, v 
pravidelných cykloch, tak aby tento nenarušoval životné prostredie obyvateľov okolitých domov. 

 
V zmysle vyhlášky  č. 365/2015 Z.z. budú mať vznikajúce odpady nasledujúci charakter:, 
V zmysle  Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

účinnosť od 01.01.2016, a Zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 



neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch, účinnosť od 01.01.2016 a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť od 01.01.2016 na stavbe vzniknú nasledovné 
odpady. 

 
 
 
 
 
Prehľad stavebného odpadu 
Č. 

skupiny 
Názov skupiny a druh odpadu Kategória Množstvo v  

t 
Spôsob 

likvidácie 
17 01 01 Betón O 4 277,875 Recyklácia 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené  v 

17 03 01 O 5 375,650  Recyklácia 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 
 v 17 05 03 

O 7 964,753 Recyklácia 

 CELKOM  17 618,278  
 

  Košice 03/2025                                                             Ing. Vongrej 
Príloha č. 1 Technický prieskum 
Príloha č. 2 Výkaz štrbinových žľabov 


