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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

Názov stavby: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026  
 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Zbrojničná 
 

Druh stavby:  Rekonštrukcia 

Katastrálne územie:  Stredné mesto 

Parcely: CKN: 2597/1; 2555/1; 2554; 2556; 

Okres:  Košice I 

Stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Spracovateľ dokumentácie:  

Názov: MP Construct s.r.o.   
Sídlo: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice 
  
IČO: 46957596 

 
Zodpovedný projektant: Ing. Dušan Vongrej,  

2. NADVÄZNOSŤ OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPE Ň 
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie nebol riešený. Jedná sa o rekonštrukciu 
existujúcich ciest. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚP Mesta Košice. 

3. POUŽITÉ NORMY, TECHNICKÉ PODMIENKY, PROGRAMY 
A LITERATÚRA 

• STN 01 3466  Výkresy cestných komunikácií 
• STN 73 6110  Projektovanie miestnych ciest 
• STN 73 6114  Vozovky pozemných komunikácií 
• TP  033  Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 
• TP 117     Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení 

TP 118   Zásady používania vodorovných dopravných značiek 

� VL 2.2    Vzorové listy - Odvodnenie 

� Ostatné súvisiace STN EN, technicko-kvalitatívne podmienky SSC, MDV SR a Technické 
predpisy (TP). 

4. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Košice mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie 
Stredné Mesto.  Terén v okolí je rovinatý.  

V záujmovom území stavby sa nenachádzajú žiadne aktívne zosuvy ani stabilizované zosuvy. 
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Vedenia a siete uložené pod terénom v blízkosti sa nachádzajú v dostatočnej hĺbke a nie je 
potrebné ich prekladať. Pred začiatkom výstavby je potrebné overiť prítomnosť  sietí, vytýčiť ich 
a viditeľne označiť.  

5. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE  

5.1 Účel a ciele stavby 
Cieľom predmetnej stavby je návrh rekonštrukcie miestnej cesty.  Rekonštrukcia je navrhnutá 
na parcelách vyčlenených pre tuto komunikáciu, priľahlé chodníky a zeleň.  Komunikácia sa na 
začiatku napája na miestnu komunikáciu Moyzesova  a pokračuje smerom k Hlavnej ulici.  

5.2 Základný popis stavebných úprav 
Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Zbrojničná“ a priľahlého chodníka 
od križovatky s ulicou Moyzesova po križovatku s ulicou Mäsiarska. Stavba je v dĺžke 
194,277 m.  Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 
mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty 
sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, 
výškovo sa upravia poklopy a uličné vpusty sa vymenia za betónové štrbinové žľaby so spádom 
a prerušenou štrbinou s pripojením na kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie 
štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 betónové s mrežou. V rámci rekonštrukcie bude v 
niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia v hr. 
500 mm podľa potreby. Presné miesta výmeny sa určia pred začiatkom rekonštrukcie.  
Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. V rámci výškovej úpravy 
obrubníkov bude zrekonštruovaný priľahlý chodník. Odstráni sa asfaltový kryt, vybúra sa 
existujúci chodníkový obrubník a osadí sa nový do betónovej opory, chodník sa výškovo upraví 
pomocou podkladného betónu a zriadi sa nový kryt chodníka z asfaltovej vrstvy hrúbky 40 mm. 
V mieste priechodov pre chodcov sa zhotoví na dláždených chodníkoch dlažba pre nevidiacich 
a na asfaltových chodníkoch sa zhotovia prvky pre nevidiacich studeným plastom v súlade s 
platnými TP SSC. Obrubníky v mieste prechodov pre chodcov, cyklistov, v mieste vjazdov a 
ukončení chodníkov budú znížené na 10 mm nad úroveň priľahlej vozovky cesty.   

5.3 Základné údaje 
Druh stavby:  rekonštrukcia 
Druh komunikácií: miestna obslužná  cesta 
Kategória základná:    MO 11,0/40 
Šírka cesty/chodníka: 10 m/ 2,0 m  

5.4 Smerové vedenie 
Je tvorené priamymi úsekmi a smerovými oblúkmi. Navrhované smerové vedenie rešpektuje 
existujúcu cestu a nemení sa. 

5.5 Výškové vedenie a klopenie 
Je tvorené výškovým polygónom so sklonom 0,29 – 1,10%. Vychádza z existujúcej konfigurácie 
existujúcej cesty a vyrovnáva lokálne nerovnosti. Priečny sklon na ceste je navrhovaný 
v hodnote 2%.  



Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026 
102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Zbrojničná 
Dokumentácia stavebného zámeru a projektu stavby 

 5 

5.6 Šírkové usporiadanie 
Šírkové usporiadanie na je upravené na kategóriu MO 11,0/40. Šírkové usporiadanie zostáva 
nezmenené. 

Šírkové usporiadanie:  MO 11,0/40  
 Jazdný pruh  1 x 3,50 m 
 Parkovací pruh 1 x 2,00 m 
 Šikmé parkovisko 1 x 4,50 m 
 Časť voľnej šírky 2 x 0,50 m 
 Spolu       11,00 m 

5.7 Konštrukcia vozovky  
Úprava pozostáva z odstránenia existujúcich vrstiev vozovky podľa projektu a následne z 
vybudovania novej konštrukcie vozovky. Na zemnú pláň položí netkaná separačná geotextília z 
primárnych surovín, CBR-TEST min. 2,35 kN plošná hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 
16/16 kN/m.  

Konštrukcia vozovky  v mieste výmeny celej vozovky  
 
Asfaltový betón   AC 11 O; PMB 45/80-75; I  50 mm     STN EN 13108-1  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2       STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 16 L; PMB 45/80-75; I  50 mm     STN EN 13108-1  
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2        STN 73 6129 

Cementom stmelená zrnitá zmes     CBGM C5/6,CEM III/B,32,5N   200 mm       STN EN 14227-1 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm              200 mm       STN EN 13285 
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm – výmena podlažia              500 mm       STN EN 13285 
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín, CBR-TEST min. 2,35 kN  
Plošná hmotnosť min. 200 g/m2, ťahová pevnosť 16/16 kN/m________________                
Konštrukcia vozovky spolu                 500+500 mm 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 ≥ 50 MPa, Edef,2 / 
Edef,1 < 2,6 

 
Konštrukcia vozovky v mieste výmeny obrusnej a ložn ej vrstvy 
 
Asfaltový betón   AC 11 O; PMB 45/80-75; I  50 mm      STN EN 13108-1  
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2        STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 16 L; PMB 45/80-75; I  50 mm      STN EN 13108-1 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2              STN 73 6129 
Konštrukcia vozovky spolu             100 mm  
 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 ≥ 50 MPa, Edef,2 / 
Edef,1 < 2,6 

Konštrukcia chodníka asfaltový povrch – obnova povr chu 
 
Asfaltový betón   AC 8 O; II  40 mm             STN EN 13108-1  
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2    STN 73 6129 
Podkladný betón (vyrovnávací) PB I  C16/20          50 mm     STN 73 6124 
Konštrukcia vozovky spolu               90 mm 
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Konštrukcia chodníka asfaltový povrch výmeny celej hrúbky 
 
Asfaltový betón   AC 8 O; II  40 mm             STN EN 13108-1  
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2    STN 73 6129 
Podkladný betón (vyrovnávací) PB I  C16/20          100 mm     STN 73 6124 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm     150 mm STN EN 13285 
Konštrukcia vozovky spolu               290 mm 
 
Konštrukcia chodníka betónová dlažba  
Betónová dlažba sivá (príp. dlažba nevidiaci)  DL I              60 mm   STN 73 6163-1 
Lôžko zo štrkodrviny fr. 4-8 mm      L   40 mm STN EN 13285 
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm     200 mm STN EN 13285 
Konštrukcia vozovky spolu               300 mm 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 ≥ 30 MPa, Edef,2 / 
Edef,1 < 2,6 

Cesta je navrhovaná na ploche vozovky 2087 m2 
Cesta je navrhovaná na ploche chodníka 788 m2. 

5.8 Existujúce a budúce vjazdy 
V rámci rekonštrukcie predmetnej komunikácie sa zachovajú existujúce vjazdy 
k nehnuteľnostiam. Obrubník je znížený na úroveň vozovky v celej dĺžke čo umožňuje 
napojenie vjazdov podľa potreby pre existujúce a plánované nehnuteľnosti. 

5.9 Podzemné vedenia 
Pred začatí prác je zhotoviteľ povinný vytýčiť si všetky podzemné vedenia. V blízkostí týchto 
vedení je možné použiť iba ručný výkop a je potrebné dodržiavať podmienky jednotlivých 
správcov sietí. Pred začatím budovania konštrukcie vozovky je potrebné vykonať ochranu 
existujúcich podzemných vedení, ktoré budú dotknuté v mieste výmeny celej konštrukcie 
vozovky prípadne zachovať ich existujúcu ochranu. Káble sa v tomto  úseku ochránia uložením 
do polenej káblovej chráničky HDPE 160 s obetónovaním, v prípadne uloženia vo väčšej hĺbke 
obsypom z triedeného zásypového materiálu/štrkodrvinou. Počas výstavby cestného telesa sa 
nad nové chráničky umiestni výstražná fólia, aby nedošlo v budúcnosti k náhodnému 
nežiaducemu poškodeniu káblov / chráničiek pri výkopoch. V prípade potreby výmeny poklopov 
káblových šachiet je potrebné použiť poklopy s únosnosťou D400. Pred zasypaním chráničiek 
je potrebné prizvať správcov jednotlivých vedení na kontrolu. Na stavbe sa vyskytujú káblové 
vedenia spoločností ako sú napr. VSD, Slovak Telekom, Sitel, DPMK, Antik, UPC, Delta Online, 
Slovanet, Orange, Sanet, SWAN, TOWERCOM, TUKE, ŽSR a vedenia CSS.    

V prípade, že križovanie bude potrebné obnažiť  tak požadujeme aby bolo počas celej stavby 
zabezpečené proti poškodeniu, napr. podoprením  a pred finálnou úpravou ochránené delenou 
chráničkou. 

Realizátor stavby je povinný si nechať siete vytýčiť, urobiť fotodokumentáciu, prizvať  zástupcu 
daného správcu na obhliadku. 
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6. ZEMNÉ PRÁCE 

6.1 Odhumusovanie a zahumusovanie 
Pozostávajú v odsránení zeminy pozdĺž obrubníkov potrebé pre ich výmenu a v spätnom 

uvovnaní terénu za obrubníkom na úroveň 5 cm pod hornu hranu obrubníka pre zamedzenie 
vtekania vody na vozovky a zabezpečenie jej vsakovania.  V mieste po 
odstránení nepotrebných spevnených plôch prípadne podľa potreby sa tieto plochy zahumusujú 
a následne sa všetky plochy zelene zatrávnia. Na zatrávnenie sa použije trávnobylinnú zmes 
(pre veľké plochy a pásy šírky nad 3 m a všetky stredové pásy). Pre namáhané suché plochy sa 
požije zmes PANGEJT (15g/m2).   

Zahumusovanie sa rieši v hrúbke 0,1 m. Humus bude využitý na  urovnanie priľahlých zelených 
pásov popri ceste a tie budú zatrávnené. Realizácia zatrávnenia musí nadväzovať na zemné 
práce, kde je riešená manipulácia s pôdou od odhumusovania, skladovania, ošetrovania až po 
jej rozprestieranie. 

6.2 Zemná plá ň 
Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie. Dokončená pláň 
musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. 
Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu cestnej pláne je nutné dosiahnuť Edef,2 = 
min. 50 MPa, a pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie. 

6.3 Výkopy a násypy 
Výkopy pozostávajú z odstránenia zeminy do projektovanej výšky konštrukcie vozovky. 
Geotechnické posúdenie nie je potrebné, nakoľko sú násypové a výkopové svahy nízke a sú 
navrhované v zmysle platných STN 73 6101, STN 73 6133 a podľa Vzorových listov VL2. 
Trieda ťažiteľnosti zeminy je stanovená podľa STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemných 
komunikácií)  1-4. 

Zemné práce je nutné vykonáva ť vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je  
možné z rôznych dôvodov splni ť, je možné použi ť aj iné technologické postupy pri 
stavbe zemného telesa. Tieto však nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber 
vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na st avbe, čo nie je možné dopredu 
určiť. 

6.4 Odvodnenie komunikácie 
Odvodnenie vozovky komunikácií je zabezpečené odvedením vody priečnym a pozdĺžnym 
sklonom s odvedením do uličných vpustí a štrbinových žľabov s prerušovanou štrbinou pre 
cyklistov s  odvedením vody do existujúcej kanalizácie. Štrbinové žľaby sú navrhované s 
vnútorným spádom. 

6.5 Bezpečnostné zariadenia 
Na ceste nie sú navrhované. 
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6.6 Vodiace zariadenia 
Na ceste nie sú navrhované. 

6.7 Doporu čený postup výstavby 
Pred výstavbou je potrebné: 

� vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich 
majiteľmi, resp. správcami 
 

Výstavba objektu : 

� frézovanie, vybúranie, výkopy 
� úprava a zhutnenie podložia 
� osadenie nových obrubníkov 
� zhotovenie novej konštrukcie vozovky cesty 
� ohumusovanie a zatrávnenie  
� dokončovacie práce 

7. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Výstavba cesty sa uskutoční v  blízkosť zastavaného územia, preto je potrebné je venovať 
mimoriadnu pozornosť bezpečnosti pri práci. 

8. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Doprava počas výstavby bude zrealizovaná za verejnej premávky. Na dotknutých úsekoch ciest 
počas výstavby bude doprava usmernená dočasným dopravným značením resp. usmernením 
pracovníkmi realizujúcej firmy. Projekt dočasného dopravného značenia asi zhotoviteľ 
zabezpečí vo vlastnej réžií.  

9. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Predmetná rekonštrukcia bude vzhľadom na priestorové možnosti realizovaná za 
čiastočnej uzávierky. Oblasť staveniska bude ohraničená dočasným dopravným značením. 
Dočasné DZ si zabezpečí zhotoviteľ stavby pred jej realizáciou. 

Zásady bezpečnosti počas pre realizovanie  dočasného dopravného značenia: 

• použité zvislé dočasné dopravné značky musia byť vyhotovené v základných 
rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 

• miesto obmedzení sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po 
získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho 
orgánu, 

• označovanie obmedzenia na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia), 
• vedenie dopravy v oblasti obmedzenia musí byť pre všetkých účastníkov premávky na 

PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné; 
• na zabezpečenie miesta obmedzenia sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú 

bezpečné a potrebné, 
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• práce spojené s označovaním obmedzenia sa vykonávajú, ak je to možné, v čase 
malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100, 

• ZDZ, VDZ, DZ, ktoré sú potrebné na zabezpečenie miesta obmedzenia, sa inštalujú až 
tesne pred začiatkom obmedzenia; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo 
svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. 
zakrytím) zrušená do času začatia obmedzenia; 

• pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DZ a svetelnej signalizácie sa 
postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy, 

• ZDZ, VDZ, DZ použité na zabezpečenie miesta obmedzenia musia byť po celé obdobie 
funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho 
prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať 
v čistote, 

• použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia vyhlášky 
MV SR č.30/2020. 

• pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas prác musia mať na sebe ochranný odev 
oranžovej farby, 

• pred začatím prác je nutné prizva ť zástupcu KDI na kontrolu umiestnenia 
dočasného dopravného zna čenia. 

10. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Pozostáva v obnove vodorovného dopravného značenia pri dodržaní platnej vyhlášky 30/2020.  
Vodorovné dopravné značenie bude realizované v prevedení hladký plast a priechody pre 
chodcov v štruktúrovanom plaste,  pričom vodiace pásy na priechodoch budú realizované z 
hladkého plastu. Vodorovné značenie bude zrealizované v bielej farbe. 

11. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIE Ť, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE 

11.1 Napojenie na existujúce komunikácie 
Komunikácia je na začiatku napojená na miestnu cestu Moyzesova.  

11.2 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 
Pri tomto objekte nedochádza k rozdeleniu pozemkov. 

Prístup na stavbu: 

Prístup na stavbu bude po existujúcej ceste a nadväzujúcej cestnej sieti. 

11.3 Väzby na existujúce inžinierske siete 
V dotknutom území dôjde k styku s existujúcimi inžinierskymi sieťami. Pred začiatkom prác je 
potrebné overenie ich existencie potrebné ich vytýčenie pre začatím stavebných prác. Výkopy v 
blízkosti týchto sieti je možné realizovať iba ručným výkopom a je potrebné dodržiavať 
podmienky stanovené správcami jednotlivých sieti. V mieste kríženia existujúcich sieti je 
potrebné zachovať ich existujú ochranu. 
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12. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A IC H 
OCHRANA PODĽA HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU 

Problematika odvodnenia územia je zvlášť skúmaná a riešená. Odvodnenie povrchových vôd 
z telesa cesty sa nemení a  je zabezpečené odvedením do kanalizácie. 

13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CE STY 

13.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnutá komunikácia je v predmetnom území, z hľadiska svojho charakteru rekonštrukciou. 
Jej rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu cestnej premávky. Stavba sa bude riadiť platnými 
legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 Z.z. v z. n. p. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších úprav, Vyhláška č.170/2021 Z.z. v z. n. p., ktorou 
sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.), ochrany pôd (zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej  pôdy v z. n. p.), ochrany vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v z. n. p.) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného 
prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu 
ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú lokalizované 
priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, 
elimináciu uvedených vplyvov  je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného 
charakteru. 

13.2 Vplyv na okolie stavby po čas realizácie stavebných prác 
Najnepriaznivejší vplyv na všetky zložky životného prostredia hrozí počas samotnej výstavby. 
Pohyb vozidiel dodávateľov jednotlivých stavebných prác ovplyvňuje dopravu na verejných 
komunikáciách, zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd, prašnosť a hlučnosť v bezprostrednom 
okolí používaných komunikácií. Počas výstavby sa zvyšujú nároky na údržbu komunikácií, 
opravu zariadení poškodených práve vozidlami stavby a pod. Minimalizácia týchto negatívnych 
vplyvov sa dá dosiahnuť dodržiavaním prísnej prevádzkovej disciplíny zo strany dodávateľa 
stavby, technicky správnym a včasným označením všetkých verejných komunikácií, že 
v predmetných úsekoch ciest prebiehajú stavebné práce, ohľaduplnosťou všetkých účastníkov 
cestnej premávky a zároveň ekonomickým, pružným a odôvodneným postupom jednotlivých 
stavebných činností. 

- Počas výstavby sa predpokladá zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšenia prašnosti, emisií prípadne zanášania vodných tokov splaveninami. 
- Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy. 
- Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným 
odvodnením. 
- Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov. 
- Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe 
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu. 
- Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácii ich 
udržiavaním. 
- Verejné komunikácie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistom 
a bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 
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13.3 Vplyv stavby na okolie po jej dokon čení 
Problém exhalácií 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami 
z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, 
lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať organizáciou 
práce, čistením povrchu cesty, jej kropením  a pod. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa 
neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom území. Nakoľko ide 
o výstavbu v koridore jestvujúcej prevádzkovanej cesty nepredpokladá sa zhoršenie emisnej 
situácie. 

Účinky hluku a vibrácií 

Nakoľko ide o rekonštrukciu  nepredpokladá sa zhoršenie situácie. 

Vplyv na pôdu 

Vzhľadom na charakter stavby sa rekonštrukcia realizuje s časti na zastavanom pozemku. 
Výstavbou nepríde k zabratiu ornej pôdy. Dočasný záber pozemkov je minimalizovaný. 

Vplyv na režim povrchových a podzemných vôd 

Stavba nemení jestvujúci systém odvodnenia. Priamy vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu 
sa vzhľadom na terénne práce neočakávajú. Ich ochrana je zabezpečená zvoleným systémom 
odvodnenia, keď sa zrážkové vody z vozovky odvádzajú do kanalizácie cesty. 

Zamedzenie nadmernej prašnosti 

Pri bežnej prevádzke cesty, vzhľadom na jej technické parametre, táto otázka temer 
neprichádza do úvahy. Prípad znečistenia cesty môže nastať jedine v havarijnom prípade, resp. 
po ukončení zimného obdobia znečistením posypovými látkami. Táto situácia je štandardne 
riešená údržbou a čistením vozovky jej správcom. 

Problematika nadmernej prašnosti vychádza viac do popredia v štádiu výstavby cesty. V tomto 
období budú komunikácie znečisťované výjazdami staveniskových vozidiel. Aj táto situácia sa 
štandardne rieši pravidelným čistením komunikácií zhotoviteľom stavby. Každý zhotoviteľ 
stavby je s touto podmienkou oboznámený, je nutné v tomto smere dodržiavať disciplínu. Určite 
bude táto problematika sledovaná aj zo strany obcí, ktoré majú v tomto smere oporu v platnej 
legislatíve. 

Odstra ňovanie odpadov z výstavby a prevádzky 

Za účelom definovania množstva a druhu odpadov, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe 
predmetného úseku bola vypracovaná bilancia odpadov v zmysle  zák.č.409/2006 Z.z. a príl.č.1 
k vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z. (katalóg odpadov) v znení neskorších predpisov.  

Vplyv stavby na okolitú prírodu 

Vzhľadom na charakter stavby nepríde k výraznému ovplyvneniu okolitej prírody. Navrhovanými 
technickými opatreniami sa predpokladá zmiernenie uvedených vplyvov. 
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13.4 Z hľadiska bezpe čnosti cestnej premávky 
Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom 
technickom stave. 

Cesta je jestvujúcou smerovo nerozdelenou dvojpruhovou komunikáciou, ktorej smerové a 
výškové parametre sú navrhované v projekte. Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej 
premávky na ceste je obsiahnuté v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza 
z ustanovení základných cestných noriem STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest, 
s prihliadnutím k charakteru stavby. 

Počas výstavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na súvisiacej cestnej sieti.  
Riešenie dopravného značenia počas výstavby je v prílohách tejto dokumentácie.  

13.5 Z hľadiska bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení po čas výstavby 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.  

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice 
staveniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať pri práci v 
blízkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené 
a zabezpečené zábranami v zmysle predpisov. 

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, 
dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa 
pracuje. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a 
to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v z. n. p. a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v z. n. p.. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia: 

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v z. n. p. 

Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon č. 
124/2006 Z.z. (v platnom znení) 

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce....  

Zákono č. 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave... v z. n. p. 

Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia... v platnom znení 

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
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Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko v z. n. p.. 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v z. n. p.. 

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci v z. n. p.. 

Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 

14. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI 

14.1 Spôsob nakladania s odpadmi po čas prevádzky 
Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. 

14.2 Spôsob nakladania s odpadmi po čas výstavby 
Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorým sú výkopy pre komunikáciu. Zemina bude využitá na 
vyrovnanie terénu  v rámci komunikácie a v priestoroch obce. V zmysle vyhlášky  č. 365/2015 
Z.z. v z. n. p. budú mať vznikajúce odpady nasledujúci charakter: 

Č. skupiny, podskupiny, 

druhu odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória: Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 

17 01 01 Betón O 597,125 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené  v 17 03 01 O 617,750 t 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené  v 17 05 03 O 827,925 t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 1627,255 t 

 

Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov. 

 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle vyhlášky č. 
259/2023 Z. z. v z. n. p. sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude 
predložené príslušnému  úradu ku kolaudácii stavby. 
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15. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA  ZDRAVIA  

Pri stavebnej činnosti je nutné sa riadiť platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti stavby. Zhotovovateľ určí koordinátora 
bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v z. n. p.. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných 
podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

− musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 
všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

− účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpelo 
výstavbou žiadnu nehodu.  

− počas vykonávania prác musia byť dodržané a dokončené stavby musia spĺňať nariadenia 
z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a 
normami. 

Krátky súhrn platných predpisov: 

a) vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov 

b) nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v z. n. p. 

c) vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení  vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. 

d) nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

e) nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

f) zákon č. 355//2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

g) zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

h) vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

i) nariadenie vlády SR č. 387/2006  Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov 

j) nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v z. n. p. 

k) nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a nariadenia vlády SR 
č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám  v znení nariadenia vlády 
SR č. 629/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 

l) STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 
m) STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s 

elektrickým zariadením laikmi (v platnom znení).  
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n) STN EN ISO 7010 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. 
Registrované bezpečnostné značky (v platnom znení). 

 
február 2026      Vypracoval 
V Košiciach      Ing. Vongrej 
 

 

Príloha č. 1  Výkaz štrbinových žľabov 


