

č.	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a	ZMENA ETAPIZÁCIE - v súvislosti s pokynom STD č.8 oprava mosta SO 202-00	04/2025	
b	ZMENA ETAPIZÁCIE - v súvislosti s DRS SO 202-00 - XA	01/2026	
c	Pokyn STD č.16 - rozšírenie krajnice	06/2026	

DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ



INVESTOR/STAVEBNÍK:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ INŽINIER STAVBY ING. ADRIÁN SLUŠNÝ	
STAVEBNÝ DOZOR:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ STAVEBNÝ DOZOR ING. NORBERT DROZDÍK	
ZHOTOVITEĽ:  DOPRASTAV DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava RIADITEĽ STAVBY STANISLAV KUBICA 	
PROJEKTANT:  SHP SK s.r.o. Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava RIADITEĽ PROJEKTU ING. P. SVOBODA, PhD. 	



ZMENA "C"

103-02

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU:  Hakom Hakom s.r.o. Československej armády 18, 036 01 Martin		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. Z. LAZAR  ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. P. MIŠANKO  KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. Z. LAZAR  SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK	VEDÚCI PROJEKTANT: ING. M. JAROŠ  VYPRACOVAL: ING. T. ORLEJ  KONTROLOVAL: ING. P. MIŠANKO  KÓD PRÍLOHY: 10302DRS 000 2607 XC
KRAJ: BRATISLAVSKÝ KRAJ KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LAMAČ		DÁTUM TLAČE: 07/2026 FORMÁT: A4 MIERKA: 1:1000 ÚČEL: DRS ČÍS. ZÁKAZKY: S2311	
NÁZOV OBJEKTU: 103-02 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		STUPEŇ: XC ČÍS. SÚPRAVY:	