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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Stavba: 

Názov stavby: Diaľnica D2 - Protihluková stena Lamač 

Číslo objektu: 030-00 

Názov objektu: Vegetačné úpravy diaľnice 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava IV 
Katastrálne územie: Lamač 
Druh stavby: novostavba 

Základné údaje o stavebníkovi: 

Názov a adresa stavebníka: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

IČO 35 919 001 
Hlavný inžinier stavby: Ing. Adrián Slušný 
Hlavný stavebný dozor: Ing. Miroslav Siklenka 
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

Základné údaje o zhotoviteľovi:  
Názov a adresa: DOPRASTAV, a.s. 

Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Riaditeľ stavby: Ing. Juraj Sedliaček 

Základné údaje o projektantovi: 

Názov a adresa SHP SK s.r.o. 
Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Zdeněk Severin 
Zástupca HIP: Ing. Zbyněk Lazar 

Spracovateľský kolektív: 
 
Manažér projektu Ing. Pavel Svoboda, PhD. SHP SK 
Cesty Ing. Zbyněk Lazar SHP SK 
Mosty Ing. Jan Laco D-Phase 
Geotechnika, statika Ing. Ľubomír Kolár Geostatik 
Protihlukové opatrenia Ing. Zbyněk Lazar SHP SK 
Trvalé a dočasné dopravné značenie Ing. Peter Mišanko Hakom 
Elektrické vedenia VN Ing. Eugen Múcska ISTROSERVIS 
Verejné osvetlenie, ISD Ing. Milan Chupáč Projekty Elektro 
Dokumentácia meračských prác Ing. Richard Szabó Terracontrol 
Hluková štúdia Ing. Ján Šimo, CSc. Klub ZPS vo vibroakustike 
IGHP Ing. Ladislav Stolárik CAD-ECO 
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1.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať dočasné protihlukové steny s cieľom zníženia 
hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2 - po oboch stranách diaľnice a v jej stredovom 
páse a to systémom mobilných protihlukových stien kombinovaného so záchytným 
bezpečnostným zariadením. Trasa PHS (začiatok rozšírenia spev. krajnice) je vedená pozdĺž 
D2. Začína v úseku od km 55,071 pri križovaní s komunikáciou II/505 a končí (koniec 
rozšírenia spev. krajnice) v km 57,827 pred ČS PHM OMV. PHS budú zrealizované na 
rôznych podkladoch - spevnená krajnica a mosty. Súčasťou stavby je i rozšírenie diaľnice D2 
za účelom dobudovania protihlukovej steny a to v mieste súčasnej nespevnenej časti 
komunikácie.  

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a 
návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2, na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS). 

2. INFORMÁCIA K DOKUMENTÁCII 

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a 
návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2, na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS). 

Navrhnuté vegetačné úpravy nemajú vplyv na trvalé a dočasné zábery pozemkov z DSP. 

2.1. ZMENA A (ďalej len XA) 

Zmeny XC sú vyvolané pokynom STD č. 16, ktorý dopĺňa dokumentáciu o rozšírenie krajnice 
ako zárodkov prídavných pruhov MÚK Dúbravka. 

Zmeny XC v prílohách dokumentácie: 

 

 

3. PODKLADY 
Pri spracovaní DRS boli použité nasledovné podklady: 

[1] Dokumentácia na stavebné povolenie; spracované SHP SK s.r.o.; január 2024 

[2] Polohopisné a výškopisné zameranie - Diaľnica D2, PHS Lamač, spracované 
TERRAcontrol, s.r.o.; september 2023 (súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK 
03, výškový systém Bpv, TP3); 

[3] Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín; spracované IFOND s.r.o.; december 
2023; 

[4] Katastrálne mapy: Dúbravka, Lamač. 

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a 
návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2. 
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Popis technického riešenia 

bude popísaný v nasledujúcich kapitolách. 

5. ODSTRÁNENIE STROMOV A KRÍKOV 

Pre výstavbu je nevyhnutné odstránenie stromov a kríkov v rozsahu trvalého záberu (TZ). 
Hranica porastu voči TZ je znázornená v situácii. 

Odstránenie stromov a kríkov sa zrealizuje podľa podkladu prílohy [3] Inventarizácia a 
spoločenské ohodnotenie drevín. S vyzískanou drevnou hmotou bude naložené podľa 
zmluvných dohôd s vlastníkmi. Odpad zo zelene bude podľa možnosti upravovaný drvením, 
následne zhodnocovaný kompostovaním a prípadne využitý pri rekultivačných sadovníckych 
prácach. Nevyužiteľné vyrúbané stromy a kríky sa odvezú na riadenú skládku odpadu.  

Miesta, ktoré budú dotknuté výrubom je potrebné upraviť v zmysle TP 035 (rekultivácia 
výrubov). Je nutné pôdu riadne spracovať, zatrávniť a po narastení trávnatého porastu 
pravidelne kosiť. Vyrúbané vegetačné plochy nesmú zostať obnažené z dôvodu erodovania 
pôdy a zarastania plôch burinami, nežiadúcimi náletmi a inváznymi introdukovanými druhmi 
rastlín. 

Plochy, na ktorých bude realizovaný výrub nesmú byť ponechané obnažené, t. j. musí 
prebehnúť štandardná úprava pôdy a uskutočnený výsev trávneho semena. U krovitých 
drevín je predpoklad vymladenia z pôvodného koreňového systému drevín. Do doby 
vytvorenia nového zápoja je potrebné tieto plochy zatrávniť ako prevenciu pred vzchádzaním 
ruderálnych a inváznych druhov. 

Prehľad všetkých stromov (ks) a plochy krov (m2), ktoré sa v záujmovom území nachádzajú 
je uvedený v prílohe Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín.  

Lokality výrub stromov a kríkov 

Lokalita 
Stromy 

[ks] 
Stromy s kmeňom 

nad 40cm [ks] 
Kríky 
[m2] 

L1 8 0 10 

L2 11 0 88 

L3 10 3 5 

L4 10 7 50 

L5 2 2 5 

L6 2 2 5 

L7 2 0 0 

L8 26 9 260 

L9 0 0 25 

L10 3 3 1500 

L11 4 0 630 

L12 13 7 730 

L13 44 0 2 

L14 63 7 6 

L15 21 4 0 

L16 1 1 0 
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L17 36 31 400 

L18 7 4 170 

L19 0 0 36 

L20 39 15 415 

L21 2 1 70 

L22 0 0 30 

L23 20 1 40 

L24 2 2 20 

CELKOM 326 99 4497 

XA zmena: V dôsledku nerealizovania stavebných prác na krajniciach v úseku od mostného 
objektu 202-00 po km 56,200, z dôvodu plánovaného rozšírenia krajnice pre budúce 
prídavné jazdné pruhy MÚK Dúbravka, bude potrebné opätovne odstrániť náletové dreviny a 
kroviny. Ide o lokality L16 a L17 na pravej strane diaľnice. Keďže od pôvodného výrubu 
drevín a pokosenia porastov uplynulo približne 2,5 roka, predpokladá sa opätovný nárast 
náletových drevín s priemerom kmeňa do 40 mm a krovín v porovnateľnom rozsahu ako pri 
pôvodnom zásahu. 

Lokality výrub stromov a kríkov 

Lokalita 
Stromy 

[ks] 
Stromy s kmeňom 

nad 40cm [ks] 
Kríky 
[m2] 

L16 1 0 0 

L17 36 0 400 

CELKOM 37 0 400 

6. VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

Príprava povrchu 

Vegetačné úpravy riešia výsadbu na násypových a zárezových svahoch cesty. Zakladanie 
trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 20 cm) a pred zatrávnením 
musí byť povrch zhutnený.  

Práce spojené s navážkou, rozprestretím a vyrovnaním zeminy sú predmetom objektu 101-
00 diaľnica D2. 

V prípade, že na plochách vzídu buriny, odporúča sa plochy ošetriť jednorazovo alebo 
opakovane postrekom neselektívnym herbicídom v dávke odporúčanej výrobcom. Najlepší 
termín postreku je na jar pri teplotách okolo 15°C a keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. 
Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej lehoty 2 – 3 týždňov sa zničený 
porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. 

Svahy so sklonom medzi 1:2 až 1:1,5 budú zaistené proti erózii dočasnou 
biodegradovateľnou kokosovou sieťou (súčasť SO 101-00) so životnosťou min.5 rokov. 

Na násype pri sklone na vnútornej strane dostredne klopenej vozovky bude umiestnená 
protierózna rohož Macmat R1 6822G0 z polypropylénového matraca extrudovaného na 
oceľovú dvojzákrutovú sieť typ 6x8 D22; povrch. ochrana Zn+5% Al + polimac, pevnosť 
dlhodobá v ťahu min. 37 kN/m; kotvená v polovici hrúbky humusnej vrsty pomocou 
mechanickej zemnej kotvy po 1,0 m. Táto rohož a jej inštalácia je súčasťou SO 101-00. 
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Zatrávnenie 

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na 
povrchu a musia byť nakyprené, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - 
október) vykoná zatrávnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom 
nanesení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, 
antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou podľa predpísaných technológií. 
Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na 
životné prostredie. 

Zatrávnenie bude vykonané aj na plochách výrubu krovín a stromov. 

Na zatrávnenie je navrhovaná trávna zmes v zmysle TP 035 pre suché a extenzívne 
podmienky v zložení:  

30 % kostrava červená trsnatá  Festuca rubra commutata 

30 % kostrava ovčia  Festuca ovina 

20 % kostrava červená výbežkatá  Festuca rubra rubra 

10 % lipnica lúčna  Poa pratensis 

10 % mätonoh trváci  Lollium perenne 

 

Špecifikácia hydroosevu na 1 m2 

prísada množstvo poznámka 

Voda 6,99 litra  

Antieróza od 2 dkg do 12 dkg a viac závisí od druhu antierózy 

liadok amónnovápenatý 
24,5% NP PYT 

1 dkg  

cererit Z, (NPK) 3 dkg  

sukovina ihličnatá 
odvodnená (buničina) 

50 dkg  

trávna zmes 3 dkg  

Ak je kvalita ornice alebo podorničnej vrstvy pod limitom požiadaviek, je potrebné pridávať do 
postreku rašelinu, a to najmenej  3 dkg. Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsahovať 
toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie.  

XA zmena: V porovnaní s dokumentáciou X0 dôjde v riešenom úseku k navýšeniu výmery 
ohumusovaných plôch o 30 %, čo predstavuje aj zodpovedajúce zvýšenie plôch určených na 
zatrávnenie. 

Údržba porastu  

Pre kvalitný vývoj trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, po dobu 60 mesiacov je 
zhotoviteľ povinný vykonávať ošetrovanie trávnikov v zmysle TP 035 a ostatných 
požiadaviek stavebníka. Konkrétne ide o kosenie, vyhrabanie, odstránenie trávnych zvyškov, 
zálievka trávnikov a čistenie trávnikov od nečistôt. 
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7. VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV 

Je súčasťou samostatnej prílohy č. 006 Výkaz výmer.  

8. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 

Normy STN 

STN 46 5735 Priemyselné komposty  
STN 46 5730 Rašeliny a rašelinové zeminy  
STN 46 5750 Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív  
STN 46 5332 Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri 

zemných prácach  
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia  
STN 75 2102 Úpravy riek a potokov  
STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie  
STN EN ISO 11091 (01 3421) Výkresy v stavebníctve. Výkresy krajinných úprav  
STN 83 8101 Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia 

D4Súvisiace a citované technické predpisy a normy 

TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14. MDPT: 2006  
TKP SSC časť 25 Vegetačné úpravy, SSC: 2000 
 

Prílohy: 
 

1) Pokyn STD č. 16 - Úprava nespevnenej krajnice za spevnenú vrátane SDP 

 

Jún 2026 vypracoval: Ing. Martin Jaroš 
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