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TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:

Nazov stavby: Dialnica D2 - Protihlukova stena Lamac
Cislo objektu: 030-00

Nazov objektu: Vegetacné upravy dialnice

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava IV

Katastralne uzemie: Lamac

Druh stavby: novostavba

Zakladné udaje o stavebnikovi:

Nazov a adresa stavebnika: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

ICO 35919 001

Hlavny inzinier stavby: Ing. Adrian Slusny

Hlavny stavebny dozor: Ing. Miroslav Siklenka

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Zakladné udaje o zhotovitelovi:

Nazov a adresa: DOPRASTAYV, a.s.

Drieflova 27, 826 56 Bratislava
Riaditel stavby: Ing. Juraj Sedliacek
Zakladné udaje o projektantovi:
Nazov a adresa SHP SK s.r.o.

Mlynskeé luhy 64, 821 05 Bratislava
Hlavny inzinier projektu: Ing. Zdenék Severin
Zastupca HIP: Ing. Zbynék Lazar

Spracovatel'sky kolektiv:

ManaZzér projektu Ing. Pavel Svoboda, PhD.  SHP SK

Cesty Ing. Zbynék Lazar SHP SK

Mosty Ing. Jan Laco D-Phase
Geotechnika, statika Ing. Lubomir Kolar Geostatik
Protihlukové opatrenia Ing. Zbynék Lazar SHP SK

Trvalé a doasné dopravné znacenie Ing. Peter MiSanko Hakom
Elektrické vedenia VN Ing. Eugen Mucska ISTROSERVIS
Verejné osvetlenie, ISD Ing. Milan Chupac¢ Projekty Elektro
Dokumentacia meraéskych prac Ing. Richard Szabé Terracontrol
Hlukova Studia Ing. Jan Simo, CSc. Klub ZPS vo vibroakustike
IGHP Ing. Ladislav Stolarik CAD-ECO
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1.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovat do&asné protihlukové steny s cielom znizenia
hlukovej zataze z cestnej dopravy dialnice D2 - po oboch stranach dialnice a v jej stredovom
pase a to systtmom mobilnych protihlukovych stien kombinovaného so zachytnym
bezpe&nostnym zariadenim. Trasa PHS (zadiatok rozsirenia spev. krajnice) je vedena pozdiz
D2. Zacina v useku od km 55,071 pri krizovani s komunikaciou 11/505 a kon¢i (koniec
rozsirenia spev. krajnice) v km 57,827 pred CS PHM OMV. PHS budl zrealizované na
réznych podkladoch - spevnena krajnica a mosty. Su¢astou stavby je i rozSirenie dialnice D2
za UCelom dobudovania protihlukovej steny ato v mieste sucasnej nespevnenej Casti
komunikacie.

Projektova dokumentacia objektu 030-00 Vegetacné upravy dialnice rieSi rozsah vyrub a
navrh vegetaénych Uprav pozdiz dialnice D2, na drovni dokumentécie pre realizaciu stavby
(DRS).

2. INFORMACIA K DOKUMENTACII

Projektova dokumentacia objektu 030-00 Vegetacné upravy dialnice rieSi rozsah vyrub a
navrh vegetaénych Uprav pozdiz dialnice D2, na drovni dokumentécie pre realizaciu stavby
(DRS).

Navrhnuté vegetacné Upravy nemaju vplyv na trvalé a doCasné zabery pozemkov z DSP.

2.1. ZMENA A (d'alej len XA)

Zmeny XC su vyvolané pokynom STD é&. 16, ktory dopifia dokumentéciu o rozsirenie krajnice
ako zarodkov pridavnych pruhov MUK Dubravka.

Zmeny XC v prilohach dokumentacie:

3. PODKLADY

Pri spracovani DRS boli pouzité nasledovné podklady:

[11 Dokumentacia na stavebné povolenie; spracované SHP SK s.r.o0.; januar 2024

[2] Polohopisné a vysSkopisné zameranie - Dialnica D2, PHS Lamac, spracované
TERRACcontrol, s.r.o.; september 2023 (suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK
03, vySkovy systém Bpv, TP3);

[3] Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin; spracované IFOND s.r.o.; december
2023;

[4] Katastralne mapy: Dubravka, Lamag.

4. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia objektu 030-00 Vegetacné upravy dialnice rieSi rozsah vyrub a
navrh vegetaénych Uprav pozdiz dialnice D2.



Dialnica D2 — Protihlukova stena Lama¢ - DSP SO 030-00 Vegetaéné upravy dialhice
Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) A Sprievodna sprava

Popis technického rieSenia

bude popisany v nasledujucich kapitolach.

5. ODSTRANENIE STROMOV A KRIKOV

Pre vystavbu je nevyhnutné odstranenie stromov a krikov v rozsahu trvalého zaberu (TZ).
Hranica porastu voCi TZ je znazornena v situacii.

Odstranenie stromov a krikov sa zrealizuje podla podkladu prilohy [3] Inventarizacia a
spolo¢enské ohodnotenie drevin. S vyziskanou drevnou hmotou bude nalozené podla
zmluvnych dohdd s vlastnikmi. Odpad zo zelene bude podla moznosti upravovany drvenim,
nasledne zhodnocovany kompostovanim a pripadne vyuzity pri rekultivanych sadovnickych
pracach. Nevyuzitelné vyrubané stromy a kriky sa odvezu na riadenu skladku odpadu.

Miesta, ktoré budu dotknuté vyrubom je potrebné upravit v zmysle TP 035 (rekultivacia
vyrubov). Je nutné pddu riadne spracovat, zatravnit a po narasteni travnatého porastu
pravidelne kosit. Vyrubané vegetacné plochy nesmu zostat obnazené z dévodu erodovania
pddy a zarastania ploch burinami, neziaducimi naletmi a invaznymi introdukovanymi druhmi
rastlin.

Plochy, na ktorych bude realizovany vyrub nesmu byt ponechané obnazené, t. j. musi
prebehnut Standardna uprava pddy a uskutoCneny vysev travneho semena. U krovitych
drevin je predpoklad vymladenia z pévodného korefiového systému drevin. Do doby
vytvorenia nového zapoja je potrebné tieto plochy zatravnit ako prevenciu pred vzchadzanim
ruderalnych a invaznych druhov.

Prehlad vsetkych stromov (ks) a plochy krov (m2), ktoré sa v zaujmovom uUzemi nachadzaju
je uvedeny v prilohe Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin.

Lokality vyrub stromov a krikov
. Strom Stromy s kmeriom Krik
Lokalita [ks); nayd 40cm [Ks] [m%
L1 8 0 10
L2 11 0 88
L3 10 3 5
L4 10 7 50
L5 2 2 5
L6 2 2 5
L7 2 0 0
L8 26 9 260
L9 0 0 25
L10 3 3 1500
L11 4 0 630
L12 13 7 730
L13 44 0 2
L14 63 7 6
L15 21 4 0
L16 1 1 0
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L17 36 31 400
L18 7 4 170
L19 0 0 36
L20 39 15 415
L21 2 1 70
L22 0 0 30
L23 20 1 40
L24 2 2 20
CELKOM 326 99 4497

XA zmena: V dbosledku nerealizovania stavebnych prac na krajniciach v useku od mostného
objektu 202-00 po km 56,200, z dévodu planovaného rozSirenia krajnice pre buduce
pridavné jazdné pruhy MUK Dubravka, bude potrebné opéatovne odstranit naletové dreviny a
kroviny. lde o lokality L16 a L17 na pravej strane dialnice. KedZe od pdvodného vyrubu
drevin a pokosenia porastov uplynulo priblizne 2,5 roka, predpoklada sa opatovny narast
naletovych drevin s priemerom kmerna do 40 mm a krovin v porovnatelnom rozsahu ako pri
povodnom zasahu.

Lokality vyrub stromov a krikov
: Stromy Stromy s kmenom Kriky
Lokalita [ks] nad 40cm [ks] [m?]
L16 1 0 0
L17 36 0 400
CELKOM 37 0 400

6. VEGETACNE UPRAVY

Priprava povrchu

Vegetacné upravy rieSia vysadbu na nasypovych a zarezovych svahoch cesty. Zakladanie
travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrubka 20 cm) a pred zatravnenim
musi byt povrch zhutneny.

Prace spojené s navazkou, rozprestretim a vyrovnanim zeminy su predmetom objektu 101-
00 dialnica D2.

V pripade, Ze na plochach vzidu buriny, odporu¢a sa plochy oSetrit jednorazovo alebo
opakovane postrekom neselektivnym herbicidom v davke odporucanej vyrobcom. Najlepsi
termin postreku je na jar pri teplotach okolo 15°C a ked' su rastliny v Stadiu s pravymi listami.
Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej lehoty 2 — 3 tyzdfiov sa zniCeny
porast odstrani a pristupi sa k vysevu travy.

Svahy so sklonom medzi 1:2 az 1:1,5 budlu zaistené proti erézii docasnou
biodegradovatelnou kokosovou sietou (su¢ast SO 107-00) so zivotnostou min.5 rokov.

Na nasype pri sklone na vnutornej strane dostredne klopenej vozovky bude umiestnena
protier6zna rohoz Macmat R1 6822G0 z polypropylénového matraca extrudovaného na
ocefovu dvojzakrutovu siet typ 6x8 D22; povrch. ochrana Zn+5% Al + polimac, pevnost
dlhodoba v tahu min. 37 kN/m; kotvena v polovici hrubky humusnej vrsty pomocou
mechanickej zemnej kotvy po 1,0 m. Tato rohoz a jej inStalacia je su¢astou SO 107-00.
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Zatravnenie

Na pripravenych plochach, z ktorych musia byt vyzbierané kamene nachadzajice sa na
povrchu a musia byt nakyprené, sa vo vhodnom termine (april - maj alebo september -
oktéber) vykona zatravnenie metdédou hydroosevu. Metéda spocCiva v rovnomernom
naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, raseliny, slamy, odvodnenegj ihlicnatej sukoviny,
antierozy a inych organickych hmét, vodnou sejackou podla predpisanych technolégii.
Ziadny z pouzitych materidlov nesmie obsahovat toxické latky a nepriaznivo pdsobit na
Zivotné prostredie.

Zatravnenie bude vykonané aj na plochach vyrubu krovin a stromov.

Na zatravnenie je navrhovana travna zmes v zmysle TP 035 pre suché a extenzivne
podmienky v zlozeni:

30 % kostrava Cervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovcia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica lu¢na Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lollium perenne

Specifikdcia hydroosevu na 1 m?

prisada mnoZstvo poznamka
Voda 6,99 litra
Antieroza od 2 dkg do 12 dkg a viac zavisi od druhu antierézy

liadok amoénnovapenaty

24.5% NP PYT 1 dkg

cererit Z, (NPK) 3 dkg

sukovina ihliénata

odvodnena (bunicina) 50 dkg

travna zmes 3 dkg

Ak je kvalita ornice alebo podorni¢nej vrstvy pod limitom poziadaviek, je potrebné pridavat do
postreku radelinu, a to najmenej 3 dkg. Ziadny z pouZitych materidlov nesmie obsahovat
toxické latky a nepriaznivo p6sobit' na Zivotné prostredie.

XA zmena: V porovnani s dokumentaciou X0 déjde v rieSenom useku k navyseniu vymery
ohumusovanych pléch o 30 %, €o predstavuje aj zodpovedajuce zvySenie pléch uréenych na
zatravnenie.

Udrzba porastu

Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujuca intenzita udrzby, po dobu 60 mesiacov je
zhotovitel povinny vykonavat’ oSetrovanie travnikov v zmysle TP 035 a ostatnych
poziadaviek stavebnika. Konkrétne ide o kosenie, vyhrabanie, odstranenie travnych zvyskov,
zalievka travnikov a Cistenie travnikov od necistét.
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7. VYKAZ PRAC A MATERIALOV

Je sucCastou samostatnej prilohy €. 006 Vykaz vymer.

8. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

Normy STN

STN 46 5735 Priemyselné komposty

STN 46 5730 Raseliny a raselinové zeminy

STN 46 5750 Zasady skladovania tuhych priemyselnych hnojiv

STN 46 5332 Ochrana prirody. Pddy. Poziadavky na ochranu urodnej vrstvy pody pri
zemnych pracach

STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 752102 Upravy riek a potokov

STN 83 7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie

STN EN ISO 11091 (01 3421) Vykresy v stavebnictve. Vykresy krajinnych uprav

STN 83 8101 Skladkovanie odpadov. VSeobecné ustanovenia

D4Suavisiace a citované technické predpisy a normy
TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest + Prilohy 1 — 14. MDPT: 2006

TKP SSC ¢ast' 25 Vegetacné upravy, SSC: 2000

Prilohy:

1) Pokyn STD &. 16 - Uprava nespevnenej krajnice za spevnenu vratane SDP

Jun 2026 vypracoval: Ing. Martin Jaro$

o—/\x



LTI

NARODNA Narodna dialni€néa spoloénost’, a.s.
" ~ A Dubravska cesta 14
DIALngNA . 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenskarepublika 47487/2026
. L] a' bl
Driefiovéd 27, 826 56 Bratislava
D2 PHS LAMAG
Doprastav, a.s.
19. 05. 2026 Riaditel Stavby
Stanislav Kubica
Driefova 27
826 56 Bratislava
Vas list Cislo/zo dia Eviden¢né Cislo Vybavuje Datum
0814 _DPS_PHS_2026/23.04.2026  5439/30924/2026 Ing. Miroslav Siklenka 19.5. 2026

DIALNICA D2 PROTIHLUKOVA STENA LAMAC

Vydanie pokynu STD €. 16 — na rozsirenie krajnice.

Listom ¢. 0814_DPS_PHS_2026, prijatym dna 23.04.2026 Zhotovitel predlozil Stavebnotechnickému dozoru
(dalej len STD) v zmysle ZoD ev. ¢. objednavatefa ZM/2023/0361 a ev. ¢. zhotovitela: Z1/2023/023/15 Ponuku
na Zmenu €. 21 so Ziadostou o vydanie Pokynu na rozsirenie krajnice.

V zmysle ZoD VZP/OZP pod-¢lanok 3.3, 3.1, 13.1 a v sulade s listom Objednavatela ¢. 5432/30301/2026-
47072/2026 Vam vyddvam pokyn STD €. 16 na rozsirenie krajnice v stlade Ponukou na Zmenu ¢. 21 z listu

Zhotovitefa ¢. 0814_DPS_PHS_2026 zo dfna 23.04.2026.

Zaroven Vdas vsulade so Zmluvou podfa pod-Clanku 13.3 Ziadam o predloZenie vsetkych podkladov
k predmetnej Zmene formou dokumentu Navrh na Zmenu, vrdtane suvisiacich podkladov a priloh.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skiska, alebo podobny tkon Stavebného dozoru
(vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktorid ma podla Zmluvy,
vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.

S pozdravom

Prilohy

List Objednavatela: ¢. 432/30301/2026-47072/2026
Na'vedomie

NDS, as., Iné. Adrian Slusny - Hlavny inZinier stavby — bez priloh

Ing. Miroslav Siklenka
Veduci timu STD

telefon +421 2 583 11 111 bankové spojenie
fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica
web www ndsas sk Cislo uétu SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT: SPSRSKBA

Zapisany v obchodnom registri 10 35919 001
Mestsky sud Bratislava |1l DIC 2021937775
oddiel Sa 1€ DPH SK 2021937775

vloZka ¢islo 3518/B

Stranalz1



*01178863*

|

NARODNA' N.’?rodné v':iial’niéné spoloénost’, a.
DIAINICNA et ot ssoma
SPOLOCNOST Slovenska republika q }O q.,z I ZO/ZQ

Néarodna dialnicna spoioénost), a.s.
Bratislava
Stavebncﬁgg yicky de

Hlavny stavebny dozor, ing. Miroslav Siklenka
Ndérodna diafni¢nd spolo¢nost, a. s.

% ij 05, !’525 Dabravska cesta 14

841 04 Bratislava

C. zaznamu: LI}SG/) T

Riaditel stavby, Stanislav Kubica

L Prilehyflisty: Doprastav, a. s.
Driefiova 27
826 56 Bratislava
V3as list Cislo/zo dia Evidencné Cislo Vybavuje Datum
5439/30924/2026_39534/2026 zo dna 25.4.2026 5432/30301/2026 Ing. Sludny

18 mAy 2026

Zmluva o dielo {,,Zmluva“): ev. €. Objedndvatela ZM/2023/0361; ev. ¢. Zhotovitela Z1/2023/023/15
Zmluvné podmienky — FIDIC: 7t kniha
Cl. a podé¢l. Zmluvy o dielo: 3.1 Povinnosti a pravomoc Stavebného dozora

3.3 Pokyny stavebného dozora

13 Zmeny a Upravy

Na zdklade Vasej Ziadosti 5439/30924/2026 39534/2026 zo dna 25.4.2026 a vsulade so ZoD ev. &
Objedndvatela ZM/2023/0361; ev. ¢. Zhotovitela Z1/2023/023/15 a v zmysle Veobecnych a Obchodnych
zmluvnych podmienok ,Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie — realizdciu —
pre elektro-technické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inZinierske diela projektované
Zhotovitefom (ZIta kniha FIDIC)) Vam v stlade s pod¢&lankom 1.3 Komunikdcia, podia pod¢idnku 3.1 Povinnosti
a prdvomoc Stavebného dozora udelujeme pisomny sthias na uplatnenie pravomoci k pod¢ianku 3.3 Pokyny
stavebného dozora a pod&lanku 13 Zmeny a upravy pre vydanie Pokynu na rozsirenie krajnice, v stulade s
Ponukou na Zmenu €. 21 z listu Zhotovitela 0814_DPS_2026 zo dria 23.4.2026.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poZiadanie, skuska, alebo podobny tkon Stavebného dozora
(vratane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktori ma podla Zmluvy,
vratane zodpovednosti za chyby, cpomenutia, rozdiely a nesulady.

S pozdravom

Ing. Jalius Mih3alik
¢len predstavenstva

Ing. F{lig Machacek
predsedq @dredstavenstv
a genekglny riaditefl

Priloha: bez priloh

telefon +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 1C0 35 919 001

fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica Mestsky sud Bratislava Il DIC 2021937775

web www ndsas.sk cislo uctu SK95 8180 QGO0 0070 006S 4593 oddiel Sa 1& DPH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vlozka cislo 3518/B
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