ETAPA Z.8
VÝSTUP NA DIAĽNICU D2 SMEROM BRATISLAVA

REZ A - A'
km 55,975 m
DIAĽNICA D2

REZ B - B'
km 56,004 m
DIAĽNICA D2

Stupava
I/2

Stupava
D2

tunel Sitina
D2

DOČASNE PREKRYŤ PRAVÚ POLOVICU PORTÁLOVEJ ZNAČKY

DOČASNE PREKRYŤ POLOVICU DIAĽKOVÉHO SMEROVÉHO ZNAČENIA

DOČASNE PREKRYŤ ŠÍPKU

LEGENDA:

- PRACOVISKO
- EXISTUJÚCE ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NOVONAVRHOVANÉ DOČASNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NOVONAVRHOVANÉ DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIE
- NOVONAVRHOVANÉ DOČASNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- POĽSKÁ UZÁVERA MOBILNÝM BETÓNOVÝM ZVODIDLOM

ZMENA ČÍSLO	POPIS ZMENY	DÁTUM	PODPIS
	ZMENA "A" - PRACOVNÉ		
	ZMENA "B" PODKLAD - 1. vydanie k DSP 2 DZ 2 gates km 0,00 - 56,00	10/2020	
	ZMENA "C" PODKLAD - 1. vydanie k DRS 103 DZ 00 - 03	01/2021	

DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Olbrachtova 49/A, SK 140 00 Bratislava IČO: 35 919 001
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Olbrachtova 49/A, SK 140 00 Bratislava IČO: 35 919 001
Dopravkar	DOPRAVKAR, a.s. Ružinovská 10, SK 821 09 Bratislava
STIP	STIP SK, a.s. Plynárenská 1/A, SK 821 09 Bratislava

ZMENA "C"

103-02

DRS

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	HL.IŽ. PROJEKT: Ing. I. LUCIUK	HL.IŽ. ARCH.: Ing. M. JANÍK	
Zodpovedný projektant: Dopravkar	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. KOLAROVÁ	HL.IŽ. PRÁV.: Ing. I. LUCIUK	
	ZODPOVEDNÝ KONSTRUKTÉR: Ing. I. LUCIUK	HL.IŽ. ELEKTRO: Ing. P. KOLAROVÁ	
Stupeň: DRS	Objekt: 103-02 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	Hlavný inžinier projektu: Ing. I. LUCIUK	Hlavný inžinier projektu: Ing. M. JANÍK
Miesto: Bratislava, k.ú. LAMAČ	Dátum: 01/2021	Číslo zakázky: 103-02	
Názov: 103-02 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		Mierka: 1:1000	
STAVBA: DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ REALIZÁCIA VÝKAZU ZA MOSTOM D2/1-174 (D2 202-00) – ETAPA Z.8		Číslo: 003	Revízia: XC