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Názov adresáta  
Všetkým záujemcom 
 
 
 
 
Značka odosielateľa                            Vybavuje                 V Banskej Bystrici 
VO_FRSR_01       JUDr. Jaroslav Šuster                          19.08.2026 
 
Vec:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky  
 
Verejný obstarávateľ:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 

Banská Bystrica 
Predmet zákazky:  Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu 

nákladnej železničnej dopravy 
Vyhlásené:  v Úradnom Vestníku EÚ č. S 115/2026 zo dňa 17.06.2026 pod               

č. 413709-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2026 
zo dňa 18.06.2026 pod značkou oznámenia 8474 - MSP 

Postup:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) 

Typ zákazky:    zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
 
Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) 
k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi 
elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 
ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie: 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 17.08.2026:  
 
Otázka č. 1: Obstarávateľ uviedol v Informácii o úprave súťažných podkladov a Informácii o 
zmene lehôt zo dňa 06.08.2026 posun termínu predloženia cenových ponúk do 31.08.2026 
z dôvodov uvedených v predmetných informáciách. 
Na základe uvedeného posunu termínu bez úpravy posledného termínu Míľnika č. 9, ktorý je 
uvedený vo zv. 2 v Zmluve o dielo a jeho aktuálny termín je 31.10.2027, predpokladaného rozsahu 
a obsahu celej zákazky s prihliadnutím na potrebu zabezpečiť vyjadrenia a rozhodnutia nielen 
štátnych orgánov, ale aj ďalších dotknutých subjektov (VSD a pod.) a taktiež s ohľadom na 
stavebné postupy, zložitosť a špecifickosť prostredia, v ktorom má byť skenovací systém 
inštalovaný (ŽSR) sa obraciame na obstarávateľa so žiadosťou o primeranú úpravu Míľnika č. 9 
a jeho posunutie na termín 30.11.2027.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ k požiadavke na posunutie termínu posledného Míľnika č. 9, uvedeného vo 
zväzku 2 Zmluvy o dielo, z pôvodného termínu 31.10.2027 na termín 30.11.2027, uvádza 
nasledovné: 
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Ako je uvedené v súťažných podkladoch, predmet zákazky bude financovaný z projektu 
„Koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou – upgrade SK/HU/UA železničných hraničných 
priechodov“ (kód projektu 101122790 – 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP) z programu CEF a z 
prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ opätovne posúdil požiadavku na posunutie 
termínu Míľnika č. 9, a to najmä s ohľadom na rozsah a charakter predmetu zákazky, potrebu 
zabezpečenia vyjadrení a rozhodnutí príslušných orgánov a ďalších dotknutých subjektov, ako aj 
na stavebné postupy, technologickú náročnosť a špecifické podmienky prostredia, v ktorom má 
byť skenovací systém inštalovaný a požiadavku uchádzača akceptuje a termín posledného Míľnika 
č. 9 posúva z 31.10.2027 na 30.11.2027. 
 
Otázka č. 2: Obstarávateľ v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky č. 13, zo dňa 03.08.2026 uviedol: 
„Verejný obstarávateľ nemá vypracovaný dokument posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
keďže: 
1. Pred prípravou podkladov pre VO bola otázka nutnosti (povinnosti) vypracovania predmetných 
dokumentov konzultovaná s kompetentnými orgánmi. Výsledkom týchto konzultácií bol záver, že 
predmetná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. 
1. Predmetná stavba nie je zaradená do prílohy č. 8 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 
Na základe tejto odpovede obstarávateľa sa pýtame, či obstarávateľ má k dispozícii nejaký písomný 
zápis, oznámenie, potvrdenie, resp. iný písomný dokument, ktorý by potvrdil závery konzultácie 
s kompetentným orgánom?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ nedisponuje písomným dokumentom ktorý by potvrdil závery konzultácie 
s kompetentným orgánom. 
 
Otázka - pokračovanie: Podľa nám dostupných informácií by malo byť miesto inštalácie systému 
ISS územím, ktoré by malo byť súčasťou Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie, ktoré je 
súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Nedisponuje obstarávateľ 
informáciou, resp. písomným vyjadrením niektorého z dotknutých štátnych orgánov či miesto 
inštalácie je súčasťou predmetného CHVÚ?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2008 Z.z. , ktorou 
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie,  parcely na ktorých sa predpokladá realizácia 
ISS (SO 01, So 02 a SO 03) nie sú súčasťou tohto chráneného vtáčieho územia. Teda sa na nich 
nevzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto právneho predpisu.  Nakoľko v predmetnom právnom 
predpise sú exaktne vyšpecifikované parcely jednotlivých katastrálnych území na ktoré sa predpis 
vzťahuje,  obstarávateľ nedisponuje  informáciou, resp. písomným vyjadrením niektorého z 
dotknutých štátnych orgánov či miesto inštalácie je súčasťou predmetného CHVÚ. 
 
Predmetná stavba nie je zaradená  ani do prílohy č. 8 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že táto 
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povinnosť na základe návrhu uchádzača verejnému obstarávateľovi bude daná, bude ju 
zabezpečovať verejný obstarávateľ (objednávateľ).  
 
Otázka č. 3: Obstarávateľ v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky č. 12, zo dňa 31.07.2026 nezodpovedal v odpovedi na otázku č. 1 záujemcu 
akú dĺžku zálohy UPS požaduje pre operátorské pracovisko v PCÚ. 
Na základe týchto informácií žiadame obstarávateľa stanoviť dĺžku požadovanej zálohy UPS na 
napájanie operátorského pracoviska v PCÚ počas výpadku el. energie z primárneho zdroja.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na svoju odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky č. 12, otázka č. 1 zo dňa 31.07.2026 uvádza nasledovné: 
Požiadavka uvedená v súťažných podkladoch, podľa ktorej „ISS musí byť dodaný s náhradným 
zdrojom elektrickej energie v prípade výpadku elektrickej energie zo siete (dieselový generátor 
elektrického prúdu), s jednotkou UPS, ktorá musí zabezpečiť plynulé napájanie ISS elektrickým 
prúdom v čase medzi výpadkom elektrického prúdu zo siete a nábehom generátora elektrického 
prúdu do prevádzky, tak aby ISS aj v takomto prípade pracoval bez prerušenia“, sa vzťahuje na 
ISS a jeho náhradné napájanie. 
 
Účelom UPS v tomto prípade nie je zabezpečovať dlhodobú autonómnu prevádzku ISS, ale 
zabezpečiť jeho plynulé a neprerušované napájanie počas časového intervalu medzi výpadkom 
napájania z distribučnej elektrickej siete a nábehom dieselagregátu, ktorý je podľa požiadavky 
verejného obstarávateľa umiestnený priamo pri ISS a následne prevezme napájanie ISS. 
Verejný obstarávateľ preto v súťažných podkladoch nestanovil konkrétnu pevnú časovú dĺžku 
autonómnej prevádzky UPS pre ISS. UPS musí byť navrhnutá a dimenzovaná tak, aby zabezpečila 
nepretržitú prevádzku ISS počas celého procesu výpadku elektrickej energie až do okamihu, keď 
je dieselagregát pripravený bezpečne prevziať napájanie ISS. 
 
Požiadavka na minimálnu dobu autonómnej prevádzky 12 hodín sa vzťahuje výlučne na 
dieselagregát umiestnený pri ISS. Dieselagregát musí byť schopný nepretržitej prevádzky 
minimálne 12 hodín v typickom režime skenovania bez potreby dopĺňania paliva. 
Pokiaľ ide o operátorské pracovisko umiestnené v budove PCÚ, verejný obstarávateľ v 
predchádzajúcej odpovedi jednoznačne uviedol, že vzhľadom na umiestnenie dieselagregátu 
priamo pri ISS sa doplnenie samostatného dieselagregátu na PCÚ nepožaduje. 
Zároveň verejný obstarávateľ uviedol, že pracovisko operátorov umiestnené v budove PCÚ, 
vzdialenej približne 4,5 km od skenovacieho systému, bude počas výpadku elektrickej energie zo 
siete napájané jednotkami UPS a iným vhodným spôsobom, ktorý zabezpečí verejný obstarávateľ. 
 
V tejto súvislosti verejný obstarávateľ uvádza, že UPS určená na zálohovanie operátorského 
pracoviska v PCÚ predstavuje samostatné záložné napájanie PCÚ a nie je totožná s UPS, ktorá je 
požadovaná ako súčasť dodávky ISS. 
Pre UPS zabezpečujúcu napájanie operátorského pracoviska v PCÚ verejný obstarávateľ v 
súťažných podkladoch nestanovil konkrétnu minimálnu dobu autonómnej prevádzky v hodinách 
alebo minútach. Rovnako sa na túto UPS nevzťahuje požiadavka minimálnej 12-hodinovej 
autonómnej prevádzky, ktorá sa týka dieselagregátu pri ISS. 
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Verejný obstarávateľ zároveň potvrdzuje, že zabezpečenie napájania operátorského pracoviska v 
PCÚ počas výpadku elektrickej energie bude riešené zo strany verejného obstarávateľa spôsobom 
uvedeným v predchádzajúcej odpovedi, t. j. jednotkami UPS a iným vhodným spôsobom. 
Z uvedeného dôvodu uchádzač pri návrhu ISS nemá dimenzovať UPS pre operátorské pracovisko 
v PCÚ na 12-hodinovú autonómnu prevádzku. Požiadavka na 12-hodinovú autonómnu 
prevádzku sa vzťahuje výlučne na dieselagregát pri ISS. 
 
Verejný obstarávateľ týmto vysvetlením nemení technické požiadavky uvedené v súťažných 
podkladoch ani v predchádzajúcej odpovedi, ale ich bližšie objasňuje v záujme jednoznačného 
rozlíšenia požiadaviek na záložné napájanie ISS a požiadaviek na záložné napájanie operátorského 
pracoviska v PCÚ. 
 
Otázka č. 4: Odpoveď Obstarávateľa v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných 
na vypracovanie ponuky č. 5, zo dňa 23.07.2026 na otázku záujemcu č. 1 nie úplne jasne definuje, 
kto obstaráva a platí stavebný dozor v zmysle zmluvných podmienok FIDIC. 
Na základe tejto skutočnosti žiadame obstarávateľa o jednoznačné potvrdenie, či stavebný dozor 
v zmysle zmluvných podmienok ŽLTÝ FIDIC menuje, obstaráva a platí Objednávateľ a zároveň 
o potvrdenie, že zabezpečenie tohto stavebného dozora nie je predmetom tejto zákazky a dodávky 
Zhotoviteľa.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
Stavebný dozor (v súťažných podkladoch špecifikovaný ako stavebný dozor podľa FIDIC) 
menuje a obstaráva a financuje Objednávateľ a zabezpečenie tohto stavebného dozoru nie je 
predmetom tejto zákazky a dodávky Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  zabezpečuje a financuje stavebný 
dozor v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z.  (stavebný zákon). 
 
Otázka č. 6: Súčasťou dodávky budúceho Zhotoviteľa má byť v zmysle súťažných podkladov 
aktualizovaný zv. 3 – Požiadavky objednávateľa,  videostena 2x3 CCTV dohľadového (ISS) centra. 
Pre správnosť a úplne pochopenie žiadame obstarávateľa o informáciu, resp. potvrdenie, ktoré 
záznamy/živý prenos, z ktorých kamier majú byť prenášané na videostenu v operátorskom 
pracovisku.   
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
 
Videostena 2×3 CCTV dohľadového (ISS) centra musí umožňovať zobrazovanie živého obrazu 
zo všetkých kamier kamerového systému ISS, a to vrátane možnosti ich súčasného alebo 
skupinového zobrazenia podľa konfigurácie a technického riešenia kamerového systému. 
Ide najmä o kamery určené na monitorovanie: 

- vnútrajška skenovacieho tunela, resp. samotnej skenovacej technológie, 

- vonkajšej časti skenovacieho tunela, 

- perimetra technologickej miestnosti/kontajnera a jeho bezprostredného okolia. 

Konkrétny počet, typ a finálne umiestnenie kamier bude vychádzať z projektovej dokumentácie a 
bude určené na základe kamerových skúšok v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby technické riešenie videosteny a kamerového systému 
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umožňovalo operátorovi podľa potreby zobrazovať živý obraz z ktorejkoľvek kamery systému, 
pričom počet zobrazovaných kamier nemusí byť limitovaný počtom zobrazovacích plôch 
videosteny. Zobrazenie viacerých kamerových obrazov na jednej zobrazovacej ploche je prípustné. 
Kamerový systém musí byť zároveň integrovaný do kamerového systému používaného finančnou 
správou, pričom uchádzač zodpovedá za kompatibilitu navrhovaného technického riešenia s 
inštalovaným systémom. 
 


