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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi zlecenie na wykonanie prac projektowych. 

2.2. Materiały wyjściowe 
- Podkłady sytuacyjne 
- Inwentaryzacja; 
- Uzgodnienia z Zamawiającym; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. 

2.3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przebudowa dojazdu pożarowego nr 11 w Leśnictwie 
Jastrzębie, gmina Osielsko.  
Przebudowa obejmuje uzupełnienie ubytków, ujednolicenie nawierzchni 
i ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających odwodnienie 
drogi do terenu przyległego. Projektuje się podbudowę zasadniczą i nawierzchnię z 
kruszywa betonowego. Na drodze objętej opracowaniem przewiduje się utwardzenie 
nawierzchni mijanek, a w rejonie skrzyżowań dróg należy wykonać poszerzenia.  
Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, co wpłynie na 
szybkość ewentualnych działań przeciwpożarowych i umożliwi również wykorzystanie 
ciężkiego sprzętu do wykonywania prac leśnych. 

2.4. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje drogę pożarową nr 11 na terenie gminy Osielsko. 
W ciągu drogi zapewniono dojazd do terenów przyległych. 

2.5. Opis stanu istniejącego 
Projektowana droga położona jest na terenie powiatu bydgoskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim.  
Aktualnie droga ta posiada nawierzchnię gruntową. W ciągu drogi znajdują się 
również wcześniej naprawiane odcinki utwardzone  kruszywem.  
Drogę tą cechuje niedostateczna skuteczność odprowadzenia wód opadowych, co 
skutkuje tworzeniem się zastoisk wodnych w miejscach zalegania gruntu nienośnego, 
nieckami błota oraz deformacjami uniemożliwiającymi sprawny przejazd pojazdów. 
Następstwem takiego stanu jest nienormatywne poszerzenie jezdni tworzone dla 
możliwości przejazdu w miejscach szczególnie podatnych.   
Przebudowywana droga posiada nieregularne pobocza gruntowe miejscowo 
zawyżone co uniemożliwia sprawny odpływ wód opadowych.   

2.6. Opis projektowanych rozwiązań 
Projektując drogę dostosowano się do sugestii i potrzeb Inwestora oraz lokalnych 
uwarunkowań terenowych.  
Łączna długość dróg wynosi około 2643 m. Przebudowywany odcinek drogi 
przebiega po istniejącym śladzie. Szerokość drogi wynosi 5,0 m (3,5 m jezdnia, oraz 
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obustronne pobocze o szerokości 0,75m). W miejscu projektowanej mijanki szerokość 
ta jest powiększona o 3,0m.  
Przyjęto prędkość projektową 30km/h oraz maksymalne obciążenie 100kN/oś.   
W ramach prac przygotowawczych należy usunąć pnie drzew i krzewy znajdujące się 
w pasie drogowym oraz odwieźć karpinę na miejsce uzgodnione z Inwestorem.  

2.7. Warunki geologiczne 
Na badanym terenie występują proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany 
obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. Zbadane podłoże nadaje się do 
bezpośredniego posadowienia oprócz gleby jako podłoże nośne. 
Glebę jako grunt słabonośny należy usunąć z podłoża do dalszego wykorzystania. 
Na podstawie badań odkrywkowych stwierdzono, że pod cienką warstwą gleby (0,1-
0,2 m) występują głównie piaski średnie drobne, oraz grube. Do głębokości 2,0 m nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych. 

2.8. Niweleta drogi 
Drogę dopasowano do istniejącego ukształtowania terenu. W rejonach o dużych 
nachyleniach przylegających skarp, należy wyprofilować nowe skarpy o nachyleniu 
1:1,5 uwzględniając projektowane pobocza. 

2.9. Obliczenia mas ziemnych 
 

Tabela mas ziemnych  
średnia powierzchnia 

[m2] Objętość [m3] 
 

Kilometracja Dł. Odcinka [m] strona wykop nasyp wykop nasyp  
920 950 30 lewa  1,05 0 31,5 0  

1045 1070 25 lewa 0,4 0 10 0  
1944 1974 30 lewa 1,2   36 0  

    SUMA [m3] 78 0  
Grunty uzyskane z wykopu oraz humus należy rozplantować min. 0,5m za korpusem 
drogi. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

2.10. Przekrój poprzeczny proj. drogi  
Projektowane drogi posiadają przekrój jednojezdniowy o szerokości korony 5,0m, 
w tym jezdnia 3,5m o pochyleniu poprzecznym daszkowym 5%. 

2.11. Konstrukcja jezdni 
Konstrukcja nawierzchni drogi, mijanek i skrzyżowań 

 Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywo naturalne 
typu granit, gnejs itp.) grubości 9cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 15 cm 
Istniejąca konstrukcja pobocza należy oczyścić z humusu, a powstały ubytek 
uzupełnić piaskiem stabilizowanym mechanicznie 
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2.12. Technologia wykonywania robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST-00 
Wymagania ogólne. Każda następna warstwa może być wykonana po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera  warstwy poprzedniej. 

Korytowanie powierzchni pod mijanki oraz drogę 
Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem 
urobku na odkład lub hałdę.  Ziemię z korytowania należy wywieść na wskazane przez 
Inwestora miejsce. 

Nasyp 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia (Is) jest mniejsza niż 0,95 Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Materiały na wykonanie nasypów powinny być zgodne z SST D-02.03.01. Do 
wykonania nasypów przewiduje się wykorzystanie urobku z wykopów.  

Podbudowa z kruszywa betonowego 
Przed wbudowaniem w warstwy podbudowy, kruszywo betonowe należy 
posegregować na frakcje, zależnie od przeznaczenia. Na przygotowanym podłożu 
lub na nasypie układa się podbudowę. W tym celu używa się kawałków kruszywa 
o wymiarach 0/63mm, warstwą grubości 15 cm, układanych możliwie szczelnie. 
Warstwę dolną profiluje się łatą profilową i ubija ręcznie lub zagęszcza walcem o 
masie 6 T. W czasie ubijania lub zagęszczania kruszywa polewa się wodą w ilości około 
0,8 l/m2 na każdy centymetr grubości warstwy. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, kruszywa betonowego, określona według PN-B-06714-15 
[3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 

Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 

Mieszankę kruszywa należy rozkładać metodą zmechanizowaną przy użyciu 
elektronicznie sterowanej rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną 
warstwę kruszywa. 
Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości takiej, aby jest 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej (9cm). 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg. Próby Proctora. Rozścieloną mieszankę 
kruszywa należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
ustalonych w dokumentacji. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.  

 
Rysunek 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm 
do nawierzchni 

Opis technologii ścinki poboczy: 
Niwelacja poboczy: na całej długości drogi ściąć pobocza w miejscach w których 
wystają one ponad powierzchnię uformowanego spadku (spadek poprzeczny 8%). 
Należy wykonać ścinkę tak, aby urobek nie zamulił istniejących rowów; możliwe jest 
odrzucenie materiału za rów. 
Po wykonaniu przebudowy należy uporządkować teren i rozplanować pozostałości 
nawierzchni, urobku ziemi, itp. na teren przyległy do drogi. 

2.13. Odwodnienie 
Odwodnienie dróg odbywać się będzie za pomocą projektowanych pochyleń 
poprzecznych i poboczy o szerokości 0,75m.  
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2.14. Zestawienie powierzchni  
Łączna długość odcinka drogi [m] 2642,50 

Szerokość [m] 3,5 

Powierzchnia jezdni [m2] 9 546 

Powierzchnia mijanek [m2] 1012,4 

Powierzchnia skrzyżowań [m2] 793,3 

Powierzchnia poboczy [m2] 4162 
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3.1. Podstawa opracowania 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 
poz. 1126z 2003r). 

3.2. Opis techniczny 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - możliwe, 
- Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe, 
- Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych 

- niemożliwe,  
- Porażenie prądem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii 

energetycznych -możliwe, 
- Upadki z wysokości przy wykonywaniu robót mostowych i energetycznych - niemożliwe,  
- Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - niemożliwe,  
- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - niemożliwe,  
- Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne. 
 

Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia. 
- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknięte dla ruchu według projektu tymczasowej 

organizacji ruchu, 
- Zabezpieczenie studni oraz wykopów poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą BHP,  
- Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizująca 

inwestycje 
 

Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 
- Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.  

- Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być 
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 
zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest 
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każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w 
szczególności, gdy uległy one zmianie,  

- Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

- W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec 
zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

- Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

- Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć 
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
- Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

Maszyny i urządzenia 
- Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
- Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na 

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
- Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go  nie zagraża innym pracownikom, 
- Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

 
Roboty ziemne 

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 
odległość ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 
zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo 
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje. 

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 
należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót. 
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- W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 
napisami ostrzegawczymi, 

- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 

- Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 
krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

- W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 
- Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 
- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i 
zgłosić ten fakt przełożonemu, 

- Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 
wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi  i 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

- Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
- Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 
 
Prace szczególnie niebezpieczne 

- Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 
pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni 
przełożony), 

- Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych, 

- Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
- Budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
- Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa, 
- W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 
- Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych ( straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 
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NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB  
KAMIZELKI  OCHRONNE. 

 
Pierwsza pomoc 

 W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb 
ratowniczych,  

 Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
- co się wydarzyło, 
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), 

 Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
 Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom 

ratowniczym na miejsce wypadku, 
 Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na 

danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 
 W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
 

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia 
na budowie 

 
POGOTOWIE RATUNKOWE     999 

STRAŻ POŻARNA      998 

POLICJA       997 

KIEROWNIK BUDOWY   (podać po wyborze Wykonawcy robót) 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą 
robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy. 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

RYS. Nr 1) PLAN SYTUACYJNY – arkusz 1   PS_01.1 skala 1:1 000 
 
RYS. Nr 2) PLAN SYTUACYJNY – arkusz 2   PS_01.2 skala 1:1 000 
 
RYS. Nr 3) PLAN SYTUACYJNY – arkusz 3   PS_01.3 skala 1:1 000 
 
RYS. Nr 4) PRZEKROJE NORMALNE    DRK_02 skala 1:50  

 
RYS. Nr 5) SZCZEGÓŁY SYTACYJNE   SZK_03  skala 1:200  

 
 


