
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BIEŻĄCE REMONTY I KONSERWCJE DRÓG LEŚNYCH 

NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUDZINIEC W 2026 ROKU 

1. Remont cząstkowy dróg leśnych (w ramach konserwacji nawierzchni) − 

polega na wyrównaniu lokalnych zaniżeń, kolein i dziur na dł. drogi, zgodnie ze 

wskazaniami w terenie. Obejmuje uzupełnienie naturalnym kruszywem 

kamiennym łamanym o frakcji 4-31,5 do 4-63,00 mm, ubytków w nawierzchni 

dróg leśnych (występujące na długości lub na całej szerokości jezdni). Zakres 

robót obejmuje: 

a. dostawę kruszywa kamiennego łamanego naturalnego o uziarnieniu 

zgodnym z przedmiarem o frakcjach 4-31,5 do 4-63,00 mm na wyznaczone 

składy w leśnictwach w łącznej ilości według zapotrzebowania 

przedstawionego w przedmiarze robót. Powyższe kruszywo będzie 

wykorzystywane do uzupełniania ubytków nawierzchni dróg leśnych, stąd 

musi spełniać wymagania materiału drogowego przeznaczonego do budowy 

warstw konstrukcyjnych. Musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i 

bez domieszki gliny. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi 

świadectwa jakości, atesty potwierdzające standardy jakościowe kruszywa. 

Dostawa przedmiotowego kruszywa na poszczególne składy leśnictw 

powinna być zrealizowana przy użyciu samochodów o ładowności do 25 ton. 

Przy kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić 

wszystkie objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych 

oraz z tytułu ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, 

wiaduktów i dróg publicznych.  

b. mechaniczny załadunek kruszywa kamiennego ze składów znajdujących się 

na terenie poszczególnych leśnictw w celu rozwiezienia go na naprawiane 

drogi leśne 

c. ręczne lub mechaniczne rozplantowanie kruszywa w miejscu naprawy. 

d. mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem wibracyjnym 

rozplantowanego kamienia w zależności od technologii wykonania robót. 

e. uporządkowanie placów składowych po zakończeniu czynności 

transportowych. 

f. ewentualna naprawa dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu. 

2. Ścięcie zawyżonych poboczy drogi leśnej − polegać będzie na ścięciu za 

pomocą równiarki lub koparko-ładowarki zawyżonych (czasem wypchniętych 

przez koła) poboczy. Materiał który pozostanie po ścięciu należy rozplantować 

w sposób niezakłócający ukształtowania terenu lub rozplantować w miejscu 



wskazanym przez Leśniczego. W niektórych miejscach w koleinach może 

stagnować woda opadowa lub roztopowa, miejsca te należy osuszyć poprzez 

wykonanie odpływu do rowu przydrożnego. Zawyżone pobocza można 

pozostawić do momentu wykonania wyrównania kolein i dopiero po tej 

czynności wykonać ścięcie lub wyrównanie. 

3. Odtworzenie/odmulenie rowów które obejmują m.in. następujące roboty: 

a. wydobycie i usunięcie namułu z odrzuceniem i rozplantowaniem na przyległy 

teren, 

b. wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu, 

c. wywóz nadmiaru gruntu w przypadku braku miejsca na rozplantowanie na 

przyległym terenie. 

4. Remont przepustów 

Roboty polegające na: 

a. Wykopaniu i rozebraniu istniejącego przepustu wraz z ławą i przyczółkami 

b. Wykonanie ławy z kruszywa  

c. Wymianie części przelotowych istn. przepustu  

d. Wykonaniu przyczółków (betonowych lub drewnianych w postacie kaszyc z 

bali drewnianych – zgodnie z zapisami przedmiaru) 

e. Zasypaniu części przelotowych wraz z zagęszczeniem 

f. Wykonaniu odtworzenia nawierzchni nad przepustem – zgodnie z zapisami 

przedmiaru 

Materiał z rozbiórki należy wywieźć lub w przypadku nadających się do użytku rur, 

pozostawić  miejscu wskazanym przez leśniczego 

 

5. Rozliczenie wykonanych robót. 

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu 

powykonawczego lub ryczałtem w zależności od zapisów umownych pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą robót. Podstawą rozliczenia będzie potwierdzenie przez 

Leśniczego danego leśnictwa przywozu materiały na miejsce wbudowania poprzez 

podpis na dokumencie WZ każdego transportu na miejsce składowania.  

Miejsce składowania materiału będzie wskazane na etapie przekazania placu robót po 

podpisaniu umowy. 

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakrycie będą podlegały odbiorowi przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora (Leśniczy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Inżynier Nadzoru). 



Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru który zostanie podpisany po 

przedstawieniu wszystkich dokumentów wymaganych umową min.: potwierdzeń 

dowozu kruszywa (może być w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok. 

WZ), wymagane prawem świadectwa jakości lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, oraz ocenie jakości wykonanych robót na podstawie weryfikacji w terenie 

przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora. 
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