Umowanr ...... (projekt)

zawartaw dniu ............... r w Szubinie Wsi pomiedzy Skarbem Panstwa —
Nadlesnictwem Szubin z siedzibg w Szubinie Wie§ 52, 89-200 Szubin, NIP
5620005075, zwanym w dalszej czesci umowy ,Nadles$nictwo”, reprezentowanym
przez Jacka Krzyzanowskiego — Nadlesniczego,
= Z siedzibg .........oeiinnl wpisanym do CEIDG pod
numerem NIP ............ , REGON .................. , reprezentowanym przez
................. , zwanym w dalszej czesci umowy ,Jednostka projektowa”.

W wyniku przeprowadzonego przez Nadlesnictwo postepowania w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie Zarzgdzenia nr 3/2026 Nadle$niczego Nadlesnictwa
Szubin z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie zasad zamawiania dostaw, ustug i
robét budowlanych przez Nadles$nictwo Szubin o wartosci szacunkowej ponizej progu
okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) oraz w zwigzku z wyborem
najkorzystniejszej oferty, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1
1. Nadlesnictwo zleca, a Jednostka projektowa przyjmuje do wykonania
dokumentacje projektowo-kosztorysowqg budowy drogi lesnej - dojazdu
pozarowego nr ....... w Lesnictwie ......... o dtugosci ........ m , potozonego na
dz.ew. .....coovnei.. .. obr.ew. ................ ,gmina ............

— zgodnie z ofertg ztozong w trybie zapytania ofertowego, stanowigcg integralng
czescC niniejszej umowy.

2. Jednostka projektowa w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie do wykonania
nastepujgcych opracowan oraz uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwoleh, w
zaleznosci od zakresu i rodzaju robot oraz wymagan dotyczgcych postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

— uzyskanie wszelkich koniecznych podkfadéw geodezyjnych, map do celéw
projektowych, map ewidencyjnych,

— opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigecia — jezeli bedzie
wymagana,

— uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

— wykonanie badan geotechnicznych w celu rozpoznania wtasciwosci fizyczno-
mechanicznych podtoza gruntowego,

— wykonanie projektu budowlanego w 5 egz., sktadajgcego sie z projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego, jezeli bedg wymagane,

— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w 2 egz. we wszystkich branzach,

— opracowanie dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w
przypadkach jezeli bedzie wymagana,

— wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robat,



— uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami niezbednych uzgodnien i opinii
dokumentacji,

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego prawomocnych decyzji, w szczegolnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe,

— uzgadnianie z zamawiajgcym rozwigzan projektowych,

— przygotowanie wszelkich opracowan rowniez w formie elektronicznej (format

PDF, kosztorysy inwestorskie w formacie .ATH, dokumentacja techniczna w

formacie .DWG).

3. Obowigzki Jednostki projektowej zwigzane z realizacjg umowy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
w tym przygotowanie odpowiedzi na zadawane przez przysziych i
potencjalnych wykonawcow robét pytania w postepowaniu;

dopetnienie wszystkich obowigzkdéw projektanta w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego i réwniez uwzglednienia praw autorskich;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

uzgadnianie z Nadlesnictwem rozwigzan projektowych;

opisywanie proponowanych materiatow i urzgdzen za pomocg minimalnych
parametréw technicznych tzn. bez podawania nazw handlowych, znakéw
towarowych, bez wskazywania na pochodzenie materiatlu, z uwagi na
wykorzystanie opracowan jako dokumentow stanowigcych opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu na podstawie przepisow Prawa zamowien
publicznych;

wyjasniania, na kazde Zzgdanie Nadlesnictwa, watpliwosci dotyczgcych
projektow i zawartych w nim rozwigzan;

uzyskania sprawdzen, uzgodnien i pozytywnego zaopiniowania rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw;

informowanie Nadlesnictwa o postepie i zaawansowaniu prac projektowych,
a takze na zgdanie Nadlesnictwa przedtozenia dowodow potwierdzajgcych
zaawansowanie prac projektowych;

pozostanie w kontakcie z Nadlesnictwem podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowg. Jednostka projektowa
zobowigzuje sie do uzupetniania szczegotdbw dokumentacji projektowej,
wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robé6t oraz
sporzgdzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

ztozenia pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z porozumieniem, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wydawana jest w stanie kompletnym pod wzgledem celu oznaczonego
W umowie.

4. Planowane zakresy rzeczowe zawierajg wstepny ich rozmiar wg. zamierzen i
wiedzy Nadlesnictwa, przy czym zastrzega sie mozliwo$¢ ich zmian i modyfikacji
na etapie uzgodnien projektowych.



5. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 wustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych, w dokumentacji projektowej zabrania sie opisywania materiatow i
urzgdzen za pomocg znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze
jest to uzasadnione specyfika.

§2

1. Jednostka projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze zleceniem Nadle$nictwa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
i rysunkami normatywnymi oraz oSwiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentaciji.

2. Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2026
r. poz. 524), Rozporzadzeniem Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022, poz.
1679 z pdzn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j- Dz.U. z 2022 r., poz. 1255 z p6zn. zm.).

3. Dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

4. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem wytycznych
branzowych i standardéw okreslonych w Zarzgdzeniu nr 60 Dyrektora DGLP z
dnia 09 lipca 2025r w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych LP ,Drogi leSne — poradnik drogowy”.

5. Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

6. Karte Informacyjng Przedsiewziecia nalezy opracowac zgodnie z art. 62a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2026r. poz. 670).

7. Jednostka projektowa oswiadcza, ze dokumentacja techniczna (opracowanie
projektowe), o ktérej mowa w §1 ust. 1 nie bedzie naruszac praw oséb trzecich, a
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje
sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

8. Jednostka projektowa zobowigzuje sie zachowywaC w tajemnicy wszystkie
informacje dotyczgce Nadlesnictwa jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu
umowy.



1.

§3
Jednostka projektowa dostarczy dokumentacje projektowg w terminie do dnia
31.12.2027r.

. Za termin wykonania zamowienia wykonanie i dostarczenie kompletnej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na

budowe.

Termin wykonania okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku:

a) niezawinionych przez Jednostke projektowg probleméw formalno-prawnych
zwigzanych m. in. z ponadnormatywnymi opéznieniami (liczone w stosunku
do termindw ustawowych) zwigzanymi z wydawaniem opinii, decyzji od
instytucji uczestniczgcych w procesie projektowania;

b) udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

c) wystgpienia sity wyzszej, ktorej wystgpienie ma wpltyw na realizacje umowy
lub wystgpienie okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

d) czasowego wstrzymania realizacji prac przez Nadles$nictwo z przyczyn,
ktérych nie mozna bylo przewidzieC pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

e) w przypadku zmian w przepisach prawa, norm, standardow i wiedzy
technicznej, dziatan organdw administracji publicznej, badz dziatan oso6b
trzecich wymagajagcych wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, ktére wymuszg przerwanie prac lub zmiane
wykonanych/uzyskanych opracowan, uzgodnien i pozwolen.

Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji bedzie siedziba Nadlesnictwa.

Jednostka projektowa przekaze Nadlesnictwu dokumentacje projektowg rowniez

w formie elektronicznej (format pdf, kosztorysy inwestorskie w formie .ATH,

dokumentacja techniczna w formacie .DWG) do wykorzystywania przez

Nadlesnictwa dla potrzeb realizacji przetargu.

§4

Jednostka projektowa zaopatrzy dokumentacje w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna, wykonana zgodnie z umowa,
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi irysunkami normatywnymi iwydawana jest
w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

1.

§5
Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Nadlesnictwo dokumentacii
projektowej bedzie protokét zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez
obie strony.

. Nadlesnictwo w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna sie

z jej zawartoscig i podpisze protokét zdawczo - odbiorczy. Jezeli stwierdzone
zostang wady dokumentaciji, to stosuje sie postanowienia § 9 - 11.



§6

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe w  wysokosSci  ............. zt  brutto (stownie  ziotych:
......................... /100), w tym kwota netto .................. zt oraz podatek VAT w
kwocie .........ocoiiiiiinl. zt, ptatne fakturg koncowg w terminie do 14 dni od dnia

doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, ktérg Jednostka projektowa wystawi¢

moze dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Kwota, o ktorej mowa w ust 1 stanowi petne wynagrodzenie za wszystkie ustugi
objete niniejszg umowg, S$wiadczone przez Jednostke projektowg na rzecz
Nadlesnictwa.

3. Jednostka projektowa oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP

4. Nadlesnictwo oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP
5620005075.

5. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.1 zawartej
umowy przenosi na Nadlesnictwo:

a. autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji , wykonanej w ramach
realizacji przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

— w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie
kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek, itp.

— w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenia,

— w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne
udostepnianie, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,
strony internetowe a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistniania (w
tym takze w postaci makiet),

b. wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy przygotowanej dokumentac;ji utrwalonych w
formie papierowej oraz na nosnikach cyfrowych

c. zobowigzuje sie nie wykorzystywaé przystugujgcych autorskich praw
osobistych z wyjgtkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu
swoim nazwiskiem.

6. Jednostka projektowa oswiadcza, ze przystugujg mu lub bedg przystugiwac
najpézniej w momencie ptatnosci wynagrodzenia petne prawa autorskie do
wykonanej dokumentacji projektowej oraz, ze powyzsza dokumentacja nie
narusza praw osob trzecich.

§7
1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka projektowa wyznacza ..............
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Nadlesnictwa,
Nadlesnictwo wyznacza Pana Karola Kubackiego.



§8

1. Jednostka projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Nadlesnictwa za wady
dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartosc¢ lub uzytecznosc¢ na potrzeby
realizacji inwestycji, tak wady fizyczne jak i prawne.

2. Jednostka projektowa jest odpowiedzialna z tytutu rekojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po
odbiorze, lecz zprzyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy niemozliwe do
ujawnienia w chwili odbioru.

3. Jednostka projektowa jest odpowiedzialna w szczegdlnosci za rozwigzania
dokumentacji  projektowej niezgodne z przepisami, wtym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami.

§9
O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Nadlesnictwo zawiadamia
Jednostka projektowg w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

§10
1. Nadlesnictwo, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej,
wykonujgc uprawnienia wzgledem Jednostki projektowej moze:
b) zagdaé ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Jednostce projektowej
odpowiedni termin,
c) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usungc,
d) obnizy¢ wynagrodzenie Jednostce projektowej w przypadku, gdy wady nie
dadzg sie usungc, lecz nie majg charakteru istotnego.
2. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg, koszt
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Jednostka projektowa.

§ 11
Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentac;i
projektowej w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji inwestyciji.

§12
Okres rekojmi wynosi 24 miesigce liczgc od daty odbioru dokumentaciji.

§13
1. Nadlesnictwo moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia, kiedy powzieto
wiadomos$¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy jezeli:

a) Jednostka projektowa nie przystgpi do wykonania dokumentacji bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania
Nadlesnictwa ztozonego na pismie,

b) w wykonanej dokumentacji wystgpig wady istotne, ktére nie dadzg sie
usunac,



c) Jednostka projektowa nie realizuje ustugi zgodnie z umowa.
. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

N

§ 14

1. Nadlesnictwo moze zgdac od Jednostki projektowej kary umowne;j:

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji, w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzieh zwtoki.

b) za zwitoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki.

C) za odstgpienie przez Nadlesnictwo od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore Jednostka projektowej ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. kagczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdw wskazanych w § 14 ust.
1 umowy nie moze przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 6 ust. 1 umowy.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Nadlesnictwo
ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

4. Nalezne Nadlesnictwu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelnosciami z
tytulu wynagrodzenia Jednostki projektowej, o ile spetnione sg przestanki
przewidziane prawem (przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna w
momencie powiadomienia Jednostki projektowej o jej naliczeniu).

5. Gdy zapfata kary nie nastgpi w drodze potracenia, to kara umowna ptatna jest w
terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania przez Jednostke projektowg
wezwania do jej zaptaty.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowania przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 17
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady
powszechne wtasciwe dla siedziby Nadlesnictwa.

§18

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach jednym dla kazdej
ze stron.

Nadlesnictwo: Jednostka projektowa:



