

MRN3			
Leśnictwo	Adres leśny	Charakter robót	Obiekt
Hutki	06-218c	Budowa	Zastawka 1
Hutki	06-219d	Budowa	Zastawka 2
Hutki	06-219c	Budowa	Zastawka 3
Aleksandria	05-205h	Budowa	Zastawka 4
Aleksandria	05-206f	Budowa	Zastawka 5
Aleksandria	05-207a01	Przebudowa	Staw 1
Hutki	06-218c	Przebudowa	Staw 2
Lisów	10-85g	Odbudowa	Przepust 1
Lisów	10-9i	Przebudowa	Przepust 2
Lisów	10-35t	Przebudowa	Przepust 3
Połamaniec	09-182h	Przebudowa	Przepust 4
Łebki	08-177g	Przebudowa	Przepust 5
Połamaniec	09-104j	Przebudowa	Przepust 6
Kuleje	07-90f/91a	Przebudowa	Przepust 7
Połamaniec	09-105d	Przebudowa	Przepust 8
Łebki	08-62	Budowa	Zastawka+tama