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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D2X-TI6-2HZ *

Pan STANIStAW BONOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/WM/0163/01

adres zamieszkania ul. GEN. J. H. DABROWSKIEGO 23, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

o




4. Wvykaz wiascicieli dzialek objetych zakresem projektu

Nr dzialki| Pow. ha Nr KW Wiasciciel /wk. (wladajgcy) Adres Uwagi
korespondencyjny
OBREB: 041508 2.0002 Cierpice gm. Wielka Nieszawka
2048/6 11,4213 | TO1T/00042971/ | Skarb Panstwa ul. Sosnowa 42 -
3 Nadle$nictwo Cierpiszewo 87-145 Cierpice




I1. Cze¢s¢ opisowa

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie umowy z Nadle$nictwem Cierpiszewo z dnia

13.08.2024 r.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zbiornika retencyjnego na zbiornik p-poz.

na dziatce nr 2048/6 w Cierpicach, na terenie Nadlesnictwa Cierpiszewo.

Zakres projektu obejmuje:

1

O 0 3 O WO

. Usuniecie drzew wyrostych w dnie i na skarpach zbiornika (@ 10 — 45 cm — szt.28) z karping
. Odmulenie zbiornika warstwa grubosci ok. 0,5m

2
3.
4

Umocnienie linii brzegowej opaska z kiszki faszynowej ¥20cm

. Umocnienie skarp zbiornika powyzej opaski betonowymi ptytami azurowymi typ ,,KRATA”

60x40x10cm

. Wyréwnanie naruszonych skarp powyzej umocnien jw. i obsianie ich trawa
. Budowe ujecia pozarowego

. Budowe dojazdu pozarowego

. Wzmocnienie istniejacej budowli przelewowej

. Ogrodzenie zbiornika siatkg lesng

2. Materialy wyjsciowe

W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastg¢pujacych materialow 1 opra-

cowan:

3.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Operat wodnoprawny na wykonanie urzagdzen wodnych - opracowanie
WPUP , Melbud” w Toruniu z 2024r

- Badania geotechniczne podloza gruntowego

- Pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy

- Mapy stanu prawnego

- Wypisy z rejestru gruntoéw

- Literatura i przepisy branzowe

Stan istniejacy
Dziatka nr 2048/6 obreb: Cierpice jest dziatka lesng o powierzchni 11,4213 ha. Calosé

dzialki, wlacznie z istniejacym zbiornikiem retencyjnym, droga lesng i miejscem do odpoczynku



zakwalifikowana jest jako uzytek lesny. Po pdinocnej stronie zbiornika przebiega droga le$na
o nawierzchni gruntowej. Droga lesna w odlegloéci okoto 100m w kierunku wschodnim taczy
si¢ z droga krajowa nr 10. Okoto 15m na potudnie od zbiornika z zachodu na wschod przeptywa
ciek prowadzacy wody powierzchniowe, ptyngce o nazwie ,,Zielona Struga”. Po zachodniej
stronie zbiornika znajduje si¢ polana le$na z wiata i miejscem do odpoczynku. Przewidziany do
przebudowy zbiornik wodny jest zbiornikiem ziemnym, nie umocnionym i nie uszczelnionym,
o powierzchni catkowitej 512m? i powierzchni zwierciadla wody 254 m? w ksztalcie zblizonym
do prostokata o wymiarach 23x12,5m (w zwierciadle wody), glebokosci catkowitej $r. 3,5m
i glebokosci wody okoto 1,5m przy istniejacym zamuleniu wynoszacym $rednio 0,55m. Zbiornik
wykonany byt w latach 80-tych XX w. Zbiornik posiada w miar¢ tagodne skarpy o nachyleniu
1:1,5 — 1:2,5. Na skarpach, a nawet w dnie zbiornika rosng pojedyncze samosieje olchy. Akwen
jest silnie zasmiecony gateziami i gnijacymi lis¢mi. Zbiornik ma stabilne zasilanie gruntowe.
Zamierzony, w czasie wizji lokalnej, w m-cach lipiec i sierpien, w okresie bez opadu na prze-
strzeni co najmniej dwoch tygodni, odptyw ze zbiornika korytem upustowym wynosit okoto 6,0
I/s co daje okoto 518 m’/d. Swiadczy to, Ze na odtworzenie jego zasobow wodnych wystarczy
zaledwie 12 godzin. Zbiornik jest czgsciowo ogrodzony siatkg le$ng na stupkach drewnianych.
Obecnie, zbiornik na dziatce 2048/6 w Cierpicach nie spetnia wymogow przepisOw przeciwpo-
zarowych jako zrédto wody pozarowej z uwagi na brak ujecia pozarowego, dojazdu pozarowego

oraz zamulenie 1 zanieczyszczenie zbiornika.

4. Warunki miejscowe

4.1 Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego
opracowanej przez Geolit s.c. ul. Powstancow Wielkopolskich 58, 87-100 Torun, w lutym 2025r.
W ramach badan wykonano trzy odwierty geotechniczne o gltgbokosci od 2,2m do 6,0m.
Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-1-
2: 2018 do gruntéw nasypowych oraz gruntdw naturalnych (rodzimych), mineralnych (grubo-
ziarnistych) 1 organicznych.

Wartosci parametrow geotechnicznych okre§lono na podstawie badan polowych oraz doswiad-
czenia poréwnywalnego. Dla gruntéw gruboziarnistych oszacowano stopien zageszczenia Ip na
podstawie oporu gruntu pod przewodem wiertniczym. Pozostate parametry geotechniczne wy-
prowadzono na podstawie zaleznosci korelacyjnych wg norm 1 literatury.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze na analizowanym terenie dominujg nasy-



powe i rodzime grunty przepuszczalne stwarzajace dogodne warunki zasilania zbiornika wodne-
go p=poz. w wod¢ pochodzaca z gruntu. Zasilanie zbiornika w przewazajacej czgsci odbywa
si¢ bocznym doplywem wod gruntowych z zachodniej strony oraz przez dno zbiornika.

Podtoze nosne stanowig piaski §rednie w stanie Sredniozageszczonym warstwy Ib.

Podloze niepewne i stabono$ne stanowig nasypowe i rodzime piaski w stanie luznym warstwy
Ia. Grunty te dominujg w obrebie zbiornika i w przypadku planowania posadowienia na nich
obiektow budowlanych, grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez mechaniczne dogeszczenie. Obec-
nos$¢ luznych gruntow wynika m.in. z polozenia zbiornika u podnéza zbocza terasy rzecznej,
gdzie nastepuje wyplyw wod gruntowych powodujacych rozluznienie rownomiernie uziarnio-
nych piaskow.

Podloze stabonos$ne, nienadajace si¢ do posadawiania obiektow budowlanych stanowig grunty
organiczne warstwy O. W przypadku wystepowania takich druntéw w poziomie posadowienia
lub w strefie oddziatywania fundamentéw nalezy dokona¢ ich wymiany na nasyp budowlany,
odpowiednio zageszczony.

Na etapie realizacji przebudowy zbiornika, z uwagi na zmienne warunki gruntowo — wodne za-
leca si¢ prowadzi¢ kontrolne badania rodzaju i stanu gruntéw, przez uprawnionego geologa.

Whioski 1 zalecenia

Na terenie badan wystgpuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

MTBiGM z 25.04.2012r ustalono dla catego obiektu I kategori¢ geotechniczng. Ustabilizowane
zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na gltgbokosci ok. 2,75m p.p.t.

Wystepuja korzystne warunki do budowy drogi pozarowej. Budowa zbiornika p-pozarowego
wymaga bezwzglednie uszczelnienia zarowno dna jak i skarp zbiornika.

Glegbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h, = 1,0m p.p.t.

4.2 Warunki hydrologiczne

Hydrologia zlewni

Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany na dziatce nr 2048/6 w Cierpicach znajduje si¢ w zlewni
Zielonej Strugi bedacej lewym doptywem rzeki Wisty. Do zbiornika nie doptywa zaden ciek
wodny ani réw melioracyjny. Wigksze wody powierzchniowe sptywaja bezposrednio po terenie
leSnym istniejacym zanizeniem o czym $wiadcza wyztobienia terenowe. Powierzchnia zlewni
topograficznej na tym terenie jest trudna do precyzyjnego okreslenia z uwagi na deluwialne
ksztattowanie sie rzezby terenu i pokrycie calej zlewni lasem. Wynosi okoto 1,53km?. Sredni
odptyw powierzchniowy przyjety na podstawie map odptywdéw opracowanych przez Stach’y
i Fal wynosi 2 I/s, co daje $redni odptyw dobowy wielkosci 265m?/d.

Zbiornik ponadto zasilany jest wodami gruntowymi, o czym $wiadczy niewielki, ale ciagly od-



pltyw ze zbiornika przez istniejacy upust w formie koryta z ptyt betonowych o przekroju 30cm x
30cm do 15m dlugosci rowu lesnego i dalej do Zielonej Strugi, przy zupelnym braku doptywu
powierzchniowego. Obliczony na podstawie pomiaréw bezposrednich wykonanych na przetomie
lipca 1 sierpnia (w okresie upatéw, od kilkunastu dni bez opadu) odptyw wynosit 6 I/s czyli
518m?*/d.
Swiadczy to prawdopodobnie o znacznie wigkszej zlewni hydrologicznej od topograficznej
1 doptywie gruntowym wody do zbiornika. Zbiornik posiada zatem dobre warunki utrzymania si¢
w nim wody na przestrzeni catego roku hydrologicznego.
Dane odnos$nie poboru wod

Nie przewiduje si¢ poboru wody ze zbiornika dla celow gospodarczych. Przedmiotowy
zbiornik po przebudowie przystosowujacej go do wymogdéw przepisOw przeciwpozarowych
w lasach, bedzie jak dotychczas pehit role zrodlta wody do celow gasniczych. Na pobdr wody
do celow p-pozarowych nie trzeba uzyskiwaé pozwolenia wodnoprawnego. (art. 31, ust. 1, p. 1
PW) — ,,Dopuszcza si¢ korzystanie z kazdej wody w rozmiarze i czasie wynikajacym z koniecz-
nosci :
1. zwalczania powaznych awarii, klesk zywiolowych, pozaréw lub innych zagrozen.”
(art. 31, ust. 3 PW) — Przepisy ustepu 1 1 2 nie uprawniaja do wykonywania urzagdzen wodnych

bez wymaganej zgody wodnoprawne;j”

5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Budowa dojazdu poiarowego

Dla zapewnienia swobodnego dojazdu do zaprojektowanego ujecia wody pozarowe] ze
zbiornika zaprojektowano dojazd pozarowy w ksztalcie okregu osadzonego centrycznie na ist-
niejacej drodze lesnej o promieniu zewnetrznym 11m. Umozliwi to nie tylko dojazd do ujgcia,
ale niezaktocony przejazd drogg lesng w czasie poboru wody do gaszenia pozaru i wyjazd na
droge lesng w dowolnym kierunku, w zaleznosci od lokalizacji pozaru. W ramach dojazdu poza-
rowego zaprojektowano 81mb drogi z nawierzchnig zwirowa o szer. 3,0m, na podbudowie
z kruszywa tamanego o szer. 3,5m
Konstrukcja nawierzchni zapewniajaca przejazd dla pojazdow 10 tonowych z naciskiem na jedna
o$ minimum 5T .Sktada¢ si¢ bedzie z podloza gruntowego naturalnego zageszczonego do Is =
0,95, geowlokniny separacyjno filtracyjnej 200g/m?, Georusztu trdjosiowego (heksagonalnego),
mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15cm zageszczonej do Id = 0,95, podbudowy
mieszanka niezwigzang 0/63 grub. 22cm 1 warstwy wierzchniej grubosci 8cm z kruszywa 8-

16mm zageszczonego na mokro walcem drogowym. Do budowy nie nalezy stosowa¢ kamienia



wapiennego.
Lokalizacja dojazdu pozarowego w calosci znajdowaé si¢ bedzie na dzialce nr 2048/6 obreb:
Cierpice.

5.2 Przebudowa zbiornika

Nie przewiduje si¢ zmiany podstawowych parametrow zbiornika, jak jego powierzchnia, glebo-
ko$¢, poziom utrzymywania wody w zbiorniku itp. Planowana przebudowa na zbiornik p-poz
polega¢ bedzie na wycieciu 28szt. olch, ktore porosty dno i1 skarpy zbiornika, odmuleniu dna i
oczyszczeniu z gatezi 1 gnijacych lisci oraz umocnieniu skarp nadwodnych, grobli przelewowej,
wzmocnieniu istniejacej budowli przelewowej oraz ogrodzeniu terenu zbiornika.

Parametry techniczne projektowanego obiektu podstawowego.

wygrodzona pow. terenu ze zbiornikiem - 780m?
powierzchnia czaszy zbiornika -512 m?

$rednia powierzchnia zwierciadta wody - 254 m?

srednia glebokos$¢ wody (po odmuleniu) -2,00 m
nachylenie skarp podwodnych -1:2
nachylenie skarp nadwodnych -1:1,5-1:25
rzedna dna zbiornika - 37,90 m n.p.m.
rzgdna $r.. zw. wody -39,90m n.p.m.
pojemnos$¢ maksymalna -340 m’
pojemno$¢ uzytkowa -300 m?
odmulenie zbiornika - 140 m?
umocnienie dna zbiornika - bez umocnienia
umocnienie linii brzegowe;j - opaska faszynowa @ 20cm (61mb)
umocnienie skarp podwodnych - bez umocnienia

umocnienie skarp nadwodnych - ptyty betonowe, wielootworowe ,,KRATA” (40x60x
10,cm) na geowtdkninie filtracyjnej (160g/m?) z otwora-
mi wypetnionymi humusem i obsianiem trawg (226m?)
umocnienie skarp powyzej ptyt - obsiew skarp mieszankg traw (412 m?)
umocnienie grobli przelewowej - narzut kamienny gruboéci 25cb nam geowtdknin. 200g/m?
na szer. 2,0m i dtug 6,5m (3,25m?) Rzedna umocnionej
grobli przelewowej 40,00m npm.
grobla na odc. nieprzelewowym — podniesiona do rz. 40,60m n.p.m. i umocniona ptytami
KRATA

stabilizacja koryta upustowego - ubita mieszanka cementowo-piaskowa (1,0m?)



lokalizacja - dz. 2048/6 obreb: Cierpice gm. Wielka Nieszawka
Szczegotowa lokalizacje projektowanych urzadzen wodnych przedstawiono na projekcie zago-
spodarowania terenu.

5.3 Budowa stanowiska czerpania wody do celow p-poz

Zaprojektowano ujecie pozarowe sktadajace si¢ z:

- studni czerpnej (@1,0m i H — 3,2 m), zlokalizowanej w centralnej cz¢$ci zbiornika prze-

ciwpozarowego z uwagi na geometri¢ dna.
Dno studni na rz¢dnej 37,20m n.p.m., krata wlotowa 40 x40cm na rz¢dnej 38,50m n.p.m., wlot
rurociggu doptywowego na rzednej 38,08m n.p.m. Studni¢ nalezy zafundowac na trzech palach
drewnianych grubosci 20cm i dhugosci 2,0m zabitych w dnie stawu za pomoca wibromlota.
Studnia bedzie przykryta pokrywa nastudzienng @1,4m z wltazem zeliwnym typ lekki @600mm.
Dojscie do studni poprzez zaprojektowang ktadke eksploatacyjna.
Do cembrowiny studni czerpnej zostanie zamontowana tata wodowskazowa wyskalowana
w m’® pojemnosci zbiornika zgodnie z rys. nr 3 (szczegot)

- rurociggu doptywowego PVC-U O 315 mm dlugosci 25m

- studni ssawnej (@ 1,5 m i H = 5,2 m), zlokalizowanej 2,0 m od dojazdu pozarowego.
W studni ssawnej zamontowane zostang dwa przewody ssawne w postaci rurociggdéw stalowych
ze stali kwasoodpornej o srednicy nominalnej150mm, przymocowane do $cian studzienki przy
pomocy objemek z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej. Wlot do przewodow ssawnych zabezpie-
czony bedzie ochronnymi koszami ssawnymi wyposazonymi w zawory zwrotne, a na drugim
konicu zamontowane zostang nasady szybkoztaczy typ 110 wg PN-M-51038 z pokrywami nasa-
dy typ 110wg PN-M-51024. Studnia zostanie ponadto wyposazona w pokrywe 1 wlaz zeliwny
kanatowy klasy D (typ ciezki) ©@600mm. Obie studnie (czerpna i ssawna) beda wyposazone
w przejs$cia kanatowe szczelne na rure¢ PVC-U o Srednicy zewngtrznej 315mm i studzienne stop-
nie ztazowe.

5.4 Kladka eksploatacyjna

Ktadka stanowi cze$¢ stanowiska czerpania wody. Zapewnia bezpieczny dostep do studni czerp-
nej w celu oczyszczenia kraty wlotowej. Zaprojektowano ktadke o szerokosci 62cm z jedna po-
reczg wysokosci 110cm.

Ktadke zaprojektowano na obciazenie uzytkowe 200kg/m? z ksztattownikéw stalowych. Belki
nosne stanowi¢ beda dwa ceowniki 160 x 65 x 7,5mm polaczone czterema stezeniami poprzecz-
nymi z ceownika 140 x 60 x 7mm. Podloga z desek sosnowych grubosci 32mm. Wsporniki po-
rgczy ochronnej z ceownika 65 x 42 x 5,5mm, pochwyt — rura stalowa ©@51/3,2mm oraz dwa

przeciagi ptaskownika 65 x 6mm.



Laczenie ksztattownikéw na §ruby stalowe M-16. Dopuszcza si¢ tacza spawane. Stalowe ele-
menty ktadki beda zabezpieczone przed korozja przez wyczyszczenie powierzchni stalowych
do stopnia ST-2 (stan wyjsciowy B)

- jednokrotnym pomalowaniu wyrobami antykorozyjnymi epoksydowymi

- dwukrotnym pomalowaniu wyrobami nawierzchniowymi, epoksydowymi.
Drewniana podtoga ktadki zabezpieczona zostanie §rodkami antygnilnymi. Nalezy pamictad
aby pomiedzy poszczegdlnymi deskami podtogi pozostaty przerwy szer. 10mm. Wykonanie
ktadki warsztatowe z montazem na budowie przy uzyciu dzwigu, na przygotowanych uprzed-
nio podporach. Przewidziano podpory z dwoch par bruséw Gz-4 dtugosci po 5,0mi 1,5 m . Po-
ziom kladki na poziomie gory studni czerpnej tj. 40,40m n.p.m. Spdd konstrukcji 30cm ponad
srednie zw. wody w zbiorniku tj. 40,20m n.p.m.

5.5 Ogrodzenie zbiornika

Zaprojektowano ogrodzenie zbiornika siatkg lesng 180/24/15, na stupkach zelbetowych diugo-
$ci 2,4m z furtka szerokosci 1,0m i wysokosci 1,5m o tacznej dtugosci 110mb zgodnie z zakre-

sem na projekcie zagospodarowania terenu.

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Roboty przygotowawcze

Przed wprowadzeniem Wykonawcy na teren budowy Inwestor w ramach prowadzonej gospo-
darki lesnej usunie istniejacy drzewostan 1 zakrzaczenia z dna 1 skarp istniejgcego zbiornika.
Przed przystapieniem do roboét, nalezy wykona¢ geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie,
potwierdzajac ten fakt wpisem geodety w dzienniku budowy. Przestrzega si¢ przed probami wy-
palania traw i1 szuwaru. Jest to niedopuszczalne zarowno ze wzgledow pozarowych jak i1 ekolo-
gicznych, wigze si¢ bowiem ze zniszczeniem fauny bytujacej w darni i szuwarze. Przed przysta-
pieniem do wykopdw, z terenu objetego tymi robotami oraz z pasa zajetego na dojazd pozarowy,
nalezy zdja¢ warstweg humusu grubosci okoto 20cm, ztozy¢ w pryzmie na terenie przylegtym,
uzgodnionym z Nadle$nictwem do ponownego wykorzystania.

6.2 Roboty ziemne

Glownymi robotami ziemnymi, jakie przewidziano w projekcie jest wyrownanie skarp
zbiornika po karczunkach i odmulenie dna stawu do rzgdnej 37,90m n.p.m. Prace te przewidzia-
no wykona¢ podsigbierna koparka zgarniarkowa na odklad, a po odcieknigciu wody, urobek
zostanie zatladowany koparka na samochody wywrotki 1 wywieziony w miejsce wskazane przez

gospodarza lasu czyli Nadlesnictwo Cierpiszewo. Wyrownanie powierzchni skarp zostanie uzy-



skane przez r¢czne plantowanie skarp. Nie przewiduje si¢ nowego ksztaltowania nachylenia
skarp zbiornika, a jedynie ich wyréwnanie po karczunkach w ramach nachylenia istniejacego.
Podczas odmulania nalezy uwaza¢ aby nie przeglebi¢ dna co mogloby doprowadzi¢ do roz-
szczelnienia zbiornika. Skarpy podwodne nalezy uformowac¢ z nachyleniem 1:2. Nie nalezy na-
rusza¢ dna zbiornika w odlegtosci mniejszej jak 2,0m od istniejgcej grobli, umocnionej ptytami
betonowymi w obregbie budowli upustowej, aby nie naruszy¢ ich stabilno$ci. Skarpy nadwodne
nalezy jedynie wyréwnac. Skarpe i korone grobli potudniowej, na odcinku nieprzelewowym
nalezy podwyzszy¢ do rzednej min. 40,60m n.p.m. gruntem dowiezionym, zageszczonym do Is
=0,95 i umocni¢ ptytami ,,KRATA”.

6.3 Odwodnienie wykopow

Wykonanie robdt w czaszy zbiornika (odmulenie dna i budowa ujgcia pozarowego) bedzie od-
bywaé si¢ po uprzednim odpompowaniu wody ze zbiornika i podzniejszym odpompowywaniu
doptywu gruntowego. Czas trwania pompowania nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
stad przed ich rozpoczgciem nalezy starannie przygotowac si¢ technologicznie, materialowo
1 sprzetowo. Woda ze zbiornika zostanie wypompowana przy uzyciu pompy spalinowej o wy-
dajnosci 50m*/h bezposrednio do rowka lesnego, ktorym odptynie do oddalonej o 15m Zielone;
Strugi. Dla ograniczenia ilo$ci namutow w wypompowywanej wodzie pobor wody bedzie od-
bywat si¢ w zaglgbionej w dnie tymczasowej studni zbiorczej.

W czasie wypompowywania wody ze zbiornika na biezaco bedzie prowadzona obserwacja
ewentualnej fauny wodnej. Zaobserwowane osobniki ryb, ptazow 1 gadéw beda odlowione
1 przeniesione do innego zbiornika wodnego na terenie Nadle$nictwa Cierpiszewo. Ilos¢ wody
znajdujacej sie w zbiorniku wynosi przy istniejgcym stanie zamulenia okoto 255m?, co uwzgled-
niajac wydajnos¢ zaproponowanej pompy zajmie okoto 10 godzin roboczych. Nastepnie pom-
powanie ograniczy sie do doplywu gruntowego, wynoszacego okoto 61/s tj 21,6 m>/h.
Przewidywany czas trwania robot w czaszy zbiornika, toZsamy z czasem pompowania wyniesie
okoto 7-10 dob.

6.4. Roboty umocnieniowe

Umocnienie linii brzegowej opaskq faszynowq & 20cm

Przy umacnianiu linii brzegowej opaska z kiszki faszynowej nalezy zachowac rzedna gory kiszki
faszynowej na rzednej 39,90m n.p.m. (dotu 39,70m n.p.m.) oraz parametry palikow @6¢cm L=
1,1m, rozstaw co 0,5m i szpilek @ S5cm L= 0,8m, rozstaw co 1,0m.

Do wbudowania moze zosta¢ uzyta jedynie faszyna lesna, nie odrastajgca w opasce i nie zjadana

przez bobry. Za kiszkg faszynowa zamiast darniny nalezy utozy¢ geowtdkning 160g/m?.



Umocnienie skarp ptvtami betonowymi ,, KRATA” 60x40x10cm

Po wykonaniu opaski faszynowej mozna przystapi¢ do uktadania azurowych plyt betonowych
»KRATA” na geowlokninie jw. na skarpach zbiornika, ktére nalezy oprze¢ o utozong opaske.
Plyty nalezy uktada¢ na szerokosci skarpy rownej 3,2m. Otwory w ptytach nalezy wypehi¢ hu-
musem i obsiaé¢ trawa.

Naruszone przez wyrdwnanie skarp skarpy powyzej umocnien z ptyt nalezy obsiac trawg. Czgs¢
podwodna skarpy pozostaje nie umocniona.

Umocnienie korony grobli przelewowej narzutem kamiennym

Potudniowa grobla na odcinku umocnionym ptytami pionowymi i korong umocniong narzutem
kamiennym przystosowana bedzie do przepuszczenia maksymalnych doptywow powierzchnio-
wych w okresie opadow maksymalnych katastrofalnych. Przy jej umacnianiu nalezy zachowacé
nienaruszony istniejacy drzewostan w obrebie grobli.

Do wykonania narzutu stosowaé kamien twardy. Nie stosowa¢ kamienia wapiennego. Grubos¢
warstwy kamienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa tj 25cm. Gora umocnienia
na rz¢dnej 40,00m n.p.m.

6.5 Roboty budowlane

Wzmocnienie przelewu w postaci istniejgcego koryta upustowego z ptyt betonowych

Wykona¢ przez obsypanie plyt na calej wysokosci min.0,4 i minimalnej szerokosci 0,3m mie-
szankg cementowo-piaskowa (100kg cementu /1,0m® mieszanki) z jej ubiciem ubijakiem
recznym

Zabicie stalowych Scianek podporowych pod ktadke i pali drewnianych pod studnie czerpng

Scianki stalowe wykonaé z brusow typ Gz-4 Dwie $cianki po 2 brusy o dlugo$ciach odpowied-
nio Sm i 1,5m. Gora $cianki na rz¢dnej 40,30m n.p.m. Brusy $cianki szczelnej i pale drewniane
pod studni¢ czerpng nalezy zabi¢ wibromtotem spalinowym.

Wykonanie dojazdu poZzarowego

Bezposrednio przed wejsciem z robotami w obrgbie dojazdu pozarowego 1 wewnetrznej drogi
lesnej nalezy w uzgodnieniu z Nadle$nictwem Cierpiszewo dokona¢ zamknigcia drogi
Roboty obejmowac beda:

e zdjecie warstwy humusowej grubosci 20cm (korytowanie)

e zageszczenie podioza do Is = 0,95

e ulozenie geowldkniny filtracyjnej (200g/m?)

e ulozenie podsypki z kruszywa 0/31 grubosci 20cm zaggszczonej do Ip = 0,95

utozenie georusztu trojosiowego (heksonalnego)



e ulozenie podbudowy z kruszywa 0/63 grubosci 22cm
e ulozenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa sortowanego 8-16mm grubosci 8§ cm za-
geszczonego na mokro walcem drogowym

Ogrodzenie zbiornika

Stupki ogrodzeniowe co 2,5m. Zaglebienie stupka w ziemi 0,6m. Zwraca si¢ uwage na staranne
zageszczenie gruntu wokot shupkéw. Stupki przy furtce dodatkowo obetonowaé betonem

C12/15.

6.6 Roboty montazowe

Studnia czerpna — wysokos$ci 3,2 m zostanie zlokalizowana w zbiorniku. Wyposazona bedzie w
krate wlotowa 40x40cm, plyte pokrywowa z wlazem zeliwnym @ 600mm typ lekki oraz tate
wyskalowang w m® pojemnoéci zbiornika, przypisanej danemu poziomowi wody w odstepach co
20cm.. Late nalezy przymocowaé za pomoca przynajmniej trzech $rub, rozmieszczonych co
40cm do $ciany studni.

Studnia ssawna — wysokos$ci 5,2m zostanie zlokalizowana 2 m od dojazdu pozarowego. Wypo-

sazona zostanie w ujecie wody w postaci rurociggow ssawnych z koszem ssawnym, zaworem
zwrotnym 1 szybkozlaczem zainstalowanym wg opisu p-kt 5.3 oraz pokrywe studzienng z wia-
zem zeliwno-betonowym @ 600-mm typ cigzki 1 dwoma otworami @ 170-mm dla wyprowadze-
nia przewodow ssawnych

Rurocigg doprowadzajacy obie studnie nalezy polaczy¢ (szczelnie) kanatem z rur PVC-U Dz

315mm utozonym na rzednych, zgodnie z projektem, bezposrednio na gruncie naturalnym. Za-
syp gruntem rodzimym zageszczonym do Ip = 0,95. Laczenie rur PVC-U na uszczelke odpo-
wiadajace PN-EN 1401-1

Kladka eksploatacyjna

Wykonanie ktadki warsztatowe wg opisu p-kt 5.4 i rys nr 6. Montaz na zabite wczes$niej podpory
W postaci 2 par brusow stalowych Gz-4 za pomoca dzwigu. Mocowanie na $ruby stalowe z na-
kretkami

6.7 Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na obiekcie ograniczaja si¢ do instalacji przewodow ssawnych w studni
ssawnej. Zarowno rurociagi ssawne jak tez zastosowane ksztaltki i sruby powinny by¢ wykona-
ne ze stali odpornej na korozje (nierdzewnej) . Przewod ssawny montowa¢ do $cian studni za
pomoca opasek w odstepach nie wigkszych niz 0,5 m. Na dolnym koncu rurociggu ssawnego na
wysokosci 0,7m nad dnem studni nalezy zamontowa¢ kosze ssawne ochronne DN150 mm z za-
worami zwrotnymi. Wyprowadzenie rurociaggéw ssawnych ze studni przez wycigte otwory

w pokrywie studziennej. Po wyjsciu ze studni nalezy zamontowa¢ na rurociggach kolana DN



150mm 90° z osig pozioma usytuowang na wysokosci 0,75 m nad terenem, redukcje DN
150/100 i dalej nasady szybkoztaczy typ 110 wg PN-M-51038 z pokrywami nasady typ 110 wg
PN-M-51024

6.8 Zasilanie placu budowy

W przypadku dysponowania przez Wykonawce urzadzeniami zasilanymi pradem elektrycznym
(np. wibromtota do zabicia $cianki szczelnej lub pompy do odpompowania wody z dna zbiorni-
ka), nalezy zastosowa¢ przewozny agregat pragdotworczy lub uzyskac¢ zgodg operatora na podta-
czenie do sieci z przebiegajacej w poblizu linii energetycznej, odlegtos¢ okoto 80m.

6.9 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

W zwiazku z tym, ze budowa obiektu przebiega¢ bedzie na terenie otwartym, teren budowy na-
lezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi: ,, TEREN BUDOWY, OSOBOM NIEZATRUD-
NIONYM WSTEP WZBRONIONY” i ,,UWAGA. GLEBOKIE WYKOPY”

7. Wytyczne wykonania robdét, kolizje i warunki BHP

Na projekcie zagospodarowania terenu istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzadzen podziem-
nych. Na terenie przewidzianych robot nie wystepuja zainwentaryzowane urzadzenia podziemne,
jednak nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig ich wystapienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
przed przystgpieniem do realizacji robdt ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z trescig
wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezaco dokonywania wywiadow z wia-
Scicielami terenow, przed wkroczeniem z robotami na teren budowy. Przed przystapieniem do
robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejacg siecig podziemng nalezy dokona¢ recz-
nych wykopow penetracyjnych, na trasie projektowanych urzadzen, celem doktadnego zlokali-
zowania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikle na skutek prowadzenia inwestycji szkody
nalezy naprawi¢ przez przywrocenie do stanu pierwotnego. Jezeli na etapie realizacji inwestycji
zajdzie konieczno$¢ przebudowy urzadzen infrastruktury (dotyczy do urzadzen naziemnych sieci
energetycznych, kabli energetycznych, kabli telefonicznych ) ich przebudowe Inwestor powierzy
zarzadcy danego urzadzenia (przez ich stluzbg obstugi technicznej) przy zapewnionych w projek-
cie §rodkach na te cele.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia przewidziang w ni-
niejszym projekcie. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien si¢ doktadnie zapoznaé
z projektem, a w szczegbdlnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki realizacji robot.
W kazdym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu
pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wlascicielem. Stan techniczny odbudowanego

urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.



W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami prawa i Pol-

skimi Normami a w szczego6lnosci:

- Ustawa z dnia 16.04 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w sprawie systemdéw oceny zgodnosSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz.
1779 z 2002 r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablic informacyjnych oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 1

konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodne;.
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1994

- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru, Ministerstwo Ochrony

Srodowiska, Zasobow Naturalnych 1 Le$nictwa, 1994

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Tom I. — Roboty ogélnobudowlane.

PN-B-067712; PN-B-11111; PN-B-11112- podsypki

PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN-H-74086 — Stopnie zlazowe

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-97-053 — Ochrona przed korozja

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

BN-76/8952-31- Bud. hydrotechn. — Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczenio-

wych

BN-699190-01 — Scianki szczelne drewniane.

PN-EN 10088-1-1998 Stale odporne na korozj¢. Gatunki

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany do przebudowy srodlesny zbiornik p-pozarowy wraz z urzadzeniami infrastruktury



na dziatce nr 2048/6 w Cierpicach nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala si¢ kategori¢ za-
grozenia ludzi ZL. Sam jest obiektem stluzacym ochronie p-pozarowej lasu i spetnia warunki
obowiazujacych przepisdw , w tym rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 22.03. 2006 r — w
sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciw pozarowego lasow (Dz. U. z 20006 r. nr
58, poz. 405) zar6wno w zakresie wymogow jezeli chodzi o zaopatrzenie w wodg, jak i dotycza-
cych wymagan dla dréog pozarowych. W trakcie wykonawstwa oraz eksploatacji nalezy prze-
strzegaC przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2021r — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowla-
nych i terenow. W zadnym wypadku nie wolno wypalaé traw i galezi na terenie objetym budo-
wa, rozpala¢ ognisk i uzywaé otwartego ognia.

Wymagania dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Objety zakresem projektu zbiornik wodny stanowi punkt czerpania wody na wypadek pozaru na
terenie Nadle$nictwa Cierpiszewo. Obszary lesne Nadle$nictwa zakwalifikowane zostaty do II
kategorii zagrozenia pozarowego lasow. Zbiornik w na dziatce 2048/6 w Cierpicach, zostat wy-
kreslony z listy zbiornikow w Nadle$nictwie Cierpiszewo, ze wzgledu na utrate swojej funkcjo-
nalno$ci. Numer zbiornika zostanie nadany po jego przebudowie. Faktyczna pojemnos$¢ uzyt-
kowa zbiornika po przebudowie wyniesie 300m®. Dojazd do zbiornika z drogi krajowej nr 10
drogg lesng 120m i1 dojazdem pozarowym w ksztatcie okrggu dtugosci 8 1m do ujgcia pozarowe-

go na dz.2048/6. Sposdb poboru wody - przez motopompg bezposrednio z wozu gasniczego.

A. Pobor wody do celow pozarowych

Pobor wody do celow pozarowych zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-B-02857:2017-04
- ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

Stanowisko czerpania wody.

Dojazd do stanowiska czerpania wody

Zaprojektowano stanowisko czerpania wody w postaci kolistej zatoki przy drodze lesnej o na-
wierzchni zwirowej z wjazdem i zjazdem z drogi lesnej o dtugosci 81 m. Szer. jezdni dojazdu
3,0 m . Nawierzchnia z kruszywa 8-16mm zaggszczonego na mokro walcem drogowym utozona
na podbudowie z kruszywa 0/63, wzmocnionej georusztem trojwymiarowym. Wybudowany
dojazd pozarowy stanowi jednoczes$nie punkt czerpania wody, zapewnia dojazd bez cofania oraz
zapewnia wjazd na droge lesng w dwoch kierunkach, bez utrudniania ruchu na drodze lesne;.
Lokalizacj¢ stanowiska czerpania wody przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Studzienka ssawna

Studzienk¢ ssawng z punktem poboru wody zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie stano-



wiska czerpania wody, w odleglosci 2,0m od utwardzonej jezdni zatoki. Zaprojektowano stu-
dzienke zelbetowg Srednicy 1500mm. Doprowadzenie wody ze zbiornika przewodem PVC-U Dz
315 mm wychodzacym ze studzienki czerpnej, zlokalizowanej w zbiorniku. Rozwigzanie gwa-
rantuje mozliwo$¢ poboru wody z wydajnoécia 3300decm’/min przy wymaganej minimalnej wy-
dajnosci co 1200 dem® min. /jeden przewdd ssawny.

Przewody ssawne

Zaprojektowano dwa przewody ssawne w postaci rurociggow stalowych, ze stali nierdzewnej
o $rednicy nominalnej 150mm. Mocowanie przewodoéw do $cian studzienki ssawnej przy pomo-
cy obejm z ptaskownikow ze stali nierdzewnej. Wloty do przewodoéw ssawnych zabezpieczone
ochronnymi koszami ssawnymi z zaworami zwrotnymi. Na wylocie przewidziano zamontowanie
nasad szybkozlaczy wraz z pokrywami zabezpieczajacymi.

Uzbrojenie dodatkowe przeciwpozarowego zbiornika wodnego

W celu zapewnienia dojsécia eksploatacyjnego do studni czerpnej (np. w celu usunigcia zanie-
czyszczen z kraty wlotowej) zaprojektowano ktadke eksploatacyjng opisang w pkcie 3.
W celu okreslenia zasobow dyspozycyjnych wody pozarowej przewiduje si¢ montaz na cem-

browinie studni czerpnej taty wodowskazowej, wyskalowanej co 20cm, w m?

objetosci wody
pozostajacej w zbiorniku. Lokalizacje¢ taty przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Oznakowanie przeciwpozarowego zbiornika wodnego.

Zbiornik wodny oznakowano fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa okreslajacym jego
numer i pojemnos$¢ zgodnie z zatwierdzonym dokumentem ,,Sposoby postepowania na wypadek
pozaru” Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika po przebudowie bedzie wynosié 300m’, a pojemnoéé
calkowita 340m°.

Konserwacja przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno-

sciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12845.

B. Wymagania dla drég pozarowych

W zakresie dojazdu pozarowego oparto si¢ na wymaganiach zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 22.03.2006 r. — w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciw-
pozarowego lasow (Dz. U. z 2006 r. nr 58, poz. 405), gdzie w paragrafie 7 ust. 2 wskazano wy-
magania dla drég pozarowych:
2. Drogi, o ktorych mowa w ust. 1, budowane lub przebudowywane, powinny mie¢ nastepujgce
parametry:

1/ nawierzchnie gruntowq lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;



2/ promienie zewnetrznych tukow o dtugosci co najmniej 11,0 m;

3/ odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6,0 m, zachowany do wysokosci 4m
od nawierzchni jezdni

4/ jezdnie o szerokosci co najmniej 3m,

9/ droga pozarowa powinna zapewniac¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona pla-

cem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwiqzania

umozliwiajgce zawrocenie pojazdu , z zastrzezeniem ust. 10

Punkty 1 do 5 i punkt 9 tresci rozporzadzenia dla zbiornika przeciwpozarowego na dziatce nr

2048/6, na terenie Nadlesnictwa Cierpiszewo zostaly spetnione. Dojazd pozarowy w postaci za-

toki przy drodze lesnej, petniacy jednoczesnie role punktu czerpania wody zapewnia przejazd nig

bez cofania 1 zawracania.



