SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsiewziecia inwestycyjnego:
»Przebudowa zbiornika retencyjnego na dziatce 2048/6 w Cierpicach

gm. Wielka Nieszawka”
1. Wstep

1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg wraz z urzgdzeniami wodnymi (droga pozarowa, stabilizacja dna
Zielonej Strugi, réw doprowadzajgcy, ujecie wody pozarowej, dodatkowe stanowisko motopompy ) w
obrebie zbiornika.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.
1.3 Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot :

» Roboty przygotowawcze i uporzadkowanie terenu inwestycji

- karczowanie drzew @ 10 — 45¢cm z karping
- zdjecie warstwy humusu ze ztozeniem w pryzme
- obsianie trawg na 5cm warstwie humusu terenu naruszonego
» Roboty budowlane, montazowe i instalacyjne
* Przebudowa i umocnienie skarp istniejgcego zbiornika
- roboty ziemne — wykopy mechaniczne
- roboty ziemne — wkopy reczne
- wywoz gruntu
- reczne plantowanie skarp
- pojedyncza opaska z kiszki faszynowej lesnej o $r. 20cm
- umocnienie skarp zbiornika ptytami betonowymi, wielootworowymi ,KRATA”
na 20 cm warstwie docigzajgcej piaszczystej i geowtdkninie filtrac. 160g/m
- umochienie skarp powyzej ptyt przez obsiew skarp mieszankg traw
- umochienie korony grobli przelewowej narzutem kamiennym luzem
- podniesienie grobli potudniowe;j
* Budowa dojazdu pozarowego
- korytowanie dojazdu pozarowego
- podsypka z kruszywa niezwigzanego 0/31 grubosci 20cm wzmochiona
georusztem tréjwymiarowym
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/63 grubosci 22 cm

- nawierzchnia z kruszywa sortowanego 8-16 mm grubosci 8 cm



zageszczona na mokro walcem drogowym
* Budowa ujecia pozarowego
- budowa studni czerpnej @ 1000 mm H — 3,2m z kratg 40x40cm
pokrywg nastudzienng i wikazem zeliwnym typ lekki
- montaz faty (wyskalowanej w m?® pojemnosci wody w zbiorniku
- budowa rurociggu PVC-U 315 mm pomiedzy studnig czerpng i ssawng
- budowa studni ssawnej @ 1500mm H — 5,2m z pokrywa
i wtazem zeliwno-betonowym @ 600 mm
- instalacja przewodu ssawnego DN 150mm ze stali nierdz. 316
- instalacja kosza ssawnego DN 150 mm z zaworem zwrotnym
- instalacja kolana DN 150 mm ze stali nierdz. 316
- instalacja zwezki DN 150/100 mm ze stali nierdz. 316
- instalacja nasady szybko-ztgcza typ 110 wraz pokrywg nasady
- ktadka eksploatacyjna z ksztattownikéw stalowych z podtogg drewniang
| porecza z rur (szerokos¢ 0,62m, dlugos¢ 6,8m)
- ogrodzenie zbiornika siatkg lesng 180/24/15na stupkach zelbetowych 2,4m
- wykonanie tablicy informacyjnej, oznakowania fotoluminescencyjnym znakiem

bezpieczenstwa okreslajagcym nr i pojemno$é zbiornika o powierzchni do 1,0m?

* Ogrodzenie zbiornika z siatki lesnej o wysokosci 1,8m na stupkach zelbet. dt. 2,4m

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)
S.S.T. — szczegbtowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru

NI — nadzér inwestorski

1.5 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
jest dziatka nr 2048/6 jednostka ewidencyjna Wielka Nieszawka 041508_2 obreb: 0002 Cierpice

Inwestor — Nadlesnictwo Cierpiszewo przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla
umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.
Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopow.
Wykonawca robot, przed rozpoczeciem robot w pasie drogi lesnej uzgodni z Nadlesnictwem
Cierpiszewo termin wykonywania rob6t w obrebie drogi oraz sposéb oznakowania i zabezpieczenia
drogi w tym czasie.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Nadlesnictwo Cierpiszewo udostepni wykonawcom D.B. zawierajgca
przedmiar robét oraz przekaze szczegdtowg specyfikacje techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z D.B.

Realizacja robét ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.
Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona $rodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla Srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania. W trakcie realizowania inwestycji bedg musiaty by¢ spetnione warunki wykorzystania
terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobdw naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich okreslone w art. 17
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Szczegdlng ochrong nalezy objgé¢ drzewostan w
pasie pomiedzy zbiornikiem i Zielong Strugg. Nalezy ponadto zachowa¢ wszystkie wytyczne w tym
zakresie zawarte w PZT, PA-B i PT. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przestrzegac ustalern Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010.109.719).

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B.
z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie wejscia na teren
budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kodeks pracy - Dziat 10 — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Dz.U. 2020 poz.1320 ze zm.).

1.5.8. Stosowanie sie do przepisdéw obowigzujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pézn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z. 2021 poz. 2351
ze zm.)

- Ustawa z dn. 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 poz 2556 ze zm.)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2052

ze zm)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

2. Materialy podstawowe
2.1. Drewno na podtoge kladki
Podtoge kiadki wykonaé¢ z drewna iglastego klasy Il w postaci desek grubosci 32mm,

zabezpieczonego Srodkiem przeciwgnilnym.

2.2. Drewno na pale

Nalezy stosowac pale z drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego. Pale powinny spetniaé
wymagania normy BN-62/9011-01.

Nalezy stosowac¢ pale o dtugosci zgodnej z DB (dop. odchytka +0,1m), gtowica pala powinna by¢
przycieta pod kgtem 90° do osi pala, Ostrze pala powinno mie¢ dlugos$¢ 1,25d, srednica pala zgodna z
DB ( dop. £ 2cm, mierzona w cienszym koncu) dopuszczalna krzywizna 1cm/1m.. Pale powinny by¢

bez sekéw i peknigé. Przed zabiciem powinny zosta¢ zaimpregnowane srodkiem przeciwgnilnym.

2.3 Wyroby z faszyny

1. Do wykonania opasek palowo-kiszkowych powinna by¢ stosowana faszyna lesna iglasta z uwagi na
zabezpieczenie przed bobrami, spetniajgca wymagania normy BN-9224-04. Zaleca sie stosowanie
kiszek wigzanych mechanicznie.

2. Do mocowania pojedynczych kiszek faszynowych nalezy stosowac koitki faszynowe spetniajgce
wymagania BN-9926-01

2.4 Kamien do umocnien narzutem kamiennych
Do wykonania umocnien korony grobli przelewowej za ptytami nalezy stosowaé kamienh
tamany o srednicy min 10cm z dodatkiem 10% klinca wg BN-76/8952-3. Nie nalezy uzywac¢ kamienia

wapiennego.

2.5. Geowltdéknina filtracyjna
Jako wykfadziny pod umocnienia grobli narzutem kamiennym stosowa¢ geowtdknine
polipropelinowg o masie powierzchniowej min. 200g/m?2 odpornej na dziatanie $rodowiska (biologia,

chemia) Pod umocnienia ptytami ,KRATA” jw. lecz min. 160g/m?Z.

2.6 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢é wykonana ze zwiru lub pospdtki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Kruszywo na podbudowe dojazdu pozarowego

Kruszywo drogowe, niezwigzane 0/63mm



2.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe wykonac jako szczelne, zbudowane z dolnych czeéci studni i kregow
zelbetowych C35/45 odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 z pokrywg i wikazem zeliwnym typ
lekki. Wszystkie elementy stalowe, stanowigce elementy studni nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez jednokrotne pomalowanie epoksydowg farbg antykorozyjng oraz dwukrotne pomalowanie farbg
epoksydowg, nawierzchniowa.
W studzienkach nalezy zamontowacC stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086. Przejscia rury

kanatowej z PVC-U 315 wykona¢ jako szczelne.

2.8. Rury kanatowe.
Projektuje sie wykonanie rurociggu doprowadzajgcego z rur PVC-U Dz 315mm. Klasa ci$nienia SN-8
taczone na uszczelke odpowiadajgce PN-EN 1401-1

2.9. Rura ssawna
Nalezy wykona¢ dwie rury ssawne DN 150mm ze stali nierdzewnej 316. Potgczenia rury ssawnej z

ksztattkami i armaturg - kotnierzowe

2.10 Kztaltki i armatura

Nalezy uzy¢ nastepujgce ksztattki kotnierzowe:
kolana 90° DN 150mm ze stali nierdzewnej 316
redukcje DN150/100mm ze stali nierdzewnej 316

Nalezy zastosowaé nastepujgcg armature kotnierzowa:
kosze ssawne z zaworami zwrotnymi DN 150mm

nasady szybkoztgczy typ 110 wg PN-M-51038 z pokrywagmi nasady typ 110 PN-M-51024

2.11 Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ dostarczane wraz z certyfikatami
producentéw oraz atestami i powinny spetnia¢ wymogi natozone przez przedmiotowe Polskie Normy
lub okreslone w dotyczgcych ich aprobatach technicznych:
Projektuje sie nastepujace prefabrykaty betonowe:

ptyty wielootworowe ,KRATA” 60x40x10 cm

kregi studzienne @ 1000mm i 1500mm wys.1000mm, 500mm i 200mm

dolne czesci studni @ 1000mm i 1500mm wys.1000 i 1500mm

2.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.12.1 Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni uktadajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych

i zabezpieczy¢ przed rozsunieciem sie.



2.12.2 Kregi.
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji stojgce;j

wysokos$¢é skltadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub poszczegdlnych kregow.

2.12.3 Prefabrykowane elementy betonowe

Mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej, jedng warstwg oddzielnie kazdy asortyment.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajagcego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka linowa (wedka) 0,25m?3

- koparko-tadowarka 0,6m3

- spycharka gasienicowa 55kW

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100m3h

- pompa wirnikowa spalinowa 50-80 m3/h
-  zespot prgdotworczy 3-faz.
- sprezarka powietrza spalinowa

- wibromtot do zabicia scianki bruséw Gz-4 podwieszany do koparki (ZP-10D i ZW-10D)

3.2 Sprzet transportowy:

- ciggnik kotowy

- samochdéd skrzyniowy

- samochdéd dostawczy

- samochdéd samowytadowczy

- przyczepa skrzyniowa 4.5t

3.3 Sprzet zaladunkowy, jego dopuszczalny udzwig:

- zuraw samochodowy 5 t

4. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
4.1 Transport rur kanatowych
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu

o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na



podkfadach drewnianych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
4.2 Transport kregéw

Transport kregéow powinien sie odbywac¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Nie przewiduje sie transportowania materiatébw ponadgabarytowych.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Zakres robot objetych dokumentacja:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty umocnieniowe

O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczeqgodlnych instytucji na czas wykonywania prac pokrywa w cato$ci Wykonawca

robat.
Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac¢ sie ze wszystkimi szczegétowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe;j.
5.2 Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocag kotkdw. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze I.N.

. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robét. Wszystkie prace zwigzane

z obstugg geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacjg powykonawczg inwestyc;ji
muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete

Do robét przygotowawczych i porzadkowych nalezy zaliczy¢ ponadto zdjecie warstwy humusu,
uformowanie drogi na wierzchotku odktadu oraz uporzgdkowanie i wywo6z nadmiaru gruntu w miejsce
wskazane przez Inwestora

5.3 Roboty ziemne.

5.3.1 Wykopy.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte nieobudowane.



Metoda wykonania wykopu (odmulenie oraz korekta skarp zbiornika) — mechanicznie koparka
zbierakowg z recznym plantowaniem i skarp. Wywdz gruntu z odmutki po odcieknieciu w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wykop pod rurocigg doprowadzajgcy wode ze zbiornika do studni ssawnej
— mechaniczny ze skarpami lub w obudowie z szalunkéw + reczny dokop.
Przyjeta szeroko$¢ wykopow: dla rur @ 315 mm B -0,70m nach. skarp 1:1
5.3.2 Odwodnienie.
Wykonawca robot winien uwzgledni¢é  wykonywanie robot w czaszy zbiornika oprdznionego za
pomocg pompowania oraz utrzymywanie poziomu wody gruntowej na poziomie dna zbiornika w tym
samym czasie przez odpompowywanie naptywajgcej wody pompg spalinowg, przeponowg o
wydajnosci 50— 80m3/h, z wybudowanej studni tymczasowe;.
5.4. Roboty budowlane
5.4.1 Posadowienie rurociagéw.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacego typu podbudowy:
e Zaprojektowano posadowienie kanatu PVC-U Dz.315mm na gruncie ziarnistym naturalnym,
dogeszczonym do Is = 0,95, uformowanym w sposob zapewniajacy kat podparcia 90°
e W przypadku natrafienia na wkladke gruntéw gliniastych nalezy wykonaé podsypke z gruntu
ziarnistego grubosci 15¢cm.
5.4.2 Posadowienie studni,
e Studnie ssawng nalezy posadowi¢ na warstwie podbudowy z betonu B-10 grub. 10 cm.
e Studnie czerpng nalezy posadowi¢ na trzech palach drewnianych $rednicy 20cm i dlugosci po
2,0m zabitych w dno stawu. Pale nalezy zabi¢ wibromiotem podwieszonym na koparce.
5.4.3 Posadowienie kladki eksploatacyjnej
Kladke eksploatacyjng nalezy posadowi¢ na podporach z bruséw stalowych GZ-4
Brusy Gz-4 na podpory ktadki nalezy zabi¢ wibromiotem podwieszonym na koparce po doktadnym ich
wytyczeniu, zachowujgc dwa podstawowe parametry: gtebokos¢ zabicia w grunt i rzedng gory bruséw
5.4.4 Wykonanie drogi pozarowej
Bezposrednio przed wejsciem z robotami w obrebie drogi lesnej nalezy uzgodni¢ z Nadle$nictwem
Cierpiszewo czas roboét i sposéb zabezpieczenia drogi. Ponadto na czas prowadzenia robot w pasie
drogi lesnej nalezy ja oznakowa¢ za pomocg znakéw drogowych.
Roboty obejmowac beda:
o zdjecie warstwy humusowej grubosci 20cm
¢ wykonanie koryta drogi
e zageszczenie podtoza do Ip = 0,95
e ulozenie geowtdkniny filtracyjnej (200g/m?)
e utozenie podsypki z kruszywa 0/31 grubosci 20cm zageszczonej do Is = 0,95
e utozenie georusztu tréjosiowego (heksonalnego)
e utozenie podbudowy z kruszywa 0/63 grubosci
e utozenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa sortowanego 8-16m grubosci 8 cm

zageszczonego na mokro walcem drogowym



5.4.4.1. Wymagania dotyczgce uktadania geowtdkniny separacyjnej

Arkusze geowtdkniny nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu (wyréwnanym i pozbawionym
kamieni na zaktad 20 — 30 cm. Geowidknine nalezy uktada¢ luzno, nie dopuszczajgc do powstania

fatd i pomarszczen.

5.5 Roboty umocnieniowe

5.5.1 Wykonanie opaski faszynowej

Do wykonania opaski faszynowej nalezy uzy¢ materiatdw o wymiarach ($rednica kiszki faszynowej
oraz $rednica i dlugos¢ palikéw i szpilek) zgodnych z projektem, odpowiadajgcym normom
branzowym.

5.5.2 Uktadanie betonowych ptyt umocnieniowych

Ptyty umocnienia skarp nadwodnych nalezy uktada¢ po wykonaniu opaski brzegowej, rozpoczynajgc
od dotu skarpy, tak aby ptyty skarpowe opieraly sie o opaske. Plyty nalezy uktada¢ szczelnie, aby
przylegaly scisle jedna do drugiej. Plyty matogabarytowe nalezy dobijaé recznymi ubijakami
drewnianymi dla wyréwnania ich krawedzi

Plyty wielootworowe nalezy zawsze uktadaé na powierzchni pokrytej w catosci geowtdkning filtracyjng
0 parametrach zgodnych z projektem,

5.5.3 Obsiew skarp mieszanka traw

Obsiew skarp nalezy wykonywa¢ zawsze na warstwie humusu o grubosci min. 5,0 cm. W przypadku
obsiewu skarp umocnionych azurowymi ptytami betonowymi ,KRATA” Humusem nalezy wypenic
otwory w piytach na catg gtebokos¢ réwng grubosci ptyt tj. 10cm. Do Wykonawcy robdt nalezy
pielegnacja obsiewu (podlewanie) do pierwszego koszenia wigcznie. Obsiew wykonywaé w terminie
151V - 30 IX.

5.6. Roboty montazowe.

5.6.1 Kanaty.

1. Kanaty utozy¢ na gtebokosciach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z PN-
B-10735.

2. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, od studni, cieku, zbiornika lub rowu. Roboty
nalezy kontynuowaé do najwyzszego punktu, zachowujgc wymagane spadki (zgodne =z
projektowanymi rzednymi).

3. Poszczegdlne utozone rury na przygotowanym podtozu powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

4. Do tgczenia kielichowych rur PVC-U nalezy uzy¢ uszczelek dostarczonych przez dystrybutora rur
zgodnie z PN-EN 1401-1

5.6.2 Studnie

1. Studnie nalezy wykona¢ na przygotowanym podiozu zgodnie z PT z prefabrykatéw zelbetowych
kl.C35/45, sktadajgcych sie z dolnych czesci studni, wykonywanych indywidualnie w zaktadzie



prefabrykacji, oraz nadbudowy z kregéw betonowych @1000 (studnia czerpna) i 1500mm (studnia
ssawna)

2. Dolne czesci studni muszg posiadac¢ przejscia szczelne dostosowane do kierunku, srednicy i
rodzaju stosowanych rur kanatowych oraz kinety .

3. W studni czerpnej @ 1000mm nalezy zamontowa¢ dodatkowo krate wlotowg z ptaskownika o
wymiarach 40 x 40cm. Studnie nalezy posadowi¢ na trzech palach drewnianych grubosci 20cm i
dtugosci 2,0m zabitych w dno stawu.

W studzienkach zamontowac¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086.

5.7 Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na obiekcie ograniczajg sie do instalacji rurociggu Roboty instalacyjne

ssawnego w studni ssawnej. Zaréwno rurocigg ssawny jak tez zastosowane ksztattki i Sruby powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej typ 316. Przewdd ssawny montowa¢ do scian studni za pomocg
opasek w odstepach nie wiekszych niz 0,5 m. Na dolnym koncu rurociggu ssawnego na wysokosci
0,7m nad dnem studni nalezy zamontowa¢ kosz ssawny ochronny DN 150 mm z zaworem zwrotnym.
Wyprowadzenie rurociggu ssawnego ze studni przez wyciety otwér w pokrywie studziennej. Po
wyjsciu ze studni nalezy zamontowa¢ na rurociggu kolano DN150mm 90° z osig poziomg usytuowang
na wysokosci 0,75 m nad terenem, redukcje DN 150/100 i dalej nasade szybkoztgcza typ 110 wg PN-
M-51038 z pokrywa nasady typ 110 wg PN-M-51024

5.8. Izolacje.

Elementy betonowe i zelbetowe (studnie i wyloty) wykonane w zaktadzie prefabrykacji z betonu klasy
co najmniej C35/45 nie wymagajg izolac;ji .

Uszczelnienie kregéw studziennych wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek dostarczonych przez
producenta studni

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypke wykopoéw nalezy wykonywac scisle wg zalecen producenta rur.

Obsypka w_strefie ochronnej rury kanatowej — obsypke wykonywa¢ materiatem ziarnistym

bez kamieni (wigkszych niz 10% nominalnej $rednicy rury). Rure nalezy obsypac
(rébwnomiernie z obydwu stron) do wysoko$ci wierzchu rury, zageszczajgc go przy uzyciu
ubijakoéw recznych do Is = 0,90 wg Proctora.

Zasypka wstepna — wykonaé piaskiem do wysokosci min. 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych warstwami grub. do 30cm do
min. 98% w skali Proctora. Nie moze by¢ zrzucana na rure z wysokosci wiekszej niz 2,0m.

Do zasypki gtéwnej mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypka gtéwna — do petnej wysokosci gruntem rodzimym, zageszczana przy pomocy

Sredniej wielkosci zageszczarek i ubijakow wibracyjnych. Uzywanie ciezkiego sprzetu do
zageszczania dopuszcza sie dopiero powyzej 1,0m od wierzchu rury. Stopief zageszczenia
zasypki gtébwnej zalezny od wymogow przysztego zagospodarowania terenu. W pasach

projektowanych drég Is winien wynosi¢ 1,0 a na pozostatym terenie 0,95



5.10 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Na mapach projektowych nie wystepujg zainwentaryzowane urzgdzenia infrastruktury podziemne;.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig napotkania nie zainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.
Szczegdtowg lokalizacje urzadzen podziemnych wykona¢ na podstawie recznych przekopdéw
probnych. Wykopy w strefie wystepowania urzadzeh podziemnych mozna wykonywaé jedynie
sposobem recznym.
5.11. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
Przyszty Wykonawca robo6t zobowigzany jest do pokrycia kosztow zabezpieczenia terenu
robot poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Ewentualny koszt
opracowania projektu czasowej organizacji ruch spoczywa na Wykonawcy robét.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z
istniejacg, a nie zainwentaryzowana i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemnag oraz koszt
nadzoréw obcych.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie:
- sprawdzenie za pomocg trojkgta skarpiarskiego pochylenia minimalnego skarp zbiornika
- sprawdzenie jakosci utozenia geowtdkniny
- sprawdzenie jako$ci faszyny i jej ,wysezonowania”
- sprawdzenie parametrow uzytych kotkéw i szpilek w opasce faszynowej
- sprawdzenie jakosci wykonanych umocnien
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi kanatow,
- sprawdzenie zgodnosci z D.B. zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie spadku kanatow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,
- badanie szczelnosci przewodow
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
- sprawdzenie nawierzchni drogi pozarowej
6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm



- odchylenie kanatu w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku.

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

- rzedne wiazdéw studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robot czesciowych, atesty wbudowanych materiatow

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy

ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory roboét

9.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami N.I., jeSli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.11 i 6.2 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uszczelnienia zbiornika

roboty umochnieniowe dna i skarp zbiornika, Zielonej Strugi i rowu doprowadzajgcego wode

roboty montazowe utozenia rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- zasypany zageszczony wykop

9.3 Odbiér koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robét wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot



- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokoty wszystkich odbiorow czes$ciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajagce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 16.04 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz.
1779 z 2002 r).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablic informacyjnych oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

- Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t w dziedzinie gospodarki wodne;.
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa, 1994

- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru, Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1994

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych.

Tom I|. — Roboty ogélnobudowlane.

Tom Il. — Instalacje sanitarne i przemystowe

Tom Ill. — Konstrukcje stalowe
PN-B-067712; PN-B-11111; PN-B-11112- podsypki



PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN-H-74086 — Stopnie ztazowe

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06250 — Beton hydrotechniczny

PN-71/H-97-053 — Ochrona przed korozjg

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- Warunki techniczne wykonania

BN-86/8971-08 —Prefabrykaty budowlane - Kregi betonowe i zelbetowe

BN-76/8952-31- Bud. hydrotechn. — Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych

BN-9224-04 - kiszki faszynowe z faszyny lesnej

BN-9926-01 — kotki fasdzynowe

BN-62/9011-01.- Pale drewniane

PN-EN 10088-1-1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

OPRACOWAL:

Stanistaw Bonowicz



