
Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
5 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   kg 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 0,000

11 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00005 0,000

13 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

14 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

17 481003 DEHN čiselný štítok č.3 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

18 481004 DEHN čiselný štítok č.4 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

19 481005 DEHN čiselný štítok č.5 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481006 DEHN čiselný štítok č.6 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481007 DEHN čiselný štítok č.7 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 481008 DEHN čiselný štítok č.8 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 481009 DEHN čiselný štítok č.9 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 220,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

27 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 190,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

28 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

29 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

30 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 160,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

31 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

32 103210 DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AIMgSi   ks 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

33 101000 DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al   ks 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 102075 DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 102060 DEHN Podložka pod betónový podstavec 240   ks 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220240 Svorka FeZn k zachytávacej tyči  JP   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 392209 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO   ks 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

39 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 222,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie I. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   19. 10. 2016

57 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

58 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

59 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,000

61 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,000
62 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

67 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,000

1 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 3,617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,000
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