
Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

   Strana 3  z 3



Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000

21-M I. Etapa   0,00 0,00 0,00 0,000
1 12 Demntáž existujúceho   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 860950 DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 3450705700 I-Rúrka FXP 32   m 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 3451101900 I-Príchytka S32 bledošedá   ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

7 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

8 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

10 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

11 481001 DEHN čiselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

12 481002 DEHN čiselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al   1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

20 481010 DEHN čiselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

21 481011 DEHN čiselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al   ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

22 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 60,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

23 253015 DEHN 253015 beton/plast   ks 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

24 253229 DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy   ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

25 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

26 275252 DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom   ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

34 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

35 319209 DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4   ks 19,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

36 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

37 315119 DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4   ks 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

38 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

39 459129 DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO   ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

40 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

41 319229 DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4   ks 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

42 210220260 Skúšobná krabica do zateplenia   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

43 476050 DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

44 210220270 Uzemňovacia doska FeZn   ZD   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

45 3544222300
Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie ZD 01 s páskou   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46 210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

47 210220316 Vodič HVI vedenie na povrchu   m 130,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

48 210220434 Dilatačnej prepojky   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

49 374011 DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al   ks 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

50 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

51 0840028 DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi mäkký (21m)   m 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

52 819135 DEHN HVI long vodič Rd20   m 22,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

53 819199 DEHN HVI - sada 1x pripojovacia násada Rd20   ks 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

54 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

55 200069 DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO   ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

56 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 460070103
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

116 Ostatné náklady   0,00 70,00 1 102,23 1 172,23 0,000
58 1 Doprava na stavenisko   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Zvýšenie energetickej ú činnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp. č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Žiar nad Hronom

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   26. 10. 2016

59 3 Stavebný dozor   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

60 4 Revízna správa meranie a jej vypracovanie   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

61 5 Nešpecifikované práce   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

62 6 Nešpecifikovaný materiál   eur 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 971033381
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm,  -
0,15900t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

64 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 
mm,  -0,15400t   ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

65 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

66 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 1,252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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