

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23		0,000
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23	0,000	
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23	0,000	
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23	0,000	
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23	0,000	
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
21-M	I. Etapa					0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23		0,000
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M		I. Etapa				0,00	0,00	0,00		0,000
21-M		I. Etapa				0,00	0,00	0,00		0,000
1	12	Demntáž existujúceho	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 10	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	860950	DEHN Kruhový vodič 10 NIRO-2 (50m)	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
11	481001	DEHN číselný štítok č.1 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	481002	DEHN číselný štítok č.2 Rd7-10/FI30 Al		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	481010	DEHN číselný štítok č.10 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
21	481011	DEHN číselný štítok č.11 Rd7-10/FI30 Al	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	253015	DEHN 253015 beton/plast	ks	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	253229	DEHN HVI Podpera vedenia zo záťažou na ploché strechy	ks	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
25	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	275252	DEHN HVI Podpera vedenia s pozdĺžnym otvorom	ks	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
34	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
35	319209	DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4	ks	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
36	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
37	315119	DEHN univerzálna svorka, Rd8-10 NIRO-4	ks	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
39	459129	DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO	ks	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	319229	DEHN S-K SD Rd 7-10 FI 30-40 NIRO-4	ks	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
42	210220260	Skúšobná krabica do zateplenia	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
43	476050	DEHN MK zo svorkou do zatepleného muriva	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
44	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
45	3544222300	Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
47	210220316	Vodič HVI vedenie na povrchu	m	130,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	210220434	Dilatačnej prepojky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
49	374011	DEHN Dilatačná prepojka Rd8 Al	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
50	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
51	0840028	DEHN Kruhový vodič 8 AlMgSi mäkký (21m)	m	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
52	819135	DEHN HVI long vodič Rd20	m	22,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
53	819199	DEHN HVI - sada 1x prípojovacia násada Rd20	ks	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
54	210220855	Svorka zliatina AlMgSi prípojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	200069	DEHN PV-OR Rd 8 PS 80-100 NIRO	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
56	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
57	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
116 Ostatné náklady					0,00	70,00	1 102,23	1 172,23	0,000	
58	1	Doprava na stavenisko	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
59	3	Stavebný dozor	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
60	4	Revízia správa meranie a jej vypracovanie	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
61	5	Nešpecifikované práce	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
62	6	Nešpecifikovaný materiál	eur	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63	971033381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, - 0,15900t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
64	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000