LEGENDA - skutkový stav

- existujúce konštrukcie a prvky
- železobetón
- pórobetón
- plná pálená tehla
- dierovaná tehla
- keramický obklad
- existujúce vykurovacie teleso
- (KMB) kamenný obklad - Mramor Sivec hr.30mm



LEGENDA - návrh

- búrané konštrukcie a prvky
- tepelná izolácia na báze minerálnej vlny
- bleskozvod
- (O2)-(O3) hliníkové okno AB TEAM CORTIZO ACOR 70 Ind 1950/1950mm otváravo - sklopné, sklopné a pevné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50, 60mm
  - viď .Technická správa - Príloha č.2 "Výpis okien, parapetov, dverí a zasklených stien"
- (O4) hliníkové okno AB TEAM CORTIZO ACOR 70 Ind 1950/1950mm otváravo - sklopné, sklopné a pevné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 60mm
  - viď .Technická správa - Príloha č.2 "Výpis okien, parapetov, dverí a zasklených stien"
- (ZS1) zasklená AL stena z fasádnych profilov AB TEAM CORTIZO ACOR 70Ind pevná s doplnkovým konštrukčným rozšírením 60mm , vrámci steny 2x okno sklopné
  - viď .Technická správa - Príloha č.2 "Výpis okien, parapetov, dverí a zasklených stien"
- (BL1) bleskozvod - viď časť bleskozvod
- (BL2) bleskozvod pod kamenným obkladom, pôvodný kamený obklad Mramor - sivec, hr.30mm sa zloží a po osadení blaskozvodu sa ukotví späť - viď časť Bleskozvod
- (BL3) bleskozvod pod kamenným obkladom - navrhovaný bleskozvod v pôvodnej trase bleskozvodu - viď časť Bleskozvod
- (BL4) bleskozvod pod omietkou - viď časť Bleskozvod
- (DZ1) strešný dažďový zaatikováý žľab - AL, hr.1,0mm
  - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"
- (DZ2) (DZ3) dažďový zvod: napejenie na strešný dažďový zaatikový žľab kolenom AL Ø80, RAL 7016 Antracitová sivá - pololesk + napojenie na zvislý dažďový zvod PVC Ø80 (rúra vedúca zateplením) + čistiaci kus v zemi + napojenie na existujúcu dažďovú kanalizácia
- (F1)-(F15) skladba fasády - viď Technická správa - Príloha č.1 "Výpis skladieb fasád, stropov a striech"
- (F/A)-(F/D) technologický postup úpravy kamenných obkladov
  - viď Technická správa - Príloha č.1 "Výpis skladieb fasád, stropov a striech"
- (K1)-(K9) oplechovanie - klampiarky výrobok
  - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"
- (OR1) typizovaný vertikálny oceľový pozinkovaný jednodielny požiarny rebrík typ KRAUSE REBIOP montovaný z dielcov dĺžky 8,0m
  - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"
- (OR2) typizovaný vertikálny oceľový pozinkovaný jednodielny požiarny rebrík typ KRAUSE REBIOP montovaný z dielcov dĺžky 4,9m
  - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"

LEGENDA - dočasná demontáž - po vyhotovení prác osadiť na pôvodné miesto

- konštrukcie a prvky dočasne demontované
- (P4) vnútorný parapet drevený - kryt radiatora - 1950x300x20mm
- (P5) vnútorný parapet drevený - kryt radiatora - 2025x300x20mm
- (P6) vnútorný parapet drevený - kryt radiatora - 4200x300x20mm
- (P7) vnútorný parapet drevený - kryt radiatora - 2025x400x20mm
- (P8) vnútorný parapet drevený - kryt radiatora - 4200x400x20mm
- (KMB) kamenný obklad - Mramor Sivec, hr.30mm

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ
I.ETAPA - objekt MsÚ

3.N.P

POR. Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m² / kapacity
3.01	schodiskový priestor	20,68
3.02	chodba	28,10
3.03	zádverie - úsek primátora	9,28
3.04	wc ženy - predsieň	2,48
3.05	wc ženy - chodba	3,41
3.06	wc ženy - kabínka	1,13
3.07	wc ženy - kabínka	1,12
3.08	upratovačka	1,65
3.09	wc muži - predsieň	2,51
3.10	wc muži - chodba	3,80
3.11	wc muži - kabínka	1,12
3.12	wc muži - kabínka	1,13
3.13	chodba - úsek primátora	13,15
3.14	zasadačka	20,18
3.15	prednosta mestského úradu	20,18
3.16	sekretariát	5,53
3.17	vedúci kancelárie primátora	19,97
3.18	kuchynka	9,42
3.19	sekretariát	20,01
3.20	kancelária primártora	30,54
3.21	Odbor ekonomiky a financovania - vedúci odboru	20,24
3.22	Odbor ekonomiky a financovania - oddelenie daní, poplatkov a podnikania	9,88
3.23	Odbor ekonomiky a financovania - oddelenie daní, poplatkov a podnikania	30,39
3.24	Odbor ekonomiky a financovania - finančné oddelenie	9,15
3.25	Odbor ekonomiky a financovania - finančné oddelenie	20,09
3.26	Odbor ekonomiky a financovania - finančné oddelenie	20,45
3.27	Odbor ekonomiky a financovania - oddelenie správy majetku	10,04
3.28	Odbor ekonomiky a financovania - IT manažér	9,67
Úžitková plocha podlažia spolu: 109,62m²		345,30

I.Etapa

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Realizačný projekt

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439 - objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ
II.Etapa - Objekt MsÚ

±0,000 = podlaha 1.N.P.

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. ul.Hutníkov 315/20 ŽIAR NAD HRONOM

AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ autorizovaný architekt 0673 AA	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	MAGIC Design HENČ tel./fax: 045 6722891 mobil: 0905263432 magicdesign @ magicdesign.sk www.magicdesign.sk
	PROJEKTANT Ing.JÚLIUS SKLADAN, Ing.arch.ĽUBICA MLYNÁROVÁ		
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	ZAKÁZKA Č.	2016/07
AKCIA	Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom	POČET A4	14/A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom, ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť	DÁTUM	10/2016
STUPEŇ PD	Realizačný projekt	ARCHÍVNE Č.	
OBSAH VÝKRESU	SO-01 - Pôdorys 3.N.P.	MIERKA 1:50	VÝKRES 15

PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD