

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO-01 Automatizovaný sklad hotových výrobkov - hala III. etapa
- SO-02 Areálová komunikácia a spevnené plochy
- SO-03 Areálová splašková kanalizácia a vodovod
- SO-04 Areálová dažďová kanalizácia zo striech
- SO-05 Areálová zaošľovaná kanalizácia
- SO-06 Požiarna voda
- SO-07 Trafostanica, areálová prípojka VN a NN
- SO-08 Areálové osvetlenie
- SO-09 Oplotenie

BILANCIA

- Pozemky stavieb
- Zastavaná plocha navrhovanej stavby
- Zastavaná plocha spolu (3 etapy)
- Podiel zastavanej plochy
- Spevnené plochy navrhovanej stavby
- Spevnené plochy spolu (3 etapy)
- Podiel spevnenej plochy
- Travnaté plochy spolu
- Podiel prírodnej plochy

AUTOMATIZOVANÝ SKLAD

III. ETAPA

EXPEDIČNÝ SKLAD

III. ETAPA

MRAZENÝ SKLAD

I. ETAPA

VÝROBNÁ HALA

I. ETAPA

ROZŠÍR. VÝROBNEJ HALY

II. ETAPA

"REZERVNÁ PLOCHA"
pre IV.etapu
nerieši tento projekt

"REZERVNÁ PLOCHA"
pre V.etapu
nerieši tento projekt

POZNÁMKY

- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ PODLA STN 736005!
- PODROBNOSTI RIEŠENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ - VIĐ. PROFESIE!
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ!
- VÝKRESY PROFESII A TECHNICKÉ SPRÁVY TVORIA NEODDELITEĽNÚ ČASŤ KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A NAVZÁJOM SÚVISIA!

LEGENDA

- I.etapa Hala existujúca
- II.etapa Hala plánovaná
- III.etapa Hala navrhovaná
- IV.-V.etapa Hala vo výhlade
- Navrhovaná vnútroareálová komunikácia - I/III etapa
- Navrhované vnútroareálové spevnené plochy - I/III etapa
- Travnaté plochy v riešenom území

Riešené územie

- Existujúce vedenie NN - verejné
- Existujúce vedenie VN - verejné
- Existujúci rozvod vody - verejný
- Existujúca výtlačná kanalizácia - verejná
- Existujúca dažďová kanalizácia - verejná
- Existujúce vedenia teplovodu - správa PPKK
- Existujúci STL plynovod - správa PPKK
- Existujúci STL areálový plynovod - I.etapa
- Existujúce podzemné vedenie VN - I. etapa
- Existujúce podzemné vedenie NN - I. etapa
- Existujúci rozvod vody PE - I. etapa
- Existujúca splašková kanalizácia - I. etapa
- Existujúca dažďová kanalizácia - I. etapa
- Existujúca dažďová kanalizácia zaošľovaná - I. etapa
- Existujúci požiarny vodovod - I. etapa
- Existujúca vodovodná prípojka - I. etapa
- Existujúca kanalizačná prípojka - I. etapa
- Plánované zrušenie navrhnutých sietí v I. etape
- Navrhované podzemné vedenie VN prepojenie - III. etapa
- Navrhované podzemné vedenie NN osvetlenia - III. etapa
- Navrhovaný areálový vodovod - III. etapa
- Navrhovaná areálová splašková kanalizácia - III. etapa
- Navrhovaná areálová dažďová kanalizácia - III. etapa
- Navrhovaná areálová dažďová kanalizácia zaošľovaná - III. etapa
- Navrhovaný areálový požiarny vodovod - III. etapa

- SS Existujúca kiosková spínacia stanica pre meranie EE - I. etapa
- TS_I+II Existujúca kiosková trafostanica - I. etapa
- TS_III Navrhovaná kiosková trafostanica - III. etapa
- Existujúce stožiare verejného osvetlenia s výložníkom - I. etapa
- VO Navrhované stožiare verejného osvetlenia s výložníkom - III. etapa
- NS Existujúca nabíjacia stanica - I. etapa
- Navrhovaná predpríprava pre nabíjacie stanice

- VŠ Existujúca vodomerná šachta s vodomermom - I. etapa
- NH Existujúce nadzemné hydranty - I. etapa
- Navrhované nadzemné hydranty - III. etapa

- KŠ Existujúce kanalizačné kontrolné šachty - I. etapa
- FŠ Navrhované kanalizačné kontrolné šachty - III. etapa
- VP Navrhované filtračné šachty dažďovej kan. - III. etapa
- VP Navrhované monitorovacie šachty zaošľ. dažď. kan. - III. etapa
- VP Existujúce uličné vpusty - I. etapa
- VP Navrhované uličné vpusty - III. etapa
- VSAK Existujúce vsakovacie objekty (bez zmien) - I. etapa
- VSAK Navrhované vsakovacie objekty (alebo zmena) - III. etapa
- ORL Existujúce odľučovače ropných látok (bez zmien) - I. etapa
- ORL Navrhované odľučovače ropných látok (alebo zmena) - III. etapa

- RZ Existujúce regulačné zariadenie plynu - I. etapa
- OMZ Existujúce odberné merné zariadenie plynu - I. etapa

- VS Navrhovaná kiosková výmenníková stanica - I. etapa
- CHL Navrhovaná techn. resp. kontajner pre chladienie - III. etapa
- OMP Miestnosť pre kompresory na redukciu kyslíka - III. etapa
- N2G Miestnosť pre nádrže dusíka na redukciu kyslíka - III. etapa

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa zákona č. 185/2015 Z.z.

SPRACOVATEĽ	Ravasz & Partners s.r.o.	PODPIS	AUTOR NÁVRHU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Marian Ravasz	PODPIS	Ing.arch. Marian Ravasz
STAVEBNÉ-TECHNICKÉ RIEŠENIE A KOORDINÁCIA	Ing. Erik Mayer	PODPIS	Ing.arch. Peter Tóth Ing. Erik Mayer
OBJEDNÁVATEĽ	MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Múzejná 208/1 929 01 Dun. Streda	FORMÁT	4 x A4
AKCIA	Automatizovaný sklad hotových výrobkov	DÁTUM	01/2024
MIESTO	kú. Kostolné Kračany,	STUPEN	DRS
VÝKRES	pč. 257/33; -/44; -/45; -/47; -/197; -/198; -/551; -/552; -/553; -/554; -/555; -/556	MIERKA	1:500
ČASŤ	Koordináčná situácia		
	Architektonicko-urbanistické riešenie		

Ravasz & Partners s.r.o., Hlavná 80/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 468 809 822, www.ravaszpartners.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres, sídlo Trnava, odd. Sro, vlož. 30228/7, IČO: 64899012, DIČ: SK2023615627, IČDPH: SK2023615627