ASH@VNS PO L

Identifikaéné adaje

Pre predmet zdkazky: Regenerdcia vautrobloku Popradska — Kmetova, Nitra.

Nazov spolo¢nosti:
Sidlo spolo¢nosti:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:
Zapisany v :
Bankové spojenie:

Telefonicky kontakt:

Kontaktna osoba:
e-mail:

V Nitre dila /7 f W

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarna 3, 949 01 Nitra, SR

Mgr. Nina Brezinova — konatel’ka spolo¢nosti
Dana Smidakové — konatel’ka spolo&nosti

Ing. Toméas Brezina — konatel’ spolo¢nosti
35940 506

2022020649

SK2022020649

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

OR OS Nitra, oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo 16766/N
Slovenska sporitel’iia, a.s.
Tomasikova 48, 832 37 Bratislava
pobocka Nitra

¢. uétu: 0232976547/0900
sekretariat/ekonomicky usek

Ing. Tomas Brezina, 0917 17 77 77

037/6928111

/

/

KEGASTGY sosl. s o,
Jarna 3,944 01 NITEA
Zapisal: Gkrogy sad v Nitre OR
Oddiel Sro Viifiku ¢inlo 16766/N
IC0: 35 940 506 [ BPE ¥ 202907 0m 10

; Ing. Tomas Brezina
/ konatel’ spolo¢nosti
- tel.: +421 917177777
MEGASIZON megaspol@mail.t-com.sk

MEGASPOL, spoL.S.R.O.
Jarna 3, 949 01
ICO: 35 940 506
DIC: SK 2022020649



Zmluva o dielo
(navrh)

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator

Bankové spojenie: s

IBAN: e,

1CO: 00308307

DIC: 2021102853

Osoba opravnend konat vo veciach technickych: ......ccoevevveerivneninnenen

(dalej

len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: MEGASPOL, spol. s r.o.

Sidlo: Jarna 3, 949 o1 Nitra

Statutarny zastupca: Ing. Tomé4s Brezina — konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie SLSP NITRA

IBAN: SK8609000000000232976547

ICO : 359405006

DIC 2022020649

IC DPH SK2022020649

Reg. ¢. z Obchodného registra Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 16766/N

Osoba opravneni konat vo veciach technickych: Ing. Peter Blasko, PhD.

Tel.:

037/6928111

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika na ziklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych

podmienok.
Clanok I1.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

2.2

2.3

~REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA “ (d’alej len
»dielo®) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoétu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajticej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnit zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela inii osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: k.t Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”




Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnut4 cena
diela je kone¢na a je moZné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve,

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA 50 914,68 EUR 10 182,94 EUR 61 097,62 EUR
VNUTROBLOKU
POPRADSKA - KMETOVA,
NITRA

Spolu 50 914,68 EUR 10 182,94 EUR 61 097,62 EUR

4.2

5.1.

53

Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoéet,
ktory tvori prilohu €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na ziklade podrobného oboznidmenia sa
s projektom. Cena diela podla tohto élanku zahfiia véetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie stivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podla¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorii nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu srealiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej budi prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy predmetn4 okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor ... (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitel'a: stavbyvedici Ing. Milan Banyar — stavbyvedici

Clanok VII.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpedenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP




7.1

7.2

7-3

7.4
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7.6

7.7

7.8

79

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s6b do 15 dni od éinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukize objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizicii predmetu zmluvy po celit dobu jej
uéinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitel'a, ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnii udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizicie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stéasne so staveniskom:
- dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladov ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za §kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za §kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov poéas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za Géelom plnenia zavdzkov pri odstrafiovani vad a opraviach pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s tdajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, previdzkovanie, likvidacia, recyklicia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znadeni, ak to bude potrebné s ohfadom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
doc¢asnych pripojov a meracéov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znacdiek v suavislosti s priebehom prac vsitlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i a uhradi zhotoviter.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat prace v terminoch zodpovedajtcich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktudlnych klimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpedené vSetky podmienky odbornej vysadby a d'alsieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoc¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Gdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, iidaje o poéte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Si¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d'alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Qkrem stavbyvediceho moéZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné ziznamy iba objednéavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumenticie alebo prislu$né organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesthlasi so zipisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda dal$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, av§ak aZz potom ako vykona podrobni
fotodokumentéaciu takychto éasti diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak
ucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekizka, ktorti nemohol odstranit, méZe bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade uéasti objednavatel'a na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na Ucast pri vykonavani skusok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skii§ky bez jeho tdasti. Zhotovitel je
povinny vspolupraci sobjednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6évodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednévatela nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢é. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrZiavaf vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze ¢ast prac moéze byt vykonavana za plnej previdzky objedndvatela a zaviazuje sa
zabezpelit aoznalit stavbu tak, aby nedo$lo kirazu, najmid Ziakov a zamestnancov
objednavaterla.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(arazy, poziare, havarie a pod.) vodi prislu$nym statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednévatelovi za Glelom objektivheho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej idrzbe zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevddzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy &. 1 pre éinnost R5 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych
anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizidcie diela méa pravo kontrolovat vykondvanie pric a priebeine
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrianenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zii¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizdcie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednévatel minimélne 3 pracovné dni
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vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Géast rovnakym
sposobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpefnost price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonévani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie v§etkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaCatim preberacieho konania
budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zikladné tdaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach alehotich na ich odstrinenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté asponl sihlasnym zapisom projektanta
a objednavatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit
v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st stcastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaiskach pouZzitych materialov,

- zApisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskti§ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stéasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byf riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Kazdy subdodavatel musi spitiaf podmienky tiéasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmi u neho existovat dévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarivani.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, %e novy subdodivatel spiia podmienky téasti tykajiice sa osobného
postavenia podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujui u neho
do6vody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznadmit Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi po¢as plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deii nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalsieho nového subdodéavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v deni, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastaf,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zakazky, ktory mad v umysle zadat tretim osobdm, navrhovanych novych
subdodévatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistujd u neho dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7
zdkona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani, prifom opravnenie zhotovovat prace mi
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktortt ma plnif a zaroveit subdodavatel musi spliat aj
podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednéavatela vztahujticich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel méze overit sdm vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukizania splnenia podmienok podla zikona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podl'a
tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne viak
v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavena na zaklade Sapisu vykonanych
préc odstihlaseného objednéavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttiru najneskor
do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a dorudi ju objednavatelovi. Vzhladom na
financovanie prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku z ESIF bude zavereéna faktira
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktar je 60 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stipis vykonanych prac do desiatich
dni odo dna jeho predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych pric potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dia
predloZenia Stpisu vykonanych prac neozndmi zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, Ze
s predloZenym Siipisom vykonangch préc sihlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Stipisu
vykonanych prac pripomienky, budd odstrdnené vzijomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou tipravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Fakttry
musia obsahovat presny ndzov investi¢nej akcie vratane TTMS kodu projektu a &isla zmluvy o dielo.
Faktary vratane potvrdeného sipisu vykonanych pric buda dorudené objednavatelovi v6
(Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prac sa povaZzuje taky stpis,
ktorého kazd4 strana je potvrdena pediatkou a podpisom kazdej zii¢astnenej strany. V pripade, Ze
danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel méa pravo vratit ho na doplnenie
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a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela za¢ne plynat doruéenim dokladu objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny poskytnat objednivatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zaviazkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zabezpeku je zhotovitel povinny doruéit
objednévatelovi najneskoér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednéavatel je opravneny
uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
$kody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnosfou pocas celej doby zhotovovania diela av§ak miniméine 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po cela dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a v¢as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
dokoncené dielo bez vid anedorobkov neprevezme vsilade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelna a
bezpodmiene¢nd bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomované slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tzemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel poru$uje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je
opravneny nahradit bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na 0let objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte vbanke v
prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstapit.

Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,Zadrzné“). Objednavatel méze
ako Zadriné zadrzat 5% z kazdej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitefom. Zadriné je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby alebo do 15 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske
uvoltiovaného Zadrzného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou
pre vykonavanie bankovych éinnosti v Eurépskej anii, bankova zaruka nadobudne déinnost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym tiéelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana v§robcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany
zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednévatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vaéSom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat sodstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklaméacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej
dohode o0 inom termine.

Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstranovat.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel

opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den ome$kania.

V pripade, Ze je objednavatel v omesSkani s ihradou faktiry, zhotovitel ma pravo na tdroky
z ome$kania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy deti omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
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neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuzitie subdoddvatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 ZVO), ma objednavatel narok na zmluvnii pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel' akceptuje spbsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych
ainvesticnych fondov — predfinancovanie. Omeskanie thrady faktir sposobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu
splatnosti faktiiry a Zhotovitel neuplatni sankcie voéi objednavatefovi.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a § 19 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urdit ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstipit' od tejto zmluvy tGplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, Ze d’al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri prici apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zikazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavaf v§etky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zisady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mdZe objednavatel odstipit od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel' je opravneny odstapif od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednéavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zaviizkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednévatelom

- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu spbsobilom spdsobit dodrzanie
agrotechnickych terminov
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- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr,
neoznamenie zmeny subdodivatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 ZVO)

Objednavatel je opraveny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného
finanéného prispevku neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v savislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v
stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma nirok na nadhradu $kody, vzniknutej v dosledku poru$enia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vySka bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postipit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zikona ¢.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,Obéiansky zakonnik*)
bez predchadzajticeho pisomného stihlasu Objednavatela. Pravay tikon, ktorym bud postipené
pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajticej vety, bude
v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zakonnika neplatny.

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zikonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislu§nych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva podliecha zverejneniu vzmysle zidkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zikazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraju tato zmluvu s odkladacou podmienkou Géinnosti zmluvy, ktorou je platnost a Géinnost
zmluvy o poskytnuti NFP azaroven uspeSnost administrativnej kontroly dokumenticie
z verejného obstaravania Poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku (d’alej len ,NFP*),
¢éim sa mysli dorucenie spravy zkontroly objednavatelovi oschvaleni zdkazky zo strany
Poskytovatel'a. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy
nastane a7 okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednévatel si v rAdmci zavizkového
vztahu so zhotovitelom vyhradzuje priavo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi objednivatelom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a i¢innou a vysledky administrativnej




financnej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoZiuji
financovanie predmetu zmluvy.

14.6  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zikona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

14.7 'V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nosftou,
ktorych stilad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy pontik, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni
jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom
diela.

14.8 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost majt, a Ze buda plnit vSetky
povinnosti vyplyvajiice so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisovZmluvné strany vyhlasuja, Ze
si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vadZne uréito a zrozumitel'ne,

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vikon kontroly/auditu/overovania na mieste
suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek poéas platnosti a Giéinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuf
im v8etku potrebni sti¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade si:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

c¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
d) Organ audituy, jeho spolupracujiice orgény a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené orgdnmi uvedenymi vyssie v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

14.10 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitelne.

14.11 Stéastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 1 Harmonogram prac
- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

- .--"—“ ’\l A - -”_.' . l:." { .
VIEGASEOL, spol. s r.o.
Jarna 8, 54% 01 NITHA

V Nitre, dfia ........ccceueee. V Nitre, diia ,,....,...... . . :
’ ’ ZapTanl Okyesny sud v Nitre OR
Cddiel Sro Vipeka Selo 16766/N
ICO: 35 440 506 I¢ DY 12022050640

Za objednavatela Za zhotovitela
Ing. Tomas Brezina

konatel




REKAPITULACIA STAVBY

Kod: MEGASPOL
Stavba: REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 17.8.2020
Objednavater: ICO:
Mesto Nitra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
MEGASPOL, spol. sro IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 50 914,68
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 50 914,68 10 182,94
Cena s DPH EUR 61 097,62
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: _ Pediatka - _ Datum a podpis: f.'éﬁi.al!‘:é_
Objednavatel Zhotovitef
VEGASEGL, spol s 1.0,
Jarna 3, 94941 NITRA
Zapisal: Ohrvenny b _-| v Nitre OR
Oddiel Sro Vo 7in civln 168766/
1C0: 35 940 506 10 P5 ¢+ {g08R050640
e
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 77 f AL U,(-”’ _ Petiatka

!
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: MEGASPOL

Stavba: REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA

Miesto: Datum:

Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:

Zhotovitel" MEGASPOL, spol. s r.o Spracovatelr:
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

S001 S001 PRESTAVBA PORASTOU DREVIN
§002 S002 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
$0021 $002.1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO
$0022 $002.2 MESTKY MOBILIAR
$0023 $002.3 DOTVORENIE PAM&TNEHO KAMENA

Strana2z 14

17.08.2020

Cena bez DPH [EUR]

50 914,68

45 846,89
5 067,79
1744,05
2656,95

666,79

Cena s DPH [EUR]

61 097,62

55 016,27
6 081,35
2 092,86
3188,34

800,15



KRYCi LIST ROZPOCTU
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Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt: )
S001 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVIN
JKSO: KS:
Miesto: Datum 17.08.2020
Objednavatel: ICO:
Mesto Nitra IC DPH
Zhotovitel" ICO:
MEGASPOL, spol. s r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 45 846,89
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 45 846,89 20,00% 9 169,38
Cena s DPH v EUR 55 016,27
Projektant - Sp_racov;ter -
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: B Peciatka
Objednavatel Zhotovitel I o
Iirﬁ.lu h.L, L J 'h-Sr.O-
Jarpa 3, 949 I" N]TQA
Fapianls Okr cmy ki v Nifre OR
04ddie! Sro ’](.1';‘ | udlo 16766/N
160: 35 940 506 1C 1170 52042020649
!'IL
Vs #r -
Datum a podpis: _Pediatka - Datum a podpis: / / / M)/(C/ Peciatka

|



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA

Obijekt:
S001 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVIN
Miesto: Datum: 17.08.2020
Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:
Zhotovitel" MEGASPOL, spol. s r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 45 846,89
HSV - Prace a dodavky HSV 45 846,89
45 020,65

1 -Zemné prace
99 - Presun hmét HSV 826,24

Strana 4 z 14



ROZPOCET

5_0_00 m vodorovne bez zvislgho presunu
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Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt: ]
S001 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVIN
Miesto: Datum: 17.08.2020
Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:
Zhotovitel" MEGASPOL, spol. s r.0. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 45 846,886
p HSV Prace a dodavky HSV 45 846,886
o 1 Zemné prace o _ 45 020,645
1 K 111212121 Odstranenie drevin priem. do 100 mm bez odstranenia m2 110,000 7.071 777,810
| J pha v rovine alebo na svahu do 1:5 (vvska do 2,.0m) | | 3!
2 K 112103121 Vyrubanie stromu v stazenych podm. vo svahu do 1:5, ks 4.000 84 287 337.148
priemer kmena nad 100 do 200 mm ! | | |
3 K 112103122 Vyrubanle str9mu v stazenych podm. vo svahu do 1:5, ks 10.000 119,756 1197560
; | S(rjlemer kmena nad &)@d@o r'rkln"l_h . | |
stranenie pra v staz. podmienkach v rovine alebo
4 | K __112203211 noa&svahu do 1:5 oriet[neru ngd 10& doh200 mm " ks _ 4'000_ 25'28___ 101,076
stranenie pia v staz. podmienkach v rovine alebo
5 | K |112203212 _na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm ks = 10'000___ 49'753_ 497,530
6 K 184800000 OSetrenie stromu rezom mensieho rozsahu ks 10,000 36,630___ 366,300
7 K _184800001 Osetrenie stromu rezom vacsieho rozsahu ks 29,000 62,436 1810,644
' Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem ' ' '
8 . K _183101121 nad 0.40 do 1.00 m3 ks 48,000 37.135_ 1782,480
Hlbenie jamiek pre vysadbu v hornine 1 az 4 s
9 K 183101211 vymenou pddy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 ks 1 000,000 1,475 1475,000
V'A dbad __Q1m%| i leb hu d Nl - '__
ysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
10 K .184102117 1°5. priemer balu nad 800 do1000 mm - ks 48,000. 68,441_ 3 285,168
11 K 183204112 Vysadba k\l.ret_ln do pnpravovane; pédy so zaliatim s ks 1000,000 0,723 723'0003
) _ _iednoduchymi korenami trvaliek _ | | .‘ R
12 1 M 0269000000 ‘Trvalka ks 1 000,000 2,336, 2 336,000
| Vysadba kvetin do pripravovane] pody so zaliatim s ‘ 1
Bl K _7153201_11_13 _iednoduchvmi korenami cibuliek alebo hitiz ks | 1 250'000_ 0.757, 946,250"
14 M 0269000001 -Cibufovina ks . 1250,000 1,346 1 682,500 |
[ ‘Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere ' - '
15 5 "342021 11 kolov do 100 mm ori dizke kolovdo 2 m _ | ks | 48.000_ 8.81 1_ 422.92_8"
16 M 0521721000 Tyce inlicnanove tr. 1, hrubka 6-7 cm, dizky 6 m a viac | o 72,000 5,564 400,608
| - bez kbrv (rozdelit na 3-metrové Casti-kolv) ! ! — |
V17 M 6751926001 Motuz konopny ks 10,000 3,535 35,350
18 M 0265110000 Vzrastly strom s balom ks 48, 000 93,841 4 504,368 '
191 K 183205111 Zalozenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo m2 763 000 2891 2205833
! | _na svahu do 1:5 v hornine 1 az 2 I — — —_— |
20 K 182001111 “Plosna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- | m2 638 000 0 713 454 894
| - l1_{(|)é)mrﬂ1”| v roxme alebo n.'.-lx stahu do 1h5d T ohe I B
‘Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem
21_1 183101114 nad 005 do 0,125 m3 -kriky ks . 2 384,000. 1,079“ 2572, 3E
22 K 183403153 ?grobeme pody hrabanim v rovine alebo na svahu do m2 763,000 0,277 211,351
23 K 183403161 ?I;robenie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do m2 638,000. 0178 113,564
24 K 184004729 \Vysadba sadenic krikov s balom ks | 2384,000 1,138 2 712,992
25 M 0265170000 Kriky s balom ks | 2384000 2,801 6 677,584
26 K 184921093 ~ Mul€ovanie rastlin pri hribke mul&a nad 50 do 100 mm m2 763,000 3.467 2 645,321
v rovine alebo na svahu do 1:5 | ; 1l /|
27 M 0554151000 }Mulcovacta kéra (51,0m3+10,0m3) 1 61 000,000 0,064 3 904,000
28 M 1031 120001 Raselinovy substrat t 8,000 80,388 643,104
29 K ;1858021 14 Hno'J‘eme pody v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym kg 28,000 1,287 36,036
e _hnoiivom k rastlinam — E ! | ——
30 M 25 19115501 Hnojivo Cererit kg 28,000 1,584 44,352
31 K 185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,950 40,090 38,086
32 K 1185851111 riirl]cmrcnz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 m3 0,950 83,655 79472
o 99 Presun hmét HSV _ 826,241
33 K 998231311 Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske upravy do t 26,368 31335 826 241




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA

Obijekt:

S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU

Cast:

$0021 - S002.1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto Nitra

Zhotovitel"
MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:
Spracovatef:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
1 744,05

Strana 6 z 14

|
Datum a podpis: 77 Cfﬂﬂi)/{{{?

KS:
Datum: 17.08.2020
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
1744,05
Sadzba dane Vy$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 348,81
v EUR 2 092,86
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

EARET A N

b an etes 1 P
i‘-.f‘;.';:‘;‘zu:'ho_';'u"L, Fis Dk 8 10,
Jurna 3, H4¢ Il NITEA
Zapisal; Ghresny sgud v Nitre O
Gddiel Sto Vi SUto 167T66/N
1C0: 85 940 506 18 V170 © 12022090619

Pediatka

{

I



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Slevba REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt: )
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU

Cost S0021 - S002.1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO

Miesto: Datum: 17.08.2020

Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:

Zhotovitel" MEGASPOL, spol. s r.o Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 1 744,05

HSV - Prace a dodavky HSV 174405

1 - Zemné prace 116,27
2 - Zakladanie 54,10
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 1 320,55
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 166,80
99 - Presun hmot HSV 86,33
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ROZPOCET

konstr z tehal tvarnic.blokov vvskv do 10 m
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Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt:
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast" )
S$0021 - S002.1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO
Miesto: Datum: 17.08.2020
Objednavatel: Mesto Nitra Projektant:
Zhotovitel: MEGASPOL, spol. s r.0. Spracovatel:
} PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 744,052
b HSV Prace a dodavky HSV 1 744,052
D 1 Zemné prace ‘ o _ 116.271
1 K 122201101 ?;;r::;uka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do m3 4.200 6.398 26872
[ Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ' ;
2 | K ! 162501102 .z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 4,200 L. 3'567_ 1}'981
3 K 1171209002 ‘Estzliantgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 6.720 9,570 4,310
F 40 K 181101102 f_Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim \ m2 28,000 B 0,361 | 10,108
D 2 Zakladanie ) 54,099
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu !
5 | K 269971211 sklondo 1:5 . Sirkvod Odo3m i m2 | 28000 0,550 15400
6 M IC169 Textilia braniaca prerastaniu koreriov m2 28,560 1,355 38,699
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie - 1 320,550
D+M exterieroveho fitness zariadenia , podrobna ‘
7| K 3491210 Specifikacia podfa PD. vikres A-3 sbr 1:0%0) 1298,050, 1238,050
8 K 3491211 _Doprava zariadenia sbr 1.000 82,500_ 82,500
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 166,802
9 K 631571010 ‘Nasyrf z Ifamemva t’a’zeneho vodorovny alebo v spade, m3 2800 59,572 166,802
s utlaéenim urovnanim povrchu o
D 99 ~ Presun hm6t HSV - _ ] 86,330
10 K 998151111 Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna t 5,190 16,634 86,330



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt:
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast: )
S0022 - S002.2 MESTKY MOBILIAR
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 17.08.2020
Objednavatel" ICO:
Mesto Nitra IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
MEGASPOL, spol. s r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel” ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 656,95
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 2 656,95 20,00% 531,39
Cena s DPH v EUR 3 188,34
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ - Zhotovitel i o
MEGASEGL, gpol. s ro,
Jarna 3, 549 1 NITEA
Zapienl; Gkresny dud v Nilre OR
Oddiel Sro Viazlon cinlo 167667
180: 85 940 560 1 1010 SR0LRsEi
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: f;) f/-/\';dl{_f_,(_,} Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt:
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast" )
$0022 - SO02.2 MESTKY MOBILIAR
Miesto:
Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: MEGASPOL, spol. sr.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
99 - Presun hmét HSV

Strana 10 z 14

Datum:

Projektant:

Spracovatef”

17.08.2020

Cena celkom [EUR]

2 656,95
2 656,95
122,49
172,14

2 297,96
6,43
57,92



ROZPOCET

Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt:
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast"
$0022 - S002.2 MESTKY MOBILIAR
Miesto: Datum: 17.08.2020
Objednévatel: Mesto Nitra Projektant:
Zhotovitel’ MEGASPOL, spol. sr.0 Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ  Mnozstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 656,946
p HSV Prace a dodavky HSV 2 656,946
D 1 Zemné prace B 122,494
1K 132211101 HIbenle ryh sqky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych - m3 0,783 59436 46.538
L _ruénym naradim | v
2 K 133211101 Hl'ben!e Sachiet v ’hornlne tr. 3 sudrznych - ruénym m3 0.890 49,853 44,369
| | {}argdm plocha vvkopu do 4l£n2k | | |
odorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
3 ! K _16250110_2 ~z horniny tr 1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m _mi _”ﬁ 3.567 — 5,968
4 K 171209002 Poplatpk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 2677 9570 25,619
1 1 ostatne -
D 2 Zakladanie _ 172,137
5 K 274313612 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 20/25 m3 0.540 84.634 45,702
6 K 274351215 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce m2 1,260 10,586 13,338
7 K 274351216 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce  m2 1,260 2,399_ B 3,023
8 K 275313612 Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 20/25 m3 0,890 84.534 75,235
9 K 275351215 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce _ m2 2,520_ 10,586_ 26,677
10 K 275351216 Debnenie stien zakladovych pdtiek, odstranenie-dielce  m2 2,520 2,399 8,045
11 K 289971211 Zhotoveme.wst\‘f?f z geotextilie na upravenom povrchu m2 1.080 0.550 0,594
| sklondo1:5 . Sirkvod 0do3m ]
12 M IC169 Textilia braniaca prerastaniu koreriov m2 1,124 1,355 1,523
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie ) 2 297,961
13 K 134912111 glldo;;xvprefabnkatov drobnej architektury- ké$ na ks 2.000 25 056 50,112
14 M 5530000001 Kos oc{padkow vankalsi, podrobna Specifikacia podla ks 2,000 414,075 828150
A M| i PD . vykresA-2 _ | ARG
15 K 34912112 I::g\r:lila: prefabrikatov drobnej architekttry- stojan na ks 1,000 24,333 24,333
16 M 15530000002 Sfﬂj?n na b:'t:yk!e 6 miestny. padrobna Specifikacia ks 1,000 537,020 537,020
L T podla PD vvkres A-2 I— .
17 K 34912113 ‘Montaz prefabrikatov drobnej architektury- lavi¢ka ks 2,000 26,616 53,232
PR | Parkova lavicka liatinova, s operadiom, 1800x740x400 | ' ' i
18 || M |5930000003 podrobna Specifikacia podfa PD vykres A-2 ks 2,000 432'_ 55_7 _ 805,114
D 6 ~ Upravy povrchov, podlahy, osadenie - 6.434
19 3 K 1631571010 Nasye z tfamenlva fa;eneho vodorovny alebo v spade, m3 0.108 59572 6.434
I ‘s utladenim urovnanim povrchu R _
D 99 Presun hmét HSV - 57,920
20 K 998151111 Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna t 16,634 57,920

|konétr.z tehal.tvarnic.blokov vysky do 10 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obiekt:
S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast: ] 3
$0023 - SO02.3 DOTVORENIE PAMATNEHO KAMENA
JKSO: KS:
Miesto: Datum 17.08.2020
Obijednavatel: ICO:
Mesto Nitra IC DPH
Zhotovitel" ICO:
MEGASPOL, spol. sr.0 IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznameka:
Cena bez DPH 666,79
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0.00
zniZzena 666,79 20,00% 133,36
Cena s DPH v EUR 800,15
Projektant - Spracovatel’ -
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: N - Peciatka
Objednavatel’ - - - Zhotovitel -
WMELGASTGL, 4pol. g no.
Jarna 3, 949 pr NITRA
Zapisnl: Okresny 40 v Nitre OR
Oddiel Sro Viezlin Sislo 167667
160: 85 940 Bae 10 170 2002000610
2107
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: _ﬁ' f_,f[,{,/u Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA
Obijekt:

S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU
Cast:

$0023 - S002.3 DOTVORENIE PAMATNEHO KAMENA
Miesto:
Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: MEGASPOL, spol. s r.0

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 -Zemné prace

2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
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Datum: 17.08.2020

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom {EUR]

666,79

666,79
84,77
5,50
30,43
22,53
463,32
60,23



ROzZPOCET

Stavba:

REGERENACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA

Obijekt:

S002 - SO02 PRVKY URBARNEHO DESIGNU

Cast"

S0023 - S002.3 DOTVORENIE PAMATNEHO KAMENA

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoétu

p HSV

D 1
1122201101

132211101
1162501102
1171209002
181101102

D 2
289971211
1C169

564731111
5648311

6
6315710

D 9
9178121

5530000004

917831511
15922901840

Mesto Nitra
MEGASPOL, spol- s r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do
100 m3

'Hlbenie ryh irky do 600 mm v hernine tr 3 suadrznych - m

fruénvm naradim . |
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnene] ceste
.z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdjalenost do 3000 m
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
\ostatne o il
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie — —
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
sklondo 1:5. Sirkvod 0do3m

' Textilia braniaca prerastaniu koreriov

_Komunikacie o
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drvengeho vel.
116-32 mm s rozorestretim a zhutn.hr. 100 mm

Kryt zo $otoliny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 100 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

'Nasyp z dekoraéného $trku vodorovny alebo v spade, |
's utlaéenim urovnanim povrchu

Ostatne konétrukcie a prace-buranie
Osadenie obrubnika z kovovej pasoviny do l6zka z
_kameniva taZeného bez bocnei oporv

|Pasovina z brusenej nehrdzavejicej ocele hr.2mm,
lyvsky 100mm. so zaoblenou hornou hranou. oblikova

'Osadzovanie palisad hranatych beténovych do beténu
‘_diikv 40 cm - do radu
Betonova palisada mini 11,5/11,5/35 cm, sivé

b 99
998151111

Presun hmétHSV
Presun hmot pre ob].8152, 8153,8159,zvisla nosha
‘konstr.z tehal tvarnic.blokov vvsky do 10 m
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Datum: 17.08.2020
Projektant:
Spracovatel:
MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
666,791
666,791
84,773
m3 1.212 6,398 7,754
3 0,654 59,436 38,871
m3 1,866 3,567 6.656
t 2,986 9,570 28,576
m2 8077 0361 2916
5,503
m2 3,140 0,550 1,7271
m2 3,203 1.179 | 3,776
S N 30429
m2 4,278 3,875 16,577
m2 4,278 3,238 13,852
. 22,530
m3 0,314 71,752 22,530
463,324
m 7.800 10,747 83,827
m 7,800 30,624 238,867
3,800 9,768 37.118
B ks 33,391 3,100 103,512
] 60,232
t 3,621 16,634i

60,232



Casovy harmonogram realizécie stavby - Regenaracia vnutrobloku Popradska - Kmetova Nitra .

Zhotovitel : Megaspol spol. sr. 0.

mesiac 1 mesiac 2. mesiac 3. mesiac 4. mesiac
tyzden / &innost 1 [ 2] 3 s | 6 | 7 | 8 10 112 ] 12| 13] 14 15] 16
SO 01

vysadba rastlin

nasyp z kameniva

SO 02 - mobiliar

zaklady mobilidru a zretie zdkladov

dodavka a montaz mobilidru

povrchové a terénne Upravy

S0 03

zemné prace

komunikacia

nasyp z dekoracného Strku

osadenie obruby

dodavka a osadenie palisad

doba realizacie
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URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE
RuZova dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

VYPIS ZO ZOZNAMU HOSPODARSKYCH SUBJEKTOV

podl‘a'§ 157 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakenov

Obchodné meno/Nazov: MEGASPOL, spol. s r.o.
Sidlo/Miesto podnikania: Jarna 3

949 01 Nitra
ICO: 35940506

Zoznam 0sob:
&len Statutarneho organu: Dana Smidakova
¢len statutarneho organu: Mgr. Nina Brezinova
¢len Statutarneho organu: Ing. Tomas Brezina

Registraéné cislo: 2019/10-PO-E2544
Platnost’ zapisu od: 11.10. 2019
Platnost’ zapisu do: 11. 10. 2022

Datum zmeny tdajov:

Sposob konania:

Konatel kona za spoloénost’ samostatne.

Predmet podnikania:

- uskutoénovanie stavieb a ich zmien,

- vykon ¢innosti stavbyveduceho - pozemné stavby,

- vykon ¢€innosti stavebného dozoru - pozemné stavby,

- omietkarské prace,

- obkladanie stien a kladenie dlazkovych krytin,

- maliarske, natieraCské a sklenarske prace,

- montaZ sadrokarténu,

- demolacie, buracie prace a pripravné prace pre stavby bez pouzitia vybusnin,

- prenajom strojov a pristrojov, zariadeni a dopravnych prostriedkov, kancelarskej a vypoctovej
techniky,

- prendjom motorovych vozidiel,

- kupa tovaru na ucely jeho predaja inym prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod) v rozsahu
vofnych Zivnosti,

- kipa tovaru na ucely jeho predaja koneénému spotrebitefovi (maloobchod) v rozsahu vofnych
Zivnosti,

- prenajom nehnutefnosti s poskytovanim inych nez zakladnych sluzieb,

- sprostredkovatelska ¢innost' v oblasti obchodu, vyroby a sluzieb v rozsahu volnej zivnosti,

- komisionalny predaj,

- nakup a predaj ojazdenych motorovych vozidiel,

- prieskum trhu a verejnej mienky,

- reklamna a propagaéna ¢innost,

- kraje(rske prace,

- skladovanie a prekladistia nakladov okrem verejnych skladov,

- predaj na priamu konzumaéciu zmrzliny, ak sa na jej pripravu pouZija priemyselne vyrabané
koncentraty a mrazené krémy,
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- predaj na priamu konzumaciu nealkoholickych a priemyselne vyrédbanych mlie€nych napojov,

koktailov, piva, vina a destilatov,
- predaj na priamu konzumaciu tepelne rychlo upravovanych masovych vyrobkov a obvyklych

priloh ako aj bezmasitych jedal,
- organizovanie kultirnych, spolo¢enskych a $portovych podujati,
- vydavatel'ska ¢innost' v rozsahu volnej zivnosti,
- Upratovacie a Cistiace préace,
- kancelarske a sekretarske sluzby (vratane kopirovacich a rozmnoZovacich prac),
- textilna vyroba,
- poradenstvo v oblasti obchodu a sluzieb v rozsahu volnej Zivnosti,
- energeticka analyza budov v rozsahu volnej Zivnosti,
- termovizne merania - zistovanie tepelnych prestupov a tepelinych poli,
- ekonomické poradenstvo v oblasti energetiky, strojarenstva a elektrotechniky,
- Cinnost' organizaénych, Uétovnych a ekonomickych poradcov,

- sprostredkovanie v oblasti dopravy,

- vysadba zelene,

- Uprava zelene,

- aranzérske prace,
- montaz, rekonstrukcia, adrzba plynovych zariadent,

- vyroba stavebnych prvkov z betonu,

- sprostredkovanie kdpy, predaja a prenajmu nehnutelnosti (realitna ginnost),
- poskytovanie sluzieb v polnohospodarstve a zahradnictve,
- podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpe&nym odpadom,

- ubytovacie sluzby bez poskytovania pohostinskych &innosti,

- ubytovacie sluZby s poskytovanim pripravy a predaja jedal, napojov a polotovarov ubytovanym

hostom v ubytovacich zariadeniach s kapacitou do 10 1620k,

- osadzovanie a udrzba dopravného znacenia a in§talovanie dopravnych znagiek,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpadom

Zoznam dokladov podfa § 32 ods. 2, ktorymi hospodarsky subjekt preukazal spinenie
podmienok déastl tykajucleh sa osobného postavenia

Podmienka

§32 ods. 1d)

(konkurz)

Starova 9, 949 68 Nitra

ucasti podla | Druh dokladu Vydal/a Datum_ Cislo dokladu
§ 32 ods. 1 vydania
Register trestov
. . Generalnej prokurattry
§32 ods. 1 a) | WPIS ZRegistra trestov | g, 0 i republiky, | 01. 08. 2019 | AISDH1BOSPBZN-PO
pre pravnicku osobu .
Kvetna 13,
814 23 Bratislava
Register trestov
. . Generalnej prokuratury
Vypis zregistratrestov | g\ o ckei republiky, | 19. 08, 2019 | AISDHIS7GBRTL
pre Ing. Tomas Brezina .
Kvetna 13,
814 23 Bratislava
Register trestov
. . Generalnej prokuratury
VYpIS Z registra trestov | )y okei republiky, | | 19. 08, 2019 | AISDHIS3FEN1C
pre Mgr. Nina Brezinova .
Kvetna 13,
814 23 Bratislava
Register trestov
. . Generalnej prokuratury
VYPIS ZTeqISHE HeSIV | Slovenske republiky, | 19. 08. 2019 | AISDHIS32GUSB
P Kvetna 13,
814 23 Bratislava
potvrdenie sudu Okresny sud Nitra, 23.07. 2019 | KkR/413/2019
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potvrdenie sudu

Okresny sud Nitra,

IR Sturova ul. 9, 17.07.2019 | 2/64142/2019
(likvidacia) 949 68 Nitra _ |
potvrdenie stdu Okresny sud Nitra,
(restrukturalizacia) Starova 9, 949 68 Nitra | 22 07- 2019 | KkR/413/2019
Socialna poistovia, —
§32 ods. 1 b) Sgg’{gjgf Socidinej g?abrf’;tzv"é',tf‘ 18. 07. 2019 | 14608-51/2019-NR
950 43 Nitra |
VSeobecna zdravotna
otvrdenie zdravotnej poistoviia, a. s.,
poisgovne 1| poboika Nitra, 18. 07. 2019 | P001190500780
P Mostna 58,
949 01 Nitra ]
DOVERA zdravotna
potvrdenie zdravotnej poistoviia, a.s.,
oistovne pobocka Nitra, 22.07.2019 | PV19070102
poistav Cintorinska 5,
949 01 Nitra
Union zdravotna
potvrdenie zdravotnej poistoviia a. s.,
poistovne Stefanikova 30, 19. 07. 2019 | 1008839/2019
949 01 Nitra B
otvrdenie danoveho Dafovy drad Nitra,
§32 ods. 1 ¢) Eradu Damborského 5, 17.07. 2019 [101748486/2019
949 01 Nitra -
Odpis registrovaného Statisticky urad
subjektu z registra Slovenskej republiky, )
§32 ods. 1 €) pravnickych osob Miletidova 3, 19. 08. 2019 | RPO-195664/2019
a podnikatefov 824 67 Bratislava
§32 ods. 1) | Eestné vyhlasenie 05. 08. 2019
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@ URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE
RuZovi dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

Osvedcovacia dolozka

Na zaklade Ziadosti od spolocrosti. MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarna 3
949 01 Nitra
ICO: 35940506

Urad pre verejné obstaravanie (d'alej len ,,irad*) osvedéuje, Ze tato listina je listinnou podobou
vypisu zo zoznamu hospodarskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informaéného
systému tradu, pozostavajica z 3 listov/3 stran. Listinna podoba vypisu sa doslovne zhoduje
s Gdajmi uvedenymi v elektronickom odpise podpisanym zaruenym elektronickym podpisom.

Osved€eny vystup je zapisany v evidencii osveddujucej osoby pod poradovym Eislom:
ODZP-1019/2019

Déatum vyhotovenia: Miesto vyhotovenia:

13.11.2019 Bratislava

Datum a ¢as vyhotovenia el. odpisu: Meno zamestnanca Uradu pre verejné
18.10.2019, 06:55:40 obstardvanie: Ing. Anna Jurakova, PhD.

C P\ N
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) J &/ Podpis osved¢ujicej osoby a odtladok pegiatky
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Slovenska komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie

0 vykonani odbornej skusky

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedCuje, ze

Ing. Milan Banyar

600829/6734

rodné &islo

podla zakona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinierov v zneni zakona ¢. 236/2000 Z. z.
vykonal odborni skisku pre Cinnost

stavhbyveduei

s odbornym zameranim InZinierske stavby
- vodohospodarske stavby (hydromelioratné stavby)

s evidenénym &islom (00308*23*

Opravnenie spinomociiuje vykonavat vybrané Einnosti vo vystavbe
podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku
v znent neskorSich predpisov.

Ing. Jéh Kysel
Predseda SKSI

29.11.2001
Datum vydania




Profesijny Zivotopis — Ing. Milan Banyar

Osvedcenie stavbyveduci €.¢.00308%23*- Inzinierske stavby - vodohospodarske stavby

Meno a priezvisko : Ing. Milan Banyar

Funkeia na stavbe - stavbyveduci

Vzdelanie : vysokoskolské

Nazov $koly : SVST Bratislava, stavebna fakulta
Odborna prax — celkova : 34 rokov

Prax na podobnych zmluvach : 25 rokov

Sucasny zamestnavatel : MEGASPOL spol. s r.o.

Pracovné zaradenie : stavbyveduci

Ing. Milan Banyir Cestne prehlasujem, Ze vietky udaje uvedené v tomto profesijnom
Zivotopise sua pravdivé.

V Nitre 06.07.2020

27

Ing. Milan Banyar



Zoznam stavebnych prac

Skuto¢na cena

v zd ZoD a |Skutoény termin o , Kontaktna )
. z%o. wamN_s_\. mm .o i «H .| Skuto¢na cena| vEUR bez R e G Nazov a sidlo S Telefénne
. 0O realizacie uskutocnenia . 2 o
¢ LS o X v EUR bez DPH| DPH za roky g objednéavatela T VS Cislo
Vv rac
S e 2014-2018
Rekonétrukcia byvalej Z8 938 000,00 .m_wm.ooo.ao Pozemna stavba - rekonstrukcia. Jedna sa o MONSTAV NITRA, s.r.o., |Ing. Eva Kovacova| 037/6928115
Svatourbanska , rekonstrukciu a dostavbu starej jednotriednej skoly|Farska 31, 949 01 Nitra
itra - na moderné kultirne centrum, za vyuzitia
 |Nitra - Zobor 11/2014-9/2015 e yeer
dostupnych sucasnych prvkov architektury, kde
boli prevadzané veskeré HSV a PSV préce.
Materska skolka, 466 668,22 466 668,22| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Jedna sa o stavbu [Obecny urad Nitrianske [Mgr. Anna 904140014
Nitrianske Hrnciarovce jednotriednej materskej Skoly pre predmetného Hrnciarovce, Jelenecka |Vrabelova
5 11/2016-9/2017 investora. Stavba bola U.cn_o<m:m ako drevostavba v|74, mmH 01 Nitrianske
I. etape. Drevostavba priestorovo obsahovala Hrnciarovce
kuchynu, vyvaroviu, triedy, socidlne zariadenia,
kanceldrie a inZinierske pripojky
Zriadenie Skolského 299 169,99 299 169,99| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Predmetna stavba |Nitriansky samospravny |Ing. Janka 037/6925947
internatu, Timace zabezpecila rekonstrukciu byvalych 3atni na kraj, Razusova 2A, 949 |[Kollarova
3 7/2017-2/2018 m:nmqsmgﬂccﬁoﬁa.m pre Studentov oawo&@. 01 Nitra
Skoly TImade, kde sa jednalo o kompletnu vymenu
stavebnych vyplni, vytvorenie socialnych zariadeni
. a jednotlivych izieb systémom HABITO na moderné
Rekonstrukcia MS 129 307,80 129 307,80| Pozemna stavba - rekon3trukcia. Rekonstrukcia Obec Ing. Marian Déczy| 907704271
Sokolovce objektu jestvujicej M3, kde sa jednalo o vymeny  |SokolovcePiestanska
4 6/2017-8/2018 wx_mwr a<w:‘ wmxo\sm:cxn_m mOn_m_:<n: qumam:_‘ 234/84,922 31
satni a pristupovych chodnikov a oplotenia. Sokolovce
Rekonstrukcia 1144 604,36 1 144 604,36| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Na predmetnej  |ARRIVA NITRA, Stirova |Marta Segifiovd 903736653
autobusovej stanice v rekonstrukcii sme zabezpecovali ako generalny 74, 949 44 Nitra
5 Nitre 3/2017- 2/2018 dodavatel dodavku spodnej stavby cestné betdny,

obrubniky, nastupistia, dlazby a vrchnej stavby
dodavka oplastenie ocelovej konstrukcie.




Vymena okien na budove |5/2018-8/2018 68859,89 68859,89| pozemna stavba- rekonstrukcia. Predmetna KAMILKA-ZSS Namestie |Ing. Katarina 035/6595224
sypky a na budove zékazka obsahovala na zaklade toho Ze objekt je v |M.R.Stefanika 8, 941 45 |[Némethova
Kastiela sprave Krajského pamiatkového uradu, Mana
remeselnicku vyrobu okien, ich vymenu a
vyspravenie fasad.
Sturovo - Ndnanska cesta, ¥V pozemna stavba- rekonstrukcia. Na predmetnej Zapadoslovenska Ing. Miroslav 910832151
rekonstrukcia vodovodu stavbe sme zabezpecovali rekonstrukciu hlavného [vodarenska Habara
7/2018-12/2018 455 983,92  455983,92 vodovodného radu DN 315 v dl. 920m mu\o_Ommomm.m.m:
Nabrezie za
hydrocentralou 4, 949
60 Nitra
78 Velky Lapds - Pozemna stavba - rekonstrukcia dostavba Obec Velky Lapas, ¢ Ing. Katarina 037/7879840
Telocvicna, prestavba a jestvujuceho Zelezobeténového skeletu, pre 488, 951 04 Velky Lapa$ |Babalova
dostavba zriadenie telocvicne, socidlnych zariadeni a
priestorov na vyucbu. Montéz a vybudovanie
9/2019 - 12/2019 496 043,78 496 043,78|veskerych inZinierkych sieti a rozvodoy,
vnutorrnych interiérovych omietok, podhiadov,
tepelnej izolacie a kompletny zateplovaci systém
budovy. Parkovacie miesta a okolité teréne Upravy.
Materska skola Lapasik - Pozemna stavba rekonstrukcia MONSTAV NITRA, s.r.o., |Ing. Eva Kovacova|037/6928116
dostavba nevyuZivancyh Farska 31, 949 01 Nitra
priestorov Z8 Velky Lapa3
11/2019 - P |
06/2020 243 099,64 .Naw.,.cmmvmh
4 241 737,60
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REFERENCNY LIST

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

)

kk)

I

mm)

Datum vystavenia referencie: 17.01.2019

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podfa zmluvy:
Rekonstrukcia byvalej ZS Sviatourbanska, Nita- Zobor

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuije:
referencia pre potreby ucasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
MONSTAV NITRA, s.r.o., Horno¢ermanska 2, 949 01 Nitra

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Eva Kovacova, 037/6928116, e-mail: monstavnitra@stonline.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
938 000,00 EUR

Uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, &len zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
11/2014 - 9/2015

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovl
rozpracovanost' diela
Ukoncené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyvediceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri plneni
referenénej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrZzany zmluvny termin, kvalita a cena)
a jeho zhodnotenie uskuto¢nenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zarover
obsahovat' prehlasenie, Zze Udaje uvedené v referenénom liste si pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat' podpis Statutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skuto¢nost, ze prace boli uskuto¢nené
v sulade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, Zze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

I MONSTAY NITRA s.ro.
y Farskd 31, 949 01 NITRA
‘ 160: 35 911 913

Ing. Eva Kovacova N~ t6 DPH: SK2021925752
riaditefka spolocnosti (s

/
Meno, priezvisko, funkcia Statutara podpis dtatutara odtlacok peciatky



REFERENCNY LIST
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00)

pP)

qa)

rr)

ss)

tt)

uu)

vv)

XX)

yy)

2z)

Datum vystavenia referencie: 17.01.2019

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podfa zmluvy:
Materska §kélka, Nitrianske Hrnéiarovce

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby Gcasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
Obecny urad Nitrianske Hrnéiarovce, Jelenecka 74, 951 01 Nitrianske Hrnéiarovce

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informéacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
PhDr. Katarina Nagyova , starostka obce, 0903 912 222

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
466 668,22 EUR

Uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, &len zdruZenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavater

zmluvny termin realizacie (od — do).
11/2016 — 9/2017

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchddza¢ uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost diela
Ukonéené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyvedlceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri plneni
referenénej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
ajeho zhodnotenie uskutoénenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat' prehlasenie, Zze (daje uvedené v referenénom liste su pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis $tatutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skutoénost, Ze prace boli uskuto¢nené
v stlade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroveii prehlasujem, Zze Gdaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

PhDr. Katarina Nagyova P 7’ _ Vi
starostka obce Nitrianske Hrnéiarovce .~ ¢ ),
Meno, priezvisko, funkcia Statutara po/dﬁ'r's Statutara odtlacok peciatky
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Datum vystavenia referencie: 08.06.2018

obchodné meno zaujemcu:

MEGASPOL, spol. s r.o0., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podla zmluvy:
Zriadenie Skolského internatu, Timace

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby Gc¢asti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
Nitriansky samospravny kraj

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatefa vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Janka Kollarova, 037/6925947, janka.kollarova@unsk.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
299 169,99 EUR

uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, &len zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

zmiuvny termin realizacie (od — do):
7/2017 — 2 /2018

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovl
rozpracovanost diela
Ukoncené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebne subory boli na predmetnom diele vykonane:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri plneni
referenénej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
ajeho zhodnotenie uskuto¢nenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat prehlasenie, Ze (daje uvedené v referenénom liste sU pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis $tatutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skuto¢nost, ze prace boli uskutoénené
v stlade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, ze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

"

Ing. Janka Kollarova Ld (],%/

Odborny referent
Meno, priezvisko, funkcia Statutara podpis statutara odtlatok peciatky

" ¢:2ha samasardvneno kraja
Rézusova 2A
949 013£\JITHA
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Datum vystavenia referencie: 17.01.2019

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podla zmluvy: .
Rekonstrukcia priestorov a arealu MS Sokolovce

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuije:
referencia pre potreby Géasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
Obec Sokolovce

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otdzok Verejného obstaravatela vysvetlujice informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Marian Déczy — starosta obce, 0907704271, starosta@sokolovce.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
129 307,80 EUR

Uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, &len zdruZenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatefov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
6/2017 — 8 /2018

v pripade poskytnutia referencie na rozpracovaneé dielo, uchadzad uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost diela
Ukonéené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané ake stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduceho pre inzZinierske stavby, ktory bol pri plneni
referentnej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
ajeho zhodnotenie uskutoénenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat prehlasenie, ze (daje uvedené v referenénom liste su pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis Statutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost' uvedenych udajov a skutocnost, Zze prace boli uskutoénené
v sulade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, ze tdaje uvedené v referencnom liste su
pravdivé a spravne.

OBEC SOKOLOVCE |
__ e OBECNY URAD |
Ing. Marian Déczy J] e 22231 30RO OVCE

starosta obce |

Meno, priezvisko, funkcia statutara podpis Statutara / odtlacok peciatky
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Datum vystavenia referencie: 17.01.2019

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podla zmluvy:
Rekonstrukcia autobusovej stanice v Nitre

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby uéasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
ARRIVA NITRA, Sturova 72, 949 44 Nitra

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Marta Seginova, 421 903 736 653, marta.seginova@arriva.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
1144 604,36 EUR

Uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
3/2017 — 2/2018

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovl
rozpracovanost diela
Ukoncené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduceho pre inZinierske stavby, ktory bol pri pineni
referenCnej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Stefan Ockay

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
a jeho zhodnotenie uskutoénenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zarover
obsahovat’ prehlasenie, Ze (daje uvedené v referenénom liste st pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis Statutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skuto¢nost, ze prace boli uskutocnené
v sulade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, Zze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

- Y IA
y ! ‘;,u'%
Marta Seginova it ( » }
projektovy manazér W r j bl
Meno, priezvisko, funkeia Statutara ‘podpig-statutara odtlacok.peciatky/
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Datum vystavenia referencie: 22.08.2018

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podla zmluvy:
Vymena okien na budove sypky a na budove kastiefa

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby ucasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela: .
»KAMILKA*“ — Zariadenie socialnych sluzieb, Namestie M.R. Stefanika 8, 941 45 Mana

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Katarina Némethova — riaditelka, 035/6595224, kamilkamana@gmail.com

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
68 859,89 EUR

Gloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, Clen zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom
Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
5/2018 — 8/2018

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost diela
Ukonéené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri plneni
referentnej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
ajeho zhodnotenie uskutoCnenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat prehlasenie, Ze Udaje uvedené v referenénom liste su pravdive a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis Statutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost uvedenych udajov a skutocnost, ze prace boli uskutocnené
v stlade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, ze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

u KAMILKA ™
zariddenie voriginych stuzieb Matia
2/ Nariestie M.R. Stefanika 8
Ing. Katarina Némethova - riaditefa # éV 841 453 Maia

»KAMILKA"“- ZSS
Meno, priezvisko, funkcia Statutara podpis Statutara odtladok peciatky
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Datum vystavenia referencie: 17.01.2019

aaaa) obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

bbbb) presny nazov zakazky podfa zmluvy:
STUROVO - Nananska cesta, rekonstrukcia vodovodu

ccece)  druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby G¢asti vo verejnom obstaravani

dddd) nazov a adresa objednavatela:
Zapadoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

eeee) meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:

o570 O//B?Z VA% postoclay /oG bara L_-" e » \(‘é

ffff) krajina realizacie:
Slovensko

gggg) cena zakazky
455 983,92 EUR

hhhh) Uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, ¢&len zdruZenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, &len zdruZenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

iiii) zmluvny termin realizacie (od — do):
7/2018 — 12 /2018

iiin v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost diela
Ukonéené dielo

kkkk) struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

iy meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduiceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri plneni
referenénej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

mmmm) potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita

a cena) a jeho zhodnotenie uskuto¢nenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat' prehlasenie, Ze udaje uvedené v referenc¢nom liste si pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis $tatutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skutoé¢nost, ze prace boli uskutoénené
v sulade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmluvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, Zze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

ZAPADOSLOVENSKA

VODARENSKA SPOLOCNOST a.s.
NABREZIE ZA HYDROCENTRALOU 4

) >
L 948 60
—%\ \&

Meno, priezvisko, funkcia $tatutara podpis Statutara odtla¢ok peciatky
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PLNA MOC

Zapadoslovenska vodarenska spolocnost’ a.s.,
NaébreZie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra
zastupena:

Doc. Ing. Jozef Dvont, CSe. Mgr. Miloslav Krajéik
predseda predstavenstva t

1CO: 36550 949, zapisana v OR OS Nitra, Odd.: Sa, VloZzka & 10193/N (dalej len
,,ZsVS.a.s.)
tymto splnomoctiuje

Ing. Miroslava Habaru
zamestnanca utvaru realizacie investicii ZsVS, a.s.

aby zastupoval ZsVS, a.s. v Gkonoch suvisiacich s konanim stavby & 1017 79:
,,Stl’lrovo — Nananska cesta — rekonStrukcia vodovodu®,

ktora sa bude realizovat’ na zdklade ohldsenia stavebnych tprav, ktoré vydal Okresny urad
Nové Zamky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ¢.: OU-NZ-0OSZP-2018/007488-02-
HI zo dia 16.04.2018 a podla projektovej dokumentacie na stavbu: »Stiirovo — Nananska
cesta — rekonstrukcia vodovodu®, ktori vypracovala: Ludmila Hlavatd, autorizovany
stavebny inZinier reg. &islo 3485*TZ*4-24 Stavebné konstrukcie, pod zdkazkovym ¢islom ¢.
807-18/2018 v 03/2018.

Plni moc sa udel’uje na:

- predkladanie oznamen a Ziadosti dotknutym orgdnom pri realizacii vodnej stavby,

- zastupovanie spolo&nosti pri konaniach dotknutych organov pri realizacii vodnej stavby,

- ukony pre uvedenie stavby do prevadzky, vratane predkladania dodatku prevadzkového
poriadku  stavby na pripomienkovanie a schvélenie dotknutym organom a utvarom
spravy spolo¢nosti ZsVS a.s.,

- vzdanie sa prava odvolania za u¢elom nadobudnutia pravoplatnosti jednotlivych konani.

V Nitre diia ¥ 3 J0n 201§

'? .1 flrj‘
Doc. Ing. Jozef Dvoné, €3¢, f h
L . Miloslav Krajcik
Clan predstavenstva

predseda predstavensty

Prijimam splnomocnenie:

Ing. Miroslav Habara



REFERENCNY LIST Datum vystavenia referencie: 04.02.2020

a)

b)

c)

k)

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podia zmluvy:
ZS Vefky Lapas — Telocviciia, prestavba a dostavba

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby éasti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
Obec Velky Lapas

meno kontakinej osoby, ktora poskytne v pripade otazok Verejneho obstaravatela vysvetlujuce
informacie, telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Katarina Babalova, tel: 0377879840, e-mail: babalova@velkylapas.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
496 043,78 EUR

uloha zaujemcu na realizacii diela — (dodavatel, ¢len skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢&len zdruzenia alebo
subdodavatel, uvedie svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim
podielu vykonaného zaujemcom.

Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
9/2019 — 12 /2019

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadzac uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost' diela
Ukon¢éené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebne stbory boli na predmetnom diele
vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajiceho funkciu stavbyvediceho pre inzinierske stavby, ktory bol
pri pineni referenénej zakazky pogas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita
a cena) ajeho zhodnotenie uskuto&nenych prac podfa obchodnych podmienok, potvrdenie
bude zarover obsahovat prehlasenie, ze udaje uvedené v referenénom liste su pravdive
a spravne, potvrdenie bude obsahovat podpis Statutarneho organu objednavatela:
Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skutoénost), Ze prace boli
uskutoénené v stlade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene
a dohodnutych zmluvnych terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, Ze
udaje uvedené v referenénom liste sd pravdivé a spravne.

Ing. Katarina Babalova ’:,//ji / 4
starostka obce [/ /
Meno, priezvisko, funkcia $tatutara podpis $tatutara odtlacok peciatky
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Datum vystavenia referencie: 30.06.2020

obchodné meno zaujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarna 3, 949 01 Nitra

presny nazov zakazky podla zmiuvy: .
Materska $kola Lapasik — dostavba nevyuzivanych priestorov ZS Vefky Lapas

druh referencie na ktory sa predmetna referencia vztahuje:
referencia pre potreby uc¢asti vo verejnom obstaravani

nazov a adresa objednavatela:
MONSTAYV NITRA, s.r.o., Farska 31, 949 01 Nitra

meno kontaktnej osoby, ktora poskytne v pripade otéazok Verejného obstaravatela vysvetlujuce informacie,
telefonicky kontakt a e- mail:
Ing. Eva Kovacova - riaditefka, 037/6928116, monstavnitra@stonline.sk

krajina realizacie:
Slovensko

cena zakazky
243 099,64 EUR

Uloha zaujemcu na realizacii diela - (dodavatel, ¢&len skupiny dodavatelov, &len zdruzenia alebo
subdodavatel), ak zaujemca bol ¢lenom skupiny dodavatelov, ¢len zdruzenia alebo subdodavatel, uvedie
svoj podiel na diele, ktory bude vyjadreny v %, ako i cenovym vyjadrenim podielu vykonaného zaujemcom.
Dodavatef

zmluvny termin realizacie (od — do):
11/2019 - 6/2020

v pripade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchadza¢ uvedie % - nu, ako i cenovu
rozpracovanost diela
Ukoncené dielo

struény opis referencie, v ktorom bude popisané aké stavebné subory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemna stavba - Rekonstrukcia

meno zamestnanca vykonavajuceho funkciu stavbyveduceho pre inzinierske stavby, ktory bol pri pineni
referenCnej zakazky pocas realizacie predmetného diela:
Ing. Peter Blasko, Phd.

potvrdenie odberatela o uspokojivom zrealizovani diela (bol dodrzany zmluvny termin, kvalita a cena)
a jeho zhodnotenie uskutoénenych prac podla obchodnych podmienok, potvrdenie bude zaroven
obsahovat prehlasenie, ze Udaje uvedené v referenénom liste si pravdivé a spravne, potvrdenie bude
obsahovat podpis Statutarneho organu objednavatela:

Potvrdzujeme pravdivost’ uvedenych udajov a skutocnost, ze prace boli uskutoénené
v sulade s obchodnymi pravidlami v pozadovanej kvalite, cene a dohodnutych zmiuvnych
terminoch a podmienok. Zaroven prehlasujem, ze udaje uvedené v referenénom liste su
pravdivé a spravne.

MONSTAY NITRA s 0.
Farska 31

Ing. Eva Kovaéova - riaditefka 949 01 NITRA

MONSTAYV NITRA, s.r.o.

Meno, priezvisko, funkcia statutara odtlatok peciatky




Profesijny Zivotopis — Ing. Henrich Bleho, PhD.

Osvedcenie: Uskutoc¢novanie krajinno-architektonickych sadovnickych diel
(€. OZP-A/200802620-3)

Meno a priezvisko : Ing. Henrich Bleho, PhD.,
Vzdelanie : vysokoskolské

Nazov skoly - SPU Nitra

Odborna prax — celkova - 12 rokov

Prax na podobnych zmluvach ¢ 10 rokov

Ing. Henrich Bleho, PhD. cestne prehlasujem, Ze vSetky iudaje uvedené v tomto
profesijnom Zivotopise si pravdivé.

V Mocenku diia 14.08.2020

@ INEX - Hausgarden e
/ Lipova 97812, r:gm 31 M o




OBVODNY URAD V SALI
odbor zZivnostenského podnikania
Hlavna 2/1, 927 01 Sala

¢&. OZP-A/2008/02620-3 V Sali 04. 06. 2008

¢. Zivnostenského registra 450-10171
o4 06. 200 %d)

ZIVNOSTENSKY LIST

Podla § 66b, § 10 ods. 4 , § 47 ods. 1, 4 zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani
(Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zdkona ¢&. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov, sa vydava Zivnostensky list
pre pravnicki osobu

Obchodné meno: INEX - Hausgarden s. r. o.
Sidlo: Lipova 978/12, 951 31 Modenok
Pridelené ICO: 44 223 722

na vykondvanie ohlasovacej Zivnosti
Uskutoéiiovanie krajinno-architektonickych sadovnickych diel

Ustanoveny zodpovedny zdstupca:
Meno a priezvisko: Ing. Henrich Bleho
Rodné &islo:  820419/6770
Bydlisko: Lipova 979/14, 951 31 Mo&enok

Odovodnenie

Zivnostensky list je vydany na ziklade Ziadosti o vydanie Zivnostenského listu na vykondvanie
Zivnosti uvedenej vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, ktord podala spolonost INEX -
Hausgarden s. r. 0. na Obvodny tirad v Sali diia 28. 05. 2008, po preskimani splnenia podmienok
urtenych zdkonom &. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zikon) v zneni
neskorsich predpisov.

Oprévnenie pravnickej osoby podnikat’ vznika ku ditu zépisu do obchodného registra.




ox
Poucdenie

Proti vydaniu tohto rozhodnutia sa moZno odvolat’ na Ministerstvo vmitra Slovenskej republiky,
odbor Zivnostenského podnikania do 15 dni od doruéenia rozhodnutia. Odvolanie na Ministerstvo
voutra Slovenskej republiky sa podava prostrednictvom Obvodného uradu v Sali. Toto
rozhodnutie je preskumatelné sidom (piata East' zdkona &.99/1963 Zb. Obciansky sidny

poriadok v zneni neskor$ich predpisov).
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Originél Zivnostenského listu dostane:
INEX - Hausgarden s. 1. 0., Lipové 978/12, 951 31 Mocenok



INEX-Hausgarden spol. s r.o.

Dokument— obrat, referencie

vybrané referencie

Obchodné meno: INEX - Hausgarden, sol. s r.o.
Lipova 978

) 951 31 Mocenok

Statutarny zastupca: Ing. Henrich Bleho, PhD.,

Tel.: 0918/762004

email: inex@inexhausgarden.sk

Vybrané referencie - verejné

Rekonstrukcia historického parkvu v Nitrianske) Blatnici 107 821,31,- EUR
Vystavba Sportového aredlu SOS drevarska, Topol'¢any 172 952,47 - EUR
Udrzba a vysadba zelene mesto Sal’'a (2016 - 2020) 1118 370,398 EUR

Pozn.: (ako doklad sluzia zmluvy o dielo, ktoré st zverejnené.. )

V Mocenku dnia 10.08.2020

7 || INEX - Hausgarden s.r.o
Lipova 978/12, 951 24 Mo ok
Mobil: 09024

Ing. Henrich Bleho, PhD.,
Konatel’ spolo€nosti



Zmluva o spolupraci
uzavretd v sulade s § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v platnom zneni a v silade s § 34 ods. 3 zakona c. 343/2015 Z. z. o Verejnom

obstaravani v platnom zneni (d’alej len ,,Zmluva")

medzi
Objednavatel: MEGASPOL, spol. s r.o.
Sidlo: Jarna 3, 949 01 Nitra
V zastupeni: Ing. Tomas Brezina - konatel’
1CO: 35940506
IC DPH: SK2022020649
DIC: 2022020649
Bankové spojenie: SLSP Nitra
IBAN: SK8609000000000232976547
(d’alej len “Objednavatel™")

a

Partner: INEX-Hausgarden, s.r.o.
Sidlo: €. Lipova 978/12, 951 31 Mocenok
V zastupeni: Ing. Henrich Bleho - konatel’
ICO: 44223722
IC DPH: SK2022638640

Zapisany v Okresny sud Trnava, Sro, V1. €.: 22140/T

(d’alej len “Partner')
L PREDMET

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je tprava prav a povinnosti pri poskytovani odbornych a technickych
kapacit zo strany Partnera pre Objednavatel’a.

1.2. Partner vyhlasuje, Ze je opravneny uzatvorit’ tuto Zmluvu a realizovat ¢innosti vo vztahu ku ktorym
poskytuje Objednavatel'ovi svoje odborné a technické kapacity v stlade s touto Zmluvou.

1.3. Objednavatel” ako uchadzaé/zaujemca vo verejnom obstaravani s nazvom ,Regeneracia
vnitrobloku Popradska — Kmet’ova Nitra®, vo vestniku VO ¢. 144/2020 zo dia 09.07.2020, pod ¢.
24433 - WYP, vyhlasenom obstaravatefom Mesto Nitra, Stefinikova tr. 60, Nitra (d'alej len

,»Obstaravatel™) vyhlasuje, Ze je opravneny tuto Zmluvu uzatvorit’.

1L POSKYTNUTIE ODBORNYCH A TECHNICKYCH KAPACIT

2.1. Partner sa tymto zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve poskytnit’ Objednavatelovi
svoje odborne a technické kapacity definované v bode 2.2. tejto Zmluvy za uc¢elom preukazania odborne;j

a technickej spdsobilosti Objednavatelia.



2.2. Partner poskytuje Objednavatelovi odborne a technické kapacity : v zmysle ¢l. III. 1 Podmienky
Géasti Vyzvy na predkladanie ponuk ato: III.1.3.A Zoznam stavebnych prac rovnakého alebo
podobného charakteru, I1I. 1.3.B2 osoby ktoré si nevyhnutné pre zabezpecenie vedenia a realizicie

stavebnych prac.
Referencie v hodnote poZadovanej verejnym obstardvatelom

III. ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1. Tato Zmluva nadobuda platnost” a i¢innost” dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

4.3. Na vykonanie akychkol'vek zmien a doplnkov tejto Zmluvy sa vyzaduje sihlas zmluvnych stran
udeleny vo forme pisomnych dodatkov k tejto Zmluve.

4.4. Zmluvne strany sa dohodli, Ze na tuto Zmluvu a prava a povinnosti zmluvnych stran z nej
vyplyvajuce sa vzt'ahuje pravny poriadok Slovenskej republiky.

4.5. Tato Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi Partner
a dve obdrzi Objednavatel”.

4.6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, Zmluva nebola
uzavretd v tiesni a ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok. Sii¢asne vyhlasuju, Ze si ju riadne a dosledne
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sahlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

/
V Nitre dria 13.7.2020

MEGASFGL, snoll s no. |
Jarna 3, 549 01 NITEIA
Zapisal: Oliresd/und v Nitre OR
(Oddiel Sro ‘{!{‘.’r ot éislo 16766/
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Objed nzi'\:fatc: I Partner

Ing. Tomé?‘lBrezina Ing. Henrich Bleho



CESTNE VYHLASENIE

Ing. Henrich Bleho, PhD ako konatel’ spolo¢nosti INEX - Hausgarden s.r.o., Lipova 978/12,
951 31 Mocenok, ICO: 44223722

vyhlasujem na svoju cest’

Ze spolo¢nost’ INEX - Hausgarden s.r.o., Lipova 978/12, 951 31 Mocenok, ICO: 44223, je
zapisana v zozname hospodarskych subjektov pod registraénym ¢&islom 2019/04-PO-F0250.

Som si vedomy pravnych nasledkov nepravdivého vyhlasenia o skuto¢nosti uvedenych
v predchadzajucich odsekoch.

V Mocenku diia 14.08.2020




11. 8. 2020 Zoznam hospodarskych subjektov - Urad pre verejné obstaravanie

: l 'VO LEAD “RE vEREINE

NahlPad zaznamu zo zoznamu hospodarskych subjektov

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie podla § 152 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Udaje o hospodarskom subjekte zapisané ku diiu: 11.08.2020

Obchodr’1e INEX - Hausgarden s. r. 0.
meno/Nazov:

Sidlo/Miesto 978/12

podnikania: Mocenok

ICO: 44223722

Stav: Zapisany

Registraéné Cislo:  2019/4-PO-F250

Platnost' zapisu

09.04.2019
od:
Platnost zapisu 09.04.2022
do:
Zoznam osdb: Ing. Henrich Bleho, $tatutarny organ

Spdsob konania: Konatel kona v mene spoloénosti samostatne.

Predmet podnikania

- kipa tovaru na Ucely jeho predaja koneénému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym prevadzkovatelom Zivnosti
(velkoobchod),

- uskuto€riovanie krajinno-architektonickych sadovnickych diel,

- poskytovanie sluzieb v pofnohospodarstve a zahradnictve,

- sprostredkovatelska ¢innost' v oblasti obchodu,

- zamocnictvo,

- stolarstvo,

- vyroba jednoduchych vyrobkov z kovu,

- poskytovanie sluZieb v lesnictve a polovnictve,

- opracovanie kovu jednoduchym spdsobom,

- pripravné préace k realizacii stavby,

- dokon&ovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov,

- uskutoéhiovanie stavieb a ich zmien,

- sprostredkovatel'ska ¢innost v oblasti vyroby,

- organizovanie kulturnych a inych spolo¢enskych podujati,

- podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpeénym odpadom,
- Cistiace a upratovacie sluzby

ng(Tée J‘ap‘}‘éaﬁﬂgﬁﬂ'fuce splnenie podmienok ucasti tykajliice sa osobného -
postavenia

§32 ods.1 zakona €. Druh dokladu Vydal/a Datum
343/2015 Z. z. vydania

Podmienka uéasti podla
https:/www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/37681?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=442237228&nazo... 1/2
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Zoznam hospodarskych subjektov - Urad pre verejné obstaravanie

Druh dokladu

potvrdenie colného Uradu

Odpis registrovaného subjektu z registra
pravnickych oséb a podnikatelov

potvrdenie Socialnej poistovne
¢estné vyhlasenie

vypis z registra trestov (Ing. Henrich Bleho)

potvrdenie sudu (konkurz)
potvrdenie sudu (restrukturalizacia)
potvrdenie sudu (likvidacia)

vypis z Registra trestov pre pravnicku osobu

potvrdenie zdravotnej poistovne

potvrdenie dafiového Uradu

potvrdenie zdravotnej poistovne

potvrdenie zdravotnej poistovne

Vydal/a

Colny drad Nitra

Statisticky Grad Slovenskej republiky

Socialna poistovna, pobocka Galanta

Register trestov Generalnej prokuratiry
Slovenskej republiky

Okresny sud Trnava
Okresny sud Trnava
Okresny sud Trnava

Register trestov Generalnej prokuratiry
Slovenskej republiky

V3eobecna zdravotna poistoviia, a. s.,
pobocka Nitra

Dariovy drad Nitra, kontaktné miesto
Sala

DOVERA zdravotna poistoviia, a.s.,
pobocka Nitra

Union zdravotna poistoviia a. s.

Datum
vydania

06.12.2019

08.04.2019

25.03.2019
25.03.2019

24.01.2019

24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019

24.01.2019

18.01.2019

18.01.2019

17.01.2019

17.01.2019

212



