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ST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE  
  

  

ST-01.01. CZĘŚĆ OGÓLNA  
  

1.1. Nazwa zamówienia  
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-garaŜowego, 
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 

 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

  
Przedmiotowy budynek, którego projekt przebudowy zawiera niniejsze opracowanie, to budynek parterowy, na 
planie zbliŜonym do prostokąta, o wymiarach max 27,68 x 6,31 m. 
Budynek usytuowany w orientacji wschód-zachód swoją dłuŜszą osią, wejścia od strony południowej (elewacja 
frontowa). 
Budynek składa się z 2 części: 
- niŜszej, od strony zachodniej, przekrytej dachem jednospadowym, krytym papą, o wys. Max  3,58m 
- wyŜszej, od strony wschodniej, przekrytej dachem jednospadowym, krytym blachą, o wys. Max  4,02m 
Funkcjonalnie budynek podzielony jest na 3 części: 
- część przeznaczona dla pilotów obsługujących lądowisko śmigłowców, a składająca się z pokoju z aneksem  
  kuchennym, łazienki oraz przedsionka (stanowiącego komunikację) 
- część stanowiąca węzeł sanitarny – damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych 
- część garaŜowa, tj. dwa garaŜe - większy z 3 bramami oraz mniejszy, z 1 bramą, garaŜe nie są ze sobą 
połączone. 
Ukształtowanie terenu wokół budynku jest płaskie oraz takie, Ŝe przy 2 wejściach do budynku (do części pilotów i 
do części sanitarnej) są progi o wys. odpowiednio 10 i 6 cm - progi te stanowią barierę, którą naleŜy zlikwidować. 
Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej: 
- ściany murowane, zewn. o zmiennej grubości, tj. 32 i 46 cm, a wewnętrzne o gr. 29 i 19 cm. 
- stropy Ŝelbetowa, załoŜone na dwóch wysokościach – 280 i 290cm nad posadzkami w środku (nie da się określić  
  dokładnej grubości tych płyt – byłoby to moŜliwe jedynie po zdjęciu warstw wierzchnich dachu i inwentaryzacji tej  
  przestrzeni 
- dachy jednospadowe w konstrukcji drewnianej (widoczne belki wystające przed lico ścian), w części niŜszej kryty  
   papą, a w części wyŜszej blachą 
- od strony północnej wzdłuŜ okapu załoŜono rynny, oraz dwie rury spustowe, odprowadzające wody opadowe z  
  dachów na teren nieutwardzony 
- posadzki w środku – grosowe, a w garaŜach wylewki – nie da się stwierdzić jednoznacznie czy posadzki w całym  
  obiekcie znajdują się na tym samym poziomie 
 
Stan techniczny budynku: 
- elewacje w dość dobrym stanie technicznym 
- poszycie dachów – widoczne zuŜycie 
- widoczne jest zawilgocenie części ścian zewnętrznych i wewnętrznych, spowodowane najprawdopodobniej  
  brakiem izolacji ścian fundamentowych oraz brakiem izolacji poziomej podposadzkowej podłogi na gruncie, jak  
  równieŜ brakiem prawidłowej wentylacji obiektu 
- część ścian wewnętrznych pozbawiona tynku 
- wentylacja budynku – grawitacyjna, w kilku miejscach załoŜone wentylatory wywiewne 
 
             Charakterystyka obiektu 
 
Kubatura: 625,00 m3 
Powierzchnia zabudowy budynku 186,50 m2 
Liczba kondygnacji - 1 – naziemna 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – stan projektowany: 
0.1 wiatrołap 3,31 m2 
0.2 dyŜurka pilotów 11,51 m2 
0.3 pokój wypoczynkowy pilotów 13,18 m2 
0.4 łazienka 4,90 m2 
0.5 aneks kuchenny 4,91 m2 
0.6 wiatrołap 4,53 m2 
0.7 WC 5,03 m2 
0.8 pokój socjalny 7,35 m2 
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0.9 pom. biurowe 6,88 m2 
0.10 pom. techniczne 4,80 m2 
0.11 pom. porządkowe 4,68 m2 
0.12 garaŜ 40,61 m2 
0.13 garaŜ 22,15 m2 
 
Razem pow. uŜytkowa budynku 133,84 m2 
 
 
1.3        Program uŜytkowy obiektu budowlanego 
 
Projekt zakłada termomodernizację oraz przebudowę budynku (wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i 
montaŜem instalacji fotowoltaicznej na dachu) i jego podział na 3 funkcjonalne części (w duŜym stopniu zgodne ze 
stanem obecnym), ale spełniające zapisy odpowiednich przepisów i poprawiające jego funkcjonalność: 
1/ część przeznaczona dla pilotów, z dyŜurką, wydzieloną częścią wypoczynkową, łazienką, wydzielonym aneksem  
    kuchennym, z wejściem poprzez wydzielony wiatrołap – ta część będzie wykorzystywana w sezonie  
    wiosna/lato/jesień – ze względu na zakres świadczonej przez pilotów pracy na rzecz PGL Lasy Państwowe  
    Nadleśnictwo Brynek 
2/ część biurowo-socjalna, z niewielkim pomieszczeniem biurowym, WC (dostosowanym dla osób  
    niepełnosprawnych, z wolną przestrzenią manewrową wynoszącą 150x150cm), pokojem socjalnym,  
    pomieszczeniem porządkowym (wprawdzie przepisy techniczno-budowlane nie zakładają konieczności  
    lokowania pomieszczenia porządkowego w takim obiekcie, jednak zasadne wydaje się, by takie pomieszczenie  
    w obiekcie było i dlatego zostało zaprojektowane) i pomieszczeniem technicznym (zaprojektowane dla  
   zlokalizowania centralki wentylacyjnej, jednostki wewnętrznej pompy ciepła i zbiornika na wodę) 
3/ część garaŜowa – pozostawiono obie przestrzenie garaŜowe, jednak większy garaŜ został okrojony o przestrzeń  
    pom. porządkowego i technicznego (dostępne z części biurowej), zlikwidowano w nim jedną bramę garaŜową, a  
    drugi garaŜ pozostaje bez zmian 
Wysokość pomieszczeń (opisana na rys. A6) jest zgodna z zapisami Warunków Technicznych. 
Wejścia do budynku: 
Ze względu na charakter budynku – obiekt usługowy o zatrudnieniu do 10 osób – zgodnie zapisami Warunków  
Technicznych paragraf 239 i 68 (tabela) zaprojektowano drzwi wejściowe do części przeznaczonej dla pilotów i do 
części biurowo-socjalnej, stanowiące równocześnie wyjścia ewakuacyjne z budynku, o szerokości 90cm. 
 
 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

  
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 
umowie, w szczególności:  
- utrzymanie i likwidacja placu budowy   
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
- działania ochronne zgodne z warunkami BHP  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych - utrzymanie drobnych urządzeń   
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową   
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 

przez wykonawcę  
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych.  
  
Do robót specjalnych zalicza się:  
- zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynku podczas prac rozbiórkowych i demontaŜowych.  
 
1.5 Informacje o terenie budowy  
  
1.5.1. Organizacja robót budowlanych  
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montaŜowych.  
  
 
 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody.  
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku 
niemoŜności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.  
  
1.5.3.  Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji 
zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
wydanych w tym zakresie przepisów, a na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne 
dowody dotyczące składowania i  utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości 
odzysku materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być 
przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 
składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.  
  
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                                                   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny, 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycie i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.   
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej  
  
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe wykonawcy 
pomieszczenia dla celów zaplecza robót budowlanych. Pomieszczenia winny spełniać wymagane normy 
w zakresie BHP.  
 
  
1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca winien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie powodować dezorganizacji w istniejącym układzie 
ruchu drogowego.   

  
2.  MATERIAŁY  

              Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.  
               Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
               KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
                Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
                Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.  
  
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywóz gruzu i pozostałości z 
budowy odbywać się będzie na odległości do 15 km. Przewiduje się uŜycie samochodu 
samowyładowczego  o nośności 5 ton.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne wykonania robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na jego koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonywane 
zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu określenia jakości wykonywanych robót naleŜy po zakończeniu 
kaŜdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej naleŜy 
uzgodnić z projektantem.  
  
5.2 Przygotowanie terenu budowy  
  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót,  w tym terminie i sposób prowadzenia robót   
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbędne informacje.  
  
   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, ąŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze,  oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę budowy.  
  
5.3 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe  
  
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 
401.0), a w szczególności:  
- Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.   
- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi.  
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
6.1. Program zapewnienia jakości  
  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru  
programu zapewnienia jakości ( wymagania w pkt. 5.2. )  

  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych 
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 
89, poz.414 z późniejszymi zmianami).  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne  
  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed 
ich zakryciem.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
  
7.2. Obmiar robót rozbiórkowych  

a) w m2 powierzchni oblicza się:  
- demontaŜ elementów stolarki i ślusarki budowlanej   
- skucie tynków  
- usunięcie papy termozgrzewalnej z dachu                                                                                         

w mb oblicza się  
- rur spustowych  

b) w tonach oblicza się:  
- ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko  
- wywóz złomu z terenu rozbiórki  

•  
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Ogólne zadania   

  
8.2. Odbiór frontu robót   
  

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca 
powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym 
protokołem.  

  
8.3. Odbiór częściowy  
  
Odbiorem częściowym naleŜy objąć część obiektu lub robót stanowiącą zamkniętą całość. Odbiorem częściowym 
powinny być równieŜ objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz roboty zanikające 
w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonywania 
robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez 
Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.  

  
8.4. Odbiór końcowy  
  

8.4.1.Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu wszelkich robót będących przedmiotem umowy zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika 

budowy. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o 

gotowości do odbioru oznacza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.  

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do 
odbioru robót.  

Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający.  

8.4.3.Strony umawiają się, Ŝe po zawiadomieniu o zakończeniu robót utworzona zostaje komisja do spraw odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona będzie z właściwie umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, a przewodniczącego Komisji wyznacza Zamawiający.  
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8.4.4.Potwierdzenie zakończenia prac Komisji następuje w formie protokołu odbioru końcowego podpisanego 

przez strony, niezwłocznie po zakończeniu czynności i  dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8.4.5.Podpisanie przez strony protokołu bezusterkowego odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury końcowej 

i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na określonych warunkach.  

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający ma prawo odmowy 

podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia lub sporządzenia protokołu warunkowego, który powinien 

zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. Zamawiający moŜe równieŜ podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeŜeli w 

czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aŜ do czasu usunięcia tych wad. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku 

usunięcia wad w oznaczonym terminie upowaŜnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z naleŜności Wykonawcy oraz naliczenia kar 

umownych w trybie przewidzianym w umowie.  

8.4.7.JeŜeli w protokole odbioru stwierdza się, Ŝe Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie 

przeprowadzić pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.  

8.4.8.Roboty związane z usunięciem wad, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w 

umowie  chyba, Ŝe ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie moŜe zostać dochowany, 

w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, który wiąŜe Wykonawcę.  

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót związanych z usunięciem wad w terminie 7 dni od daty 

określonej w protokole odbioru końcowego, Zamawiający jest upowaŜniony do zatrudnienia innego 

Przedsiębiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami   

JeŜeli określone  wady i usterki usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła 

usunąć wad w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim 

stosunku pod warunkiem, Ŝe stwierdzone wady i usterki nie umoŜliwiają uŜytkowanie podmiotu umowy. 

ObniŜenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcę od świadczeń gwarancyjnych określonych w  umowie.  

  
8.5. Wymagane dokumenty:  
  
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  
- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót   
- protokół z odbiorów częściowych  
- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (deklarację zgodności luz certyfikaty zgodności, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.) - recepty i ustalenia technologiczne - wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów  
  
8.6 Odbiór pogwarancyjny:  
  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
  
8.7 Ocena wyników badań po odbiorze  
  
JeŜeli badania danych elementów lub robót budowlanych dadzą wynik pozytywny naleŜy uznać je za prawidłowo 
wykonane. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny naleŜy całość lub część robót uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom.  
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robót dokonujący 
odbiorów częściowych lub Komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy naleŜy całkowicie lub częściowo 
odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy naleŜy dokonać poprawek i 
po poprawieniu przedstawić do ponownych badań.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1.Podstawą płatności jest cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie przetargowej, ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy   
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia  
- koszty materiałów budowlanych  
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac  
- koszty transportu materiałów budowlanych  
- koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych  
- koszty zuŜycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy  
  
Ceny jednostkowe  będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT  
  
9.2. Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy  
  
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zaleŜnie od potrzeb m.in.:  
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa   

ruchu - przygotowanie terenu  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi 

zmianami) - Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)  
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Budownictwo Ogólne  
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-02. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 
ST.02.01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
      Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno- 
        garaŜowego, celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 

 
1.2 Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  
i wyburzeniowych.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
 

         Wyburzenie fragmentów ścian działowych oraz nośnych – zgodnie z rysunkiem A5. 
         Całkowita likwidacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z bramami garaŜowymi. 
         Likwidacja istniejącej fragmentarycznej opaski wokół budynku. 
         Usunięcie wszelkich uszkodzonych i zawilgoconych tynków. 
         Skucie istniejącej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz z izolacją poziomą 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST Wymagania ogólne 
 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• młotami wyburzeniowymi, 
• młotami kującymi, 
• odkurzaczem przemysłowym, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne 
 

4.2 Transport gruzu i odpadów 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

5.2 Zasady prowadzenia robót 
5.2.1 Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć 
obszar prac rozbiórkowych oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
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5.2.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

• wszystkie rozbiórki w zaleŜności od elementu naleŜy rozebrać ręcznie lub mechanicznie, 
• materiały z rozbiórek naleŜy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 
• naleŜy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane, 
• odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, 
• do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
 a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

7.2 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 

• szt. (sztuka) – wykuwanych z muru ościeŜnic, 
• m2 (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranych posadzek, 
• m (metr) demontowanych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• m3 (metr sześciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranej okładziny ścian, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranego poszycia zadaszenia, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranego pokrycia dachowego z papy 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranych obróbek blacharskich 
• m (metr) demontowanych rynien i rur spustowych 
• szt. (sztuka) demontowanych wycieraczek stalowych 
• m3 (metr sześcienny) rozbieranej konstrukcji betonowej i Ŝelbetowej 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem, 
• przeprowadzenie demontaŜu, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
• załadunek odpadów, 
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1 Ustawy i rozporządzenia 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-02.02. ROBOTY MURARSKIE  
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE  
 

1.  WSTĘP 
 

1.1   Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

      Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno- 
        garaŜowego, celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
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1.2  Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
        Zakłada się, Ŝe budynek swoim charakterem i wyglądem zewnętrznym nawiązywać będzie do budynku  
        usytuowanego od strony południowej, poddanego przebudowie w ostatnich latach 
        W tym celu uporządkowano elewacje, tj.: 
           - zlikwidowano wypełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi (w elewacji północnej), a wprowadzono  
             tam okna, porządkując ich wielkości, dostosowane do realizowanej funkcji 
           - w miejsce bram garaŜowych dwuskrzydłowych zaprojektowano bramy segmentowe podnoszone 

  - skorygowano wielkości okien w elewacji frontowej – południowej. 
 

        Zamurowanie kilku otworów drzwiowych, zawęŜenie kilku otworów okiennych, 
zamurowanie jednej z bram garaŜowych – zgodnie z rysunkiem A5. 
Wykonanie nowych ścian działowych – zgodnie z rysunkiem A5. 

 
a. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST Wymagania Ogólne 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułoŜenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne 
np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - róŜnego rodzaju wyroby 
metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby  i   materiały wykorzystywane  przy wznoszeniu  konstrukcji  murowych  - materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
NadproŜe - belka przejmująca obciąŜenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
NadproŜe pojedyncze - nadproŜe pracujące jako pojedyncza belka.  
 

b. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 
 

2. MATERIAŁY  
Bloczki z betonu komórkowego oraz elementy uzupełniające system budowy  
 
2.1 Beton komórkowy  
Beton komórkowy słuŜy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących. Bloczki 
produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na pióro i wpust, płytki - tylko z gładką 
powierzchnią czołową. Dostępny jest asortyment w kategorii wymiarowej TLMB i TLMA. Szczegółowe 
parametry techniczne:  

  
         2.2  Belki nadproŜowe stalowe 
 
   W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ze stali zbrojeniowej A-I st3s i A- 
    III34Gs . nadproŜa z elementów stalowych walcowanych  
           - belek typu dwuteownik ze stali St3S  
           - portale stalowe z profili stalowych walcowanych 
 
   Do konstrukcji zastosować:  

a. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002 o  
b. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998  

                 Dwuteowniki dostarczane są o długościach:   
                   - do 140 mm - 3 do 13m,  
                   - powyŜej 140 mm _ 3 do 15 m  
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                   - z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej'  
                 Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
 
    Nad powiększanymi otworami drzwiowymi w ścianie nośnej zaprojektowano nadproŜe z dwóch profili  
    stalowych o przekroju dwuteowym 2 x I 120HEA, które naleŜy osadzić w bruzdach kolejno wykonanych w  
    istniejącej ścianie  
    Po osadzeniu w bruzdach profile naleŜy scalić poprzez połączenie przewiązkami bl 8x100x300 i w rozstawie – 
    300mm.  
    Rygiel (2 I I2OHEA ) oparty ma być na wzmocnieniach w postaci poduszek betonowych o grubości około 15cm  
    zbrojonych #6/#6 co 5/5cm.  
    NadproŜa i podciągi realizować po podstemplowaniu stropów nad parterem. osadzone profile stalowe winny być,  
    zabezpieczone antykorozyjnie o osiatkowane i wyszpałdowane. 

 
3. SPRZĘT  
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niŜej narzędzia i akcesoria:  
• • Piła taśmowa - do przycinania bloczków do Ŝądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów.  
• • Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków.  
• • Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne.  
• • Kielnie do zapraw cienkowarstwowych  – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 48; 42;  
•   36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.  
• • Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 300,  
•   350 i 400.  
• • Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 500, 600, 700 i 800.  
• • Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego  

 

4. TRANSPORT  
Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są zapakowane na palety a 
całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niŜ w dwóch warstwach na równym i twardym podłoŜu 
zapewniającym ich stabilność.  

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub Ŝuraw znajdujący się na 
budowie. Rozładunek za pomocą Ŝurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku 
moŜe być przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety naleŜy umieszczać najbliŜej miejsca pracy w taki sposób, aby 
był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMÓRKOWEGO  
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów 
naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych.  
5.2 Ogólne zasady wykonywania murów  
1. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
2. W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o długości poniŜej 1 bloczka 
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  
3. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części 
murów z bloczków z betonu komórkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. 
W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. W 
przypadku konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów 
naleŜy dokonać strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  
5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe 
kaŜda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych naleŜy zawsze wykonywać na wysokości, co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleŜnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). 
Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak 
aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.  
 



 

  15  

5.3 Ściany fundamentowe i piwniczne  
Ściany piwnic mogą być wykonywane z betonu komórkowego o gęstości minimum 600 kg/m3 pod warunkiem 
wypełnienia spoin pionowych zaprawą oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni ścian 
stykających się z gruntem. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków gładkich gdyŜ ułatwia to prawidłowe 
wypełnianie spoin pionowych.  

Sposób murowania ścian piwnic jest taki sam jak dla ścian nadziemnych. W szczególnych przypadkach ścian o 
duŜej wysokości lub duŜej głębokości zasypania, gdy ich nośność na obciąŜenia poziome jest niewystarczająca, 
stosuje się wzmocnienia w postaci wykonywanych w kształtkach "U" poziomych belek, dla których podporami są 
ściany prostopadłe do wzmacnianej. Ściany moŜna wzmacniać równieŜ słupami Ŝelbetowymi. Podporami dla 
słupów wzmacniających są fundamenty lub ściany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia 
wodochronne fundamentów i ścian piwnic naleŜy wykonywać z przestrzeganiem wymagań stawianych przez 
producentów materiałów izolacyjnych. 
Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niŜ po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy 
poziom terenu znajduje się powyŜej połowy wysokości ścian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku 
parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyŜszych. 
 

5.4 Pierwsza warstwa muru  
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyŜszy naroŜnik 
budynku. RóŜnica w wysokości poszczególnych naroŜników nie moŜe być większa niŜ 30 mm. W przypadku 
występowania większych róŜnic podłoŜe (fundament, strop) musi zostać wyrównane. Bloczki pierwszej warstwy 
muruje się na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezpośrednio na 
budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
cięŜarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w naroŜnikach ścian, piórami 
zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w naroŜnikach bruzd 
wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra moŜna natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą 
szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w naroŜniku najwyŜej połoŜonym. 
Długość ścian budynku przewaŜnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność 
uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub ręczną piłę widiową oraz 
prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyŜszym naroŜniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu bloczków naroŜnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę.  
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz 
czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. Do układania kolejnych 
warstw muru moŜna przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 2 godzinach od ułoŜenia 
pierwszej warstwy.  

W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niŜ 50 milimetrów, pierwsza warstwa bloczków 
ułoŜonych na zaprawie cementowej moŜe przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne 
bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu 
zaprawy kliny naleŜy usunąć. 

5.5 Kolejne warstwy muru  
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków naleŜy przeszlifować w 
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. SłuŜy do tego packa 
do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. 
Następnie, po usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki naroŜne, rozciąga pomiędzy 
nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane 
murowanie samych naroŜników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw 
wszystkich ścian konstrukcyjnych. Cienkowarstwową zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych 
bloczków przy pomocy specjalnej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana 
krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na kaŜdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada 
się warstwę zaprawy nie dłuŜszą niŜ około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.  
Mury z betonu komórkowego  z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Jednak 
w kilku przypadkach występują miejsca wymagające wypełniania tych spoin.  

Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. NaleŜą do nich między innymi: 
• • naroŜa ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka,  
• • spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany,  
• • połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi.  
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą być wypełnione 
cienkowarstwową zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o 
podwyŜszonej odporności ogniowej.  

Przy układaniu kolejnych warstw muru, naleŜy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach 
mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na 
krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niŜ 115 mm. Kolejne warstwy muru naleŜy kontrolować za pomocą 
poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych naleŜy pamiętać o wmurowaniu łączników stalowych do 
łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te naleŜy zagłębić do połowy ich długości, w co drugiej 
spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu. 
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5.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych  
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciąŜeń pionowych, powodująca 
złoŜony stan napręŜeń - powstają napręŜenia ścinające w naroŜach oraz rozciągające nad i pod otworami. W 
strefach podokiennych naleŜy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyŜszej spoinie. NaleŜy stosować 
zbrojenie ze stali Ŝebrowanej lub gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to naleŜy przedłuŜać, co najmniej 0,5 
m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości moŜna stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. 
Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie naleŜy poprzedzić wykonaniem odpowiednich rowków rylcem, w 
których po ich wypełnieniu zaprawą klejową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. Filary międzyokienne 
lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niŜ długość jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, naleŜy 
murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości do odpowiedniego wymiaru. Przy 
szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać naleŜy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem 
minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi 
wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie 
znajdującej się bezpośrednio pod nadproŜem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproŜa zaleca 
się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montaŜowego.  

Otwory wykonane z bloczków z betonu komórkowego przekrywa się belkami nadproŜowymi - zbrojonymi 
przenoszącymi obciąŜenia działające w ścianie (ze stropów, cięŜar muru) na filary międzyotworowe lub pełne 
odcinki ścian. 
 

5.7 Murowanie w warunkach zimowych  
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie 
konstrukcji budowlanych w obniŜonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach 
poniŜej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego jest moŜliwe po spełnieniu kilku wymagań, które powinny być 
podczas robót bezwzględnie przestrzegane.  
Decyzję o podjęciu prac murarskich moŜe podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który ponosi pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich.  
Bloczki z betonu komórkowego stosowane do murowania nie mogą być pokryte śniegiem szronem ani być 
przemarznięte. Oznacza to, Ŝe bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niŜszej niŜ –2°C przez okres 
dłuŜszy niŜ 24 godziny i dlatego teŜ zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
o temperaturze dodatniej.  
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin  
przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona murować  w warunkach lekkiej zimy, przy 
temperaturach spadających okresowo do –6°C.  
Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych 
na workach. Przed przystąpieniem do murowania naleŜy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał 
prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 
wierzchniej warstwy muru. JeŜeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie moŜna kontynuować.  
Prac murarskich nie moŜna prowadzić:  
 
• • przy temperaturze niŜszej niŜ –6°C; do prac moŜna przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru,  
•    przez co najmniej 48 godzin będzie wyŜsza niŜ +2°C,  
• • na przemarzniętym murze, za który uwaŜa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w temperaturze, która  
•    jest niŜsza niŜ –2°C,  
• • podczas opadów atmosferycznych świeŜo wykonany mur naleŜy zabezpieczyć osłoną chroniącą mur  
•   przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem.  
 

Mur wykonany w warunkach zimowych moŜe być obciąŜony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero 
po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony 
przed działaniem tych obciąŜeń poziomych. Stosowanie się do ww zaleceń oraz stosowanie się do Instrukcji ITB 
nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniŜonych temperaturach, spowoduje, Ŝe wykonane roboty 
murowe będą wykonane poprawnie. 
 

 

 • dziennik budowy,  
 • zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
 • protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory te nie były 
odnotowywane w dzienniku robót,  
 • wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeŜeli takie były zalecane przez budowę  
 • ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
  
6. ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH  
Ściany z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
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         • dziennik budowy,  
         • zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
         • protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory te nie były  
           odnotowywane w dzienniku robót,  
         • wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeŜeli takie były zalecane przez budowę  
         • ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki (ościeŜnic). JeŜeli jednak odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej 
naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania 
odbioru szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
• • spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być grubsze niŜ 3 mm,  
• • ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie  
•   strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  
• • bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min.  
•   115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm.  

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami technicznymi” naleŜy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych” 
zagraŜają bezpieczeństwu budowli i na ile obniŜają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury 
zagraŜające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• • PN-EN 771-4+A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z   
•   autoklawizowanego betonu komórkowego”,  
• • PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”,  
• • Katalogi  – wydanie bieŜące,  
• • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-02.03.  POSADZKI,  UKŁADANIE PŁYTEK 
kod CPV 45431000-7 
 

2 WSTĘP 
 

2.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (S 
 
 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-  
  garaŜowego, celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 

 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z ułoŜeniem płytek ceramicznych na ścianach i podłogach 
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przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem 
i wykończeniem robót. 

        Skucie istniejącej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz z izolacją poziomą i  
        wykonanie nowej posadzki z wykończeniem z płytek grosowych w formacie 60x60cm. 
        Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów (ławy i ściany) 
 
2.2 Zakres robót objętych ST 

Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
 

      Wykonanie nowych posadzek grosowych w pomieszczeniach. 
      Wszystkie podłogi powinny być wykonane z materiałów o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych,  
      zmywalnych i nienasiąkliwych. 
      Styk ściany z płaszczyzną podłogi powinien być łatwy w utrzymaniu czystości. 

           - posadzka gresowa w formacie 60x60cm,  
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 
 

2.3 Określenia podstawowe 
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe  
z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów 
powierzchni podłoŜa. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 

 
3 MATERIAŁY  
3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych 
 

3.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

3.2.1 Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Na posadzkę zaprojektowane są płytki gresowe 

• Mała nasiąkliwość wodna E≤0,5 
• Wytrzymałość na zginanie min. 35MPa 
• Siła łamiąca  min. 1300N 
• Wsp. rozszerzalności cieplnej liniowej < 9 
• Mrozoodporne 
• Odporność na ścieranie wgłębne  max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6) 
• Antypoślizgowe 
• Odporne na czynniki chemiczne 
• Odporny na plamienie 

Wybór koloru i rodzaju płytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora 
 

3.2.2 Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zakłada się zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 
3.2.3 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
• masy silikonowe 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

 
3.2.4 Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 

3.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 

3.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 

4 SPRZĘT 
4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 

4.2 Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe 

 
5 TRANSPORT 
5.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  
i okładzinowych 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. NaleŜy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy dowozić w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moŜe odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
 

6 WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 

6.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +50C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

6.3 Wykonanie posadzek z płytek 
6.3.1 PodłoŜa 

PodłoŜa pod posadzki z płytek moŜe stanowić  zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku róŜnych rodzajów posadzek. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 
skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 
6.3.2 Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
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wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• od 200 do 600 mm – około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
posadzki pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
Płytki z lastriko układane na kleju mrozoodpornym i na podkładkach dystansowych na podbudowie. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na kalibrację płytek, tak aby fugi zbiegały się w jednym punkcie. 
 

6.4 Wykonanie okładzin 
6.4.1 PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
• płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  
W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na 
długości łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułoŜonych na podłoŜach 
pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4. 
 

6.4.2 Układanie płytek (okładzin) 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 
szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy 
od rodzaju płytek i podłoŜa. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 
Nie przewiduje się stosowania listew wykończeniowych, naleŜy odpowiednio rozmierzyć płytki tak, aby nie 
było potrzeby ich cięcia. JeŜeli nie jest to moŜliwe naroŜniki naleŜy szlifować. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
Tafle luster naleŜy wkleić w płytki tak, aby licowały się z płaszczyzną płytek za pomocą mas elastycznych do 
klejenia szkła. 
Płyty z kamienia na elewacji klejone są za pomocą elastycznych klejów do kamienia z zastosowaniem dybli 
stalowych. Po zaspoinowaniu okładzinę naleŜy zaimpregnować. 
 

7 KONTROLA JAKOŚCI 
7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 

7.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
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KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

7.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 

7.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
• jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej 
ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
 

7.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
7.5.1 Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 
których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości  
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta 

7.5.2 Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 

mm na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości  

1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
 

8 OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

8.2 Obmiar robót 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. 

 
9 ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8 
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ST-02.04. TYNKOWANIE  ŚCIAN + OKŁADZINA ŚCIAN 
45443000-4.  ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

       Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-   
         garaŜowego, celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 

 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
 

         ZałoŜenie nowych tynków cementowo – wapiennych w pomieszczeniach garaŜowych i w miejscach, gdzie  
         częściowo były usunięte. 
         ZałoŜenie gładzi gipsowych i płyt GK na plackach. 
         UłoŜenie na ścianach w pom. 0.4, 0.7, 0.10 i 0.11okładzin z grosowych płytek w formacie 60x30cm  
         (układanych poziomo) w kolorze grafitowym, do wys. 2,1m. 
 

PodłoŜe - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
Tynki – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną 
elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 
zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. 
wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich 
temperatur 
Tynk wewnętrzny mineralny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej strony 
budowli, 
NaroŜnik ochronny – element zabezpieczający naroŜe tynkowanej ściany lub filara, wykonany z kątownika 
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroŜa ściany przed tynkowaniem 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 

 
2 MATERIAŁY  
2.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2.  
 

2.3 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych): 

• środki gruntujące, 
• gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa) 
• woda 

Gładź gipsowa 
• gips szpachlowy, 
• woda  

 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoŜa - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do    mycia    hydrodynamicznego,    urządzenia    do    czyszczenia    strumieniowo-ściernego, 
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termometry    elektroniczne,     wilgotnościomierze    elektryczne,     przyrządy    do    badania 
wytrzymałości podłoŜa, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 
 

4 TRANSPORT 
4.2 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

4.3 Transport 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.  
Sposób transportu i składowania nie moŜe prowadzić do uszkodzenia elementów. 

• Cement i wapno suchogaszone workowane  moŜna przewozić dowolnymi  środkami transportu  i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

• Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   moŜna   przewozić   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

• Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z  innymi   asortymentami   kruszywa   lub  jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały z wyjątkiem piasku naleŜy składować w pomieszczeniach suchych. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.2 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 

5.3 Zasady wykonywania robót 
5.3.1 Tynk wewnętrzny 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury naleŜy oczyścić z 
wystających grudek zaprawy a zanieczyszczenia tłuste – wyskrobać. PodłoŜe naleŜy oczyścić na sucho z pyłu 
i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoŜe naleŜy zwilŜyć. Wykonawca wykona tynki zgodnie z 
wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla 
tynków kategorii III. 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyŜej +5oC i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej 0oC w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. 

 
5.3.2   Tynk zewnętrzny 

      Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  

      surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i  

      okienne.  

      Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian  

      betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

      Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi  

      spadek poniŜej 0 C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  

      odpowiednich środków zabezpieczających.  

     Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym 
niŜ   

     dwie godziny dziennie.  

     W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu  

     tygodnia zwilŜane wodą.  

 

      Zakres robót przygotowawczych  
     Przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa:  

� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych 
� Oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
� PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
� Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

     Zakres robót zasadniczych  
Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie róŜnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
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� Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się 
co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących moŜna uŜywać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 

� Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej 
lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka. 

� Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

� Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez 
sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć 
grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera 
się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

          W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków  
          kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę.  
          W czasie wysychania i dojrzewania ułoŜonego tynku naleŜy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację  
         powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych naleŜy zapewnić temperaturę powyŜej 5oc; Po wyschnięciu  
         tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleŜności od warunków pogodowych) moŜna powierzchnię tynku 
poddać  
         dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać róŜnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze  
         jednak naleŜy pamiętać, Ŝe powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej 
–  
         polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

 
5.3.2 Gładź gipsowa 
         PodłoŜe musi być nośne, czyste, wolne od kurzu. PodłoŜe zwilŜyć wodą. Słabo chłonne podłoŜa zagruntować  
         preparatem gruntującym. Grubość warstwy nie moŜe być mniejsza niŜ 3mm i większa niŜ 5 mm. Gładź naleŜy  
         nanieść ręcznie lub maszynowo przy pomocy dostępnych na rynku maszyn tynkarskich. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI 
6.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 
6.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie 
oględzin. 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich zgodnie z normą  

PN-70/B-1 0100 dla tynków cementowo-wapiennych, 
 

6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wskazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

7.3 Obmiar robót 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię 
ościeŜy w stanie surowym. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną  
Roboty podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym przygotowanie podłoŜy, 
• odbiorowi wstępnemu, 
• odbiorowi końcowemu 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 

9.3 Zasady rozliczenia o płatności 
Rozliczenie wykonania tynków, gładzi i okładzin ścian moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
 

9.4 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montaŜu fasad okien i/lub drzwi 
Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych  umoŜliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę   i    przygotowanie   podłoŜa   wraz   z   ewentualnym   jego   zagruntowaniem   bądź 

zastosowaniem     odpowiednich     środków    zwiększających     przyczepność,     zgodnie    z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.2 Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
PN-EN 10153:2000/A1:2005jw. 
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do  murów - Określenie konsystencji  świeŜej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody   badań   zapraw   do   murów   -   Część   12:   Określenie   przyczepności   do   
podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B30042:1997/Az1:2006jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia. 
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ST 02-05  MONTAś STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
kod CPV 45421000-4 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno- garaŜowego, 
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 

1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
 

• Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej  
• Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  

 
Wprowadzono okna, porządkując ich wielkości, dostosowane do realizowanej funkcji 
   - w miejsce bram garaŜowych dwuskrzydłowych zaprojektowano bramy segmentowe podnoszone 
   - skorygowano wielkości okien w elewacji frontowej – południowej 
   - zlikwidowano 2 daszki nad wejściami do budynku, a zamiast nich zaprojektowano jedno 
     zadaszenie obu wejść, w postaci szklanego dachu (szkło bezpieczne) systemowego, na cięgnach stalowych –   
     całkowita wielkość dachu 370 x 120cm, podzielonego na 3 tafle 
   - stolarka okienna (okna z nawiewnikami) w kolorze ciemnoszarym (wielkość okien zapewnia wymagane     
      przepisami prawidłowe doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi) 
   - drzwi zewnętrze i bramy garaŜowe w kolorze ciemnoszarym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST Wymagania Ogólne 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeŜnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeŜnicy. 
OścieŜnica – rama słuŜąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeŜnicy, krośnie lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeŜnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeŜnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle 
składa się z ościeŜnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeŜnicy. 
Okno i drzwi jednoramowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne 
połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma jedno skrzydło. 
Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma dwa skrzydła 
umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadproŜem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadproŜem ma 
dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeŜnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części. 
Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót względem osi 
pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez 
górną krawędź skrzydła. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Konstruktora. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2.  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Okna zewnętrzne: 
 
Stolarka okienna (okna z nawiewnikami) w kolorze ciemnoszarym (wielkość okien zapewnia wymagane przepisami 

prawidłowe doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi) 
 
Drzwi zewnątrz: 
 
Drzwi zewnętrze i bramy garaŜowe w kolorze ciemnoszarym 

 
Drzwi wewnętrzne 
Konstrukcja produktu Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: 
wkład stabilizujący płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z 
wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF 2x6mm grubość skrzydła 46mm. Drzwi fabrycznie wykończone, 
malowane przez producenta, kolor ościeŜnicy oraz skrzydła naleŜy dobrać pod kolor istniejącej stolarki okiennej. 
Kształt drzwi dopasować do istniejącego kształtu i formy drzwi wewnętrznych, w sposób jak najbardziej zbliŜony do 
istniejących drzwi. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót montaŜowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i być zgodne z projektem wykonawczym 
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z 
PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do 
wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich uŜytkowaniu, poprzez powołanie 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien równieŜ podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających 
wymianie. 
 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz 
właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Ponadto okna i drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 

a) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania  
b) parametrów technicznych  
c) właściwości eksploatacyjnych nie określone w dokumentacji projektowej. 

 
2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami, a ścianą mogą być stosowane, w zaleŜności od rodzaju 
uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub 
drzwiami, a ościeŜem 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozpręŜna 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna 
Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wełna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana taśma rozpręŜna 
paroszczelna 
Taśma butylowa do okien 

 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. Stosowane materiały uszczelniające 
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powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a takŜe spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
 
2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montaŜu okien i/lub drzwi stosuje się takŜe inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi w ościeŜy: 
- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 

• elementy wykończeniowe: 
- listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeŜa. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a 
takŜe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montaŜu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montaŜu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• kaŜda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 

• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia montaŜu 
okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montaŜu okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a 
aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, naleŜy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się 
w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoŜa, ale wówczas okna i/lub 
drzwi naleŜy ustawiać na legarach ułoŜonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co 
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi naleŜy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
NaleŜy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy 
zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zaleŜności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz 
rodzaju podłoŜa w magazynie, wyroby naleŜy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleŜności od stopnia wykończenia powierzchni 
wyrobów oraz rodzaju podłoŜa w magazynie 
 

Rodzaje wyrobów 
okna i drzwi drewniane 

Lp. Rodzaj podłoŜa w 
magazynie 

gruntowane 
jednokrotnie malowane i 

okna i drzwi z 
tworzyw sztucznych 
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ostatecznie wykończone  
sposób pakowania 

  

pojedynczo w pakietach pojedynczo 
w paletach 
słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
PodłoŜe 

nieutwardzone (na 
legarach) 

- - 

2. 
PodłoŜe 

utwardzone 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeŜnicy 

Na progu 
ościeŜnicy; 

okna w 
warstwach 
do łącznej 
wysokości 
2 m, drzwi 

balkonowe w 
jednej 

warstwie 

Na legarach 
w dwóch lub 

trzech 
warstwach 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeŜnicy 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
MontaŜ okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montaŜu okien i drzwi naleŜy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeŜach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montaŜu na wysokości wymagającej uŜycia rusztowań. 

 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montaŜu okien i drzwi mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i 
wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach 
transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby naleŜy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłuŜnej osi pojazdu, z tym Ŝe okna – na progach ościeŜnic, drzwi – na stojakach ościeŜnic. Wyroby nieszklone, w 
których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, naleŜy przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła okiennego. 
 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i 
zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby naleŜy 
zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 

drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały 

drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę naleŜy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do montaŜu okien i drzwi 
Do montaŜu okien i drzwi moŜna przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest moŜliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
 
W przypadku okien drewnianych naleŜy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie 
stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi naleŜy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien i/lub drzwi naleŜy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ścian, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy, 
• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
• czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeŜem, a ościeŜnicą. 
 
5.3. Ogólne zasady montaŜu okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna/drzwi w ościeŜu 
Okno i/lub drzwi naleŜy sytuować w ościeŜu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się 
pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeŜnicy lub powierzchni ościeŜa. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeŜa powinna się utrzymywać temperatura wyŜsza o minimum 1°C od 
temperatury punktu rosy. 
JeŜeli nie jest znany przebieg izoterm, naleŜy stosować ogólne zasady usytuowania okien; w ścianie z ociepleniem 
zewnętrznym – jak najbliŜej warstwy ocieplenia. 
W przypadku ościeŜy z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i 
nadproŜe ościeŜnicy na szerokość nie większą niŜ połowa szerokości kształtownika ościeŜnicy. 
 
5.3.2. Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod 
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności 
okna / drzwi, 

• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeŜnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile 
takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona moŜliwość odkształcania się 
kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia. 
Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeŜnicy powinny być 
usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeŜnicy, a ościeŜem umoŜliwiające konieczne odkształcanie się 
kształtowników okien lub drzwi podane są w tablicy 5 i 6. 
 
Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeŜnicy, a ościeŜem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

OścieŜe bez węgarka OścieŜe z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 
Rodzaj kształtowników 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 
PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
jasnego) 

10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
ciemnego) 

10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
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Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe głębokość warstwy 
uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niŜ 6 mm. 
 

Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeŜnicy, a ościeŜem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozpręŜnymi* 

OścieŜe bez węgarka OścieŜe z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 
Rodzaj kształtowników 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 
PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 
PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
jasnego) 

8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
ciemnego) 

8  10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
* Głębokość uszczelnienia t naleŜy dopasować w zaleŜności od jego szerokości b z producentem taśm 
uszczelniających. 

 

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeŜnicą okienną, a ościeŜem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny 
wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność okien lub drzwi. 
 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeŜu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciąŜenia zewnętrzne były przenoszone za 
pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł 
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy. 
 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zaleŜności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu 
mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie słuŜą do mocowania okien, a wyłącznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeŜnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, 
betonu lekkiego, drewna itp. NaleŜy stosować śruby dostosowane do materiału ościeŜy. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do 
komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, 
wykluczającej przenoszenie obciąŜeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeŜnicy jest zbyt duŜy do stosowania 
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem, a ościeŜem przed wnikaniem wody opadowej od 
strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia naleŜy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
• oczyszczenia powierzchni przylegania, 
• zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleŜności od rodzaju materiału), 
• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych taśm rozpręŜnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
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Uszczelnienie to powinno uniemoŜliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem, a 
ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem, a ościeŜem (tj. 
w miejscach o temperaturze niŜszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie 
wewnętrznej okna powinna być wyŜsza niŜ po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umoŜliwia dyfuzję 
pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna 
z ościeŜami. 
Szczelina między ościeŜnicą, a ościeŜem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie 
mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani teŜ wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, 
przy której mogą być uŜyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki naleŜy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno 
doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeŜnicy. 
 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozpręŜnych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było 
moŜliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
5.4. MontaŜ elewacji 
Mocowanie 

• powinno umoŜliwiać rektyfikację ustawienia elementów podczas montaŜu 
• powinno umoŜliwiać przesunięcia konstrukcji podczas pracy związanej z uŜytkowaniem 
• wielkość i rodzaj mocowania dobrane na podstawie obliczeń 
• powinno skompensować napręŜenia na fasadę od przemieszczeń konstrukcji nośnej budynku 
• nie powinny powodować miejscowych odkształceń powierzchni okładzin 

Konstrukcja 
• powinna być zachowana ciągłość paroizolacji 
• okna powyŜej drugiej kondygnacji szklone szkłem bezpiecznym 
• niedopuszczalne powstawanie mostków termicznych 

MontaŜ elementów elewacji zgodny z wybranym systemem aluminiowym. Prace wykonywać ściśle z zaleceniami 
Producenta, montując wszystkie elementy systemu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montaŜu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien i drzwi naleŜy ocenić stan ścian i przygotowania ościeŜy do robót 
montaŜowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montaŜu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
• rodzaj ościeŜy (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi), 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
• moŜliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeŜem, a ościeŜnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku budowy a takŜe w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montaŜu okien i drzwi naleŜy sprawdzić: 

• zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

• zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
• w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w 
robotach montaŜowych, 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montaŜowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w 
szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

• podparcia progu ościeŜnicy, 
• zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeŜnicy (zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 
• izolacji termicznej szczeliny między oknem, a ościeŜem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeŜnicy, 
• uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem, a ościeŜem, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 

• obróbek progu drzwi, 
• osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montaŜu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montaŜu, 
• jakości robót montaŜowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi: 
 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 
do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie róŜnicy długości przekątnych ościeŜnicy i skrzydeł – róŜnica długości przekątnych nie 
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyŜej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym cięŜarem samoczynnie 
zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeŜnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 
7.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowa jest 1m2 powierzchni fasad, okien, drzwi  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeŜnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem,                  a 
ościeŜem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montaŜu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna 
lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
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(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeŜy, montaŜ listew maskujących). 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
• wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
MontaŜ okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji 
okuć), usunąć niezgodności robót montaŜowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie 
do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, funkcjonalności i trwałości 
okien i drzwi zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontaŜu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montaŜu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uŜytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 
prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
zamontowanych oknach i/lub drzwiach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 
9.2. Zasady rozliczenia o płatności 
Rozliczenie montaŜu okien i/lub drzwi moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montaŜu fasad okien i/lub drzwi 
 
Podstawy rozliczenia montaŜu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montaŜu okien i/lub drzwi uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
• ocenę i przygotowanie ościeŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
• obsadzenie ościeŜnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeŜem, 
• obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
• obrobienie progów drzwi, – regulacja skrzydeł i okuć, 
• obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000  Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciąŜenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciąŜenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na próby włamania ręcznego. 
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PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji – Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji – Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciąŜenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciąŜenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian 
osłonowych  – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian 
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian 
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian 
osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim – Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – ObciąŜenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: 
Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 2: 
Próba poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba 
poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006  Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i 
Wewnętrznych 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – Obliczanie 
współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006  Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie 
współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa 
metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami – Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciąŜenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – ObciąŜenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – 
Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
 
10.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 
„MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ST-02.06.  ROBOTY MALARSKIE.  
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE  
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1. WSTĘP  
  
1.1.PRZEDMIOT  ST  
  

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-garaŜowego, 
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA  ST.  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1.  
 

   Ściany w pomieszczeniach (powyŜej okładziny ceramicznej) malować w kolorze białym 
   Ściany oraz sufity malować farbami ceramicznymi 
 

• usunięcie starej farby z ścian i sufitów 
• zagruntowanie ścian 

 
2.MATERIAŁ  
1. Farba wewnętrzna ceramiczna – do malowania ścian i sufitów  
Farba ceramiczna to wodorozcieńczalna farba lateksowa do ścian i sufitów, czyli inaczej emulsja lateksowa, która 
wzbogacona została o ceramiczne wypełniacze o bardzo małej wielkości. Po wyschnięciu na malowanej 
powierzchni, dzięki ceramicznym mikrogranulkom, tworzy się niezwykle twarda i odporna na szorowanie powłoka. 

   Farba ceramiczna na malowanej powierzchni tworzy po wyschnięciu powłokę o nietypowych właściwościach.       
   Przede wszystkim ściana czy sufit pomalowane farbą ceramiczną odznaczają się niespotykaną przy innych  
   produktach malarskich twardością, dzięki której odporne są one na wgniecenia, zarysowania i odpryski. 
   Pomalowane farbą ceramiczną powierzchnie zyskują matowe, gładkie wykończenie, dzięki któremu nie osadza  
   się na nich kurz.  
   Wśród zalet farb ceramicznych wymienić trzeba takŜe łatwość nakładania, dzięki optymalnej konsystencji i  
   doskonałą przyczepność do podłoŜa. 
   Farby ceramiczne są teŜ niezwykle trwałe i odznaczają się intensywnymi, nieblaknącymi z czasem kolorami.  
   Są one takŜe plamoodporne – nie wchłania w swoją strukturę zabrudzeń róŜnego typu, nawet z wina, tłuszczu  
   czy kawy.  
    Dodatkowo farby ceramiczne do ścian i sufitów są teŜ niezwykle łatwe w czyszczeniu.  
    MoŜna je zmywać i szorować na mokro, nawet z wykorzystaniem silnych detergentów na bazie m.in. chloru i    
   alkoholu, bez ryzyka pojawienia się odbarwień czy wybłyszczeń. 
 

3.SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
  
4.TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewoŜone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”.  
  
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA    
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoŜa nasiąkliwe nie 
wymagają gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem  

b) roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatur poniŜej 00C) i nie wyŜszej niŜ 220C – z tym, Ŝe do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-180C  

c) w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynku podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowana powierzchnię   

d) na zewnątrz budynku nie naleŜy wykonywać powłok malarskich w okresie zimowym, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/h  
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e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne  

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach draŜniących i 
toksycznych naleŜy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących uŜywania ubrań i środków ochrony  

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi  
h) roboty farbami wodnymi – wykonywać zapewniając w pomieszczeniach dobrą wentylację.  
  
PODŁOśA  
  
PodłoŜa tynkowe:  
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową 

(z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy – zaprawę cementową lub 
cementowo – wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym)  

b) tynki zwykłe i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby i 
ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i wymyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej  

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby, 
ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odtłuszczone.  

  
Gruntowanie pod farby lateksowe: 
Rozcieńczoną farbą lateksową.  
  
Gruntowanie pod farby olejne:  
Pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1).  
  
POWŁOKI MALARSKIE  
  
Zalecenia ogólne  
  
Farby ceramiczne moŜna stosować w kaŜdym wnętrzu.  

   Farba ceramiczna to produkt malarski, który moŜe być wykorzystany do pokrywania róŜnego rodzaju powierzchni.      
   Informacji na temat zastosowania naleŜy szukać na etykiecie farby lub w jej karcie technicznej. Najczęściej farby  
   ceramiczne stosuje się do malowania ścian z tradycyjnymi zaprawami wapienno-cementowymi i cementowymi,  
   gładziami gipsowymi i płytami kartonowo-gipsowymi, cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi akrylowymi.  
   MoŜna je nakładać takŜe – o ile producent nie wskaŜe inaczej – na tapety, beton, cegły i betonowe bloczki  
   konstrukcyjne. Czy istnieje farba ceramiczna do drewna czy teŜ farba ceramiczna do metalu? Okazuje się,  
   Ŝe po zagruntowaniu odpowiednim preparatem, farba ceramiczna do ścian i sufitów moŜe być takŜe stosowana  
   na powierzchnie drewniane, drewnopochodne (np. płyty ze sklejki) i metalowe, a takŜe na szkło i ceramikę (np.  
    płytki ceramiczne). 
 

Malowanie farbami ceramicznymi  Farba ceramiczna jest produktem, który z powodzeniem mogą uŜyć osoby, 
które nie mają doświadczenia w malowaniu ścian. Produkt ten odznacza się naprawdę łatwą aplikacją, dzięki 
optymalnej, niezbyt gęstej i nielejącej się konsystencji. Samodzielne malowanie farbą ceramiczną będzie 
przyjemnością, poniewaŜ nie tylko nie kapie ona z wałka i nie tworzy zacieków na ścianach czy suficie, ale takŜe 
dobrze kryje. Dodatkowo jest ona bardzo wydajna, a do malowania moŜna zastosować wałek malarski z włosiem, 
jak równieŜ pędzel czy pistolet (o ile producent dopuszcza takie zastosowanie). Przed rozpoczęciem malowania 
farbą ceramiczną podłoŜe naleŜy odpowiednio przygotować. Niemalowane dotąd powierzchnie, np. w nowo 
wybudowanych budynkach, naleŜy dokładnie odpylić i zagruntować zgodnie z wytycznymi producenta farby. 
JeŜeli na tynku czy płycie kartonowo-gipsowej pojawiły się plamy, naleŜy je usunąć i poczekać do całkowitego 
wyschnięcia powierzchni, która ma być malowana.Gdy ściany czy sufity są odpylone, bez plam i suche, moŜna 
przystąpić do nakładania pierwszej warstwy. Bardzo waŜne jest, aby farbę ceramiczną nanosić w równych 
ilościach na malowaną powierzchnię, a takŜe by rozprowadzać ją w jednym kierunku (najlepiej z góry na dół) i 
miejsce w miejsce metodą „mokro na mokro” (nowy pas farby powinien delikatnie nachodzić na poprzedni). Po 
zakończeniu malowania pierwszej warstwy i odczekaniu wskazanego na etykiecie produktu, moŜna nałoŜyć drugą 
warstwę. W przypadku farby ceramicznej ponowne malowanie moŜna wykonać zazwyczaj po około dwóch 
godzinach. Po zakończeniu malowania brudne z farby ceramicznej narzędzia moŜna myć ciepłą wodą. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT  
Zasady ogólne  
  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.  
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Warunki szczegółowe  
  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.  
  
BADANIA  
  
Zakres badań  
  
Badania obejmują:  
a) sprawdzenie podłoŜy  
b) sprawdzenie podkładów  
c) sprawdzenie powłok  
Sprawdzenie a) i b) naleŜy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru 
końcowego.  
  
Sprawdzenie podłoŜa obejmuje:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
b) sprawdzenie jakości powierzchni.  
  
Sprawdzenie podkładów obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą c) 

 sprawdzenie wyschnięcia.  
  
Sprawdzenie powłok obejmuje:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie  wg tab. 2 PN-69/B-10280  
  
Ocena wyników badań  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne w wymaganiami normy naleŜy:  
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenie ich do zgodności z 

wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,   
albo  
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót.  
  
7.OBMIAR  ROBÓT  
W kalkulacji naleŜy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich, łącznie z dostawą 
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontaŜem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą 
ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem 
powierzchni drzwi, przeszkleń itp. Taśmą zabezpieczającą i póŜniejszym jej bezśladowym usunięciem, wraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malarskich..  
  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.  
  
8.ODBIÓR  ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez Inspektora  
- atesty uŜytych materiałów budowlanych,  Dziennik Budowy  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
      Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- przygotowania podłoŜa dla wykonania powłok   
- zagruntowania podłoŜa przed wykonaniem ostatecznych powłok  
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Odbiór końcowy  
  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedłoŜone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań  
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu.  
  
8.1.ODBIÓR  MATERIAŁÓW  
  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
2. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na termin przydatności.  
  
8.2.ODBIÓR  ROBÓT  
  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:  
  
1. Sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na 

podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy  

2. Sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych  
4. Sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

protokołów odbiorów międzyfazowych  
  
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z kaŜdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół.  
  
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów materiałów jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
  
10.NORMY  
Polskie i branŜowe normy budowlane:  
  
PN-69/B-10280  
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81802:2002 Lakiery 
wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81914:2002   
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-72/C-
81503  
Wyroby lakierowane. Wstępne próby techniczne.  
PN-69/B-10285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  

 

ST-02-07  RUSZTOWANIA  
kod CPV 45262100-2 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
       Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-garaŜowego,  
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       celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 

1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem rusztowań przewidzianych w projekcie budowy 
budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót 
montaŜowych 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac: 

• montaŜ rusztowań 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne               
w punkcie 2.  
 

2.2. Rusztowania 
Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy taczkami lub 
wózkami, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, teczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dostawcy lup 
projektem rusztowania wykonanym przez osobę uprawnioną. Rusztowania naleŜy montować na podłoŜu 
wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montaŜowych. 
Rusztowania muszą posiadać wszelkie niezbędne elementy ; barierki, stęŜenia ukośne i poziome, podesty                   
o konstrukcji zapewniającej stabilność i odpowiednią nośność (bez uszkodzeń mogących mieć na nią wpływ) 
wyposaŜonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 

6.2. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie 
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.  
Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rusztowań codziennie i po kaŜdym ustawieniu  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest kolumna o wymaganej wysokości. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8. 
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Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną montaŜu rusztowań dostarczoną przez dostawcę.  
Odbiór rusztowań odbywa się protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Po kaŜdym przestawieniu rusztowania niezbędny jest powtórny odbiór 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
Płaci się za wykonanie rusztowań, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

• Zakup i transport wszystkich materiałów  
• Wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji 
• Wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 
• Oznakowanie i zabezpieczenie robót i jej utrzymanie 
• Wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie 

z dokumentacją projektową   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
Przepisy BHP dotyczące montaŜu i uŜytkowania rusztowań 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-02-08  ROBOTY ELEWACYJNE 
kod CPV 45443000-4 
 

1.WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 

 
    Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-garaŜowego,  
    celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
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Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot                          
w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

   Zakłada się tynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem w kolorze złamanej bieli, a częściowo zastosowany jest tynk  
   drewnopodobny, w kolorze naturalnego dębu 
   - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, za pomocą 20 cm warstwy styropianu , 
   - dodatkowo w elewacji zachodniej i wschodniej dodano warstwę styropianu gr. 5cm (z obróbką blacharską  
     zabezpieczającą go od góry) – zgodnie z rys. A8 – w celu poprawienia estetyki tych elewacji. 

 
2.MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. 
Wymagania ogólne – pkt.2 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
 
MontaŜ płyt izolacyjnych naleŜy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa z 
metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty styropianowej. 
NaleŜy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników.  
NaleŜy bezwzględnie mocować końce listwy.  
Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w naroŜach budynku mocować listwy naroŜne.  
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym 
dociepleniem systemowym.  
Klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe 
po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60 % powierzchni (jeśli podłoŜe nie jest wystarczająco 
spójne moŜe zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących).  
Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 
podłoŜa.  
Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między 
nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których naleŜy 
bezwzględnie unikać).  
Płyty naleŜy układać mijankowo („na cegiełkę”) zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach.  
Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 25  mm z 
jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto.  
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o róŜnej grubości. 
NaleŜy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o wątpliwej przyczepności podłoŜa, lub w 
miejscach szczególnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4 
szt/m2.Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach o szerokości ok. 2 m, umiejscowionych wzdłuŜ 
krawędzi budynku i tam ilość łączników naleŜy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.  
Dyble osadzić, opierając talerzyki  o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu.  
Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać Ŝadnym fragmentem więcej niŜ 1 mm ponad powierzchnię a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.  
Dodatkowe mocowanie moŜna wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm.  
Dodatkowo naleŜy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 
Warstwa zbrojona moŜe zostać wykonana nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyty.  
Lico płyty styropianowej naleŜy przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności zaprawy klejącej do jego 
powierzchni.  
Po operacjach szlifowania kaŜdorazowo naleŜy usunąć pozostały pył.  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju 
systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych.  
NaleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm.  
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.  
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.  
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Nie naleŜy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia.  
Po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
Strefy budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parterudo wysokości 2) powinny być 
wzmocnione dodatkową warstwą z tzw. „siatki pancernej”.  
Na naroŜnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza naroŜnik z kaŜdej strony.  
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroŜnikach wypukłych budynku oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi 
naleŜy wkleić aluminiowe listwy naroŜne.  
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza 
w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie naraŜonych na bezpośrednie działanie słońca 
i wiatru.  
Pod tynki cienkowarstwowe naleŜy wykonać podkład z preparatu gruntującego pod tynk silikonowy.  
Podkład naleŜy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego.  
Czas wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 3 godzin. Zaleca się stosowanie farby 
gruntującej w kolorze zbliŜonym do koloru tynku. 

Warstwa tynkarska winna być wykonana dekoracyjnym tynkiem silikonowym, np. Ceresit CT74                                 
o strukturze „kamyczek” o uziarnieniu 2,0mm. Czynności nakładania i fakturowania tynków silikonowych mogą 
być prowadzone  w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego 
wiatru oraz deszczu. CT 74 równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 
kątem stalowej pacy.  
Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, naleŜy nadać mu jednorodną fakturę gęsto 
ułoŜonych ziaren kruszywa.  
Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować (np.: w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów, lub poprzez dzielenie powierzchni taśmą malarską).  
Czas wysychania tynku zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 24 do 
48 godzin.                    
W warunkach podwyŜszonej wilgotności i temperatury około +5° C czas wiązania tynku moŜe być wydłuŜony. 
NaleŜy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby kaŜdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych.  

Roboty termomodernizacyjne wymagają wymiany istniejących obróbek blacharskich na nowe, 
dostosowane do nowej grubości ściany. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
grubości 0,55 mm, RAL 3007 (czarnoczerwony).  

Ze względu na docieplenie ściany styropianem, projektowane są nowe, dłuŜsze parapety zewnętrzne z 
blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, w kolorze RAL 3007 (czarnoczerwony) wraz z wykończeniem 
systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów)  

Po zakończeniu prac dociepleniowych wokół budynku naleŜy wykonać opaskę Ŝwirową z dodatkowym 
zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym 6x20X100cm.  – kolor szary/grafitowy.   
· płyty styropianowe samogasnącym 75-042 grubości 5 i 15 cm 
· aluminiowe naroŜniki z siatką z włókna szklanego 
· kołki do kotwienia styropianu 
· siatka z włókna szklanego 
· klej do styropianu 
· masa tynkarska podkładowa 
· tynk elewacyjny silikonowym gr. 2,0 mm (kolor: szary) 
· tynk wodoodporny śywiczny w kolorze szarym 
 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.3 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.4 
 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 

Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny 
zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 



 

  50  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.5 
 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 

 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, za pomocą 20 cm warstwy styropianu , 

   - tynk silikatowy, kolor złamana biel + drewnopodobny wg rysunków elewacji, siatka na zaprawie klejowe. 
- wykonanie prac związanych z demontaŜem oraz ponownym montaŜem nowych oraz /lub zdemontowanych  
  elementów instalacji oraz obróbek elewacyjnych. 
Na ocieplonym cokole fundamentowym naleŜy wykonać tynk silikonowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.7 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.8 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót. 
 
Podstawą rozliczenia finansowego robot będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a takŜe wskaźniki                 
i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-02-09  KORYTOWANIE 
kod CPV 45111000-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-garaŜowego,  
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot dla zadania  „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-
garaŜowego,  
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne” 
 
2. materiały 
Nie występują. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
  wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
  do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w „Wymagania Ogólne” 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robot w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robot o małym zakresie.  
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
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profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.  
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z normą. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
Minimalna wartość dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych  
                                                       Dróg korpusu ekspresowych        Ruch cięŜki       Ruch mniejszy 
Górna warstwa o grubości 20 cm                    1,03                                   1,00                     1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoŜa  
                                                                        1,00                                    1,00                     0,97 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych.  
NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według normy.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 
 
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów              Minimalna częstotliwość  badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta                                                          10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna                                                       co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna                                                   10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *)                                                   10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe                                                  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg 
                                                                                        ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
 
6 Ukształtowanie osi w planie *)                                     co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg 
                                                                                        ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa                   w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej    
                                                                                        niŜ raz na 600 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg normy nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą nie powinna 
być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według normy.  
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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ST-02-10  PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV 45233000-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot dla zadania  „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-
garaŜowego,  
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 
1.3. Zakres robót objętych 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują ST: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą oraz warstwę 
wymienionego podłoŜa, wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych” oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne” 
 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano „Wymaganiach 
ogólnych”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Kruszywo łamane zastosowane dla warstw podbudowy musi być kl. II. 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy powinna leŜeć między krzywymi granicznymi 
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
Wymagania 
Lp.  Wyszczególnienie 
                                         Kruszywa naturalne      Kruszywa łamane     śuŜel     Badania według 
                                         Podbudowa  
                                    Zasadnicza    pomocnicza   zasadnicza  pomocnicza  zasadnicza  pomocnicza 
1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m) 
                                   od 2 do 10   od 2 do 12   od 2 do 10  od 2 do 12  od 2 do 10  od 2 do 12   PN-EN 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ 
                                          5                10                  5                10               5                 10          PN-EN 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niŜ 
                                         35               45                 35               40               -                   -            PN-EN 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
   więcej niŜ 
                                         1                 1                   1                  1                1                  1           PN-EN 
5 Wskaźnik piaskowy po pięcio 
                                      od 30         od 30            od 30           od 30                                              PN-EN 
 
2.3.3. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg normy. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
ogólne zasady wykonania robot podano w „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 
d 

D15/d85 

 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

d50/O90   <1,2 (2) w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robot w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się 
z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej 
warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctera, zgodnie z normą (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od 
jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych, wg normy i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robot. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
ogólne zasady kontroli jakości robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
                 stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp.      Wyszczególnienie badań i pomiarów                                       Minimalna częstotliwość pomiarów 
1         Szerokość podbudowy                                                            10 razy na 1 km 
2         Równość podłuŜna                                                                  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
                                                                                                           na kaŜdym pasie ruchu 
3         Równość poprzeczna                                                              10 razy na 1 km 
4          Spadki poprzeczne*)                                                            10 razy na 1 km 
5          Rzędne wysokościowe                                                        co 100 m 
6          Ukształtowanie osi w planie*)                                              co 100 m 
7          Grubość podbudowy                                                            Podczas budowy: 
                                                                                                         w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
                                                                                                         rzadziej niŜ raz na 400 m2 
                                                                                                         Przed odbiorem: 
                                                                                                         w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 
m2 
8 Nośność podbudowy: 
    - moduł odkształcenia 
    - ugięcie spręŜyste                                                                        co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 100 
m 
                                                                                                         co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe roŜni się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
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6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg normy powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg normy powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym 
                     Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niŜ    
                              40kN 
                                                             Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem, mm 
                                                                                     40kN          50kN 
                                                                                          Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy  
                                                                                          30 cm, MPa 
                                                                                          od pierwszego obciąŜenia E1 
                                                                                                                                       od drugiego obciąŜenia E2 
            60             1,0                                                   1,40            1,60               60               120             
            80             1,0                                                   1,25            1,40               80               140 
          120             1,03                                                 1,10            1,20               100             180 
  
Dla podbudowy (dla jezdni oraz parkingów) z kruszywa łamanego – na górnej warstwie - wymagany minimalny 
moduł odkształcenia E2≥140 MPa, zagęszczenie 
E2/E1   <2,2 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
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niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w ST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-02-11  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
kod CPV 45233250-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot dla zadania  „Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego, socjalno-
garaŜowego,  
celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejszy projekt nie zakłada ingerencji w zagospodarowanie terenu istniejące. 
Jedynie zakłada się korektę układu powierzchni utwardzonych wokół budynku (m.in. likwidację barier 
architektonicznych w postaci progów przy wejściach), a takŜe utwardzenie terenu opaską od strony tylnej budynku i 
od boków – z zastrzeŜeniem, Ŝe ukształtowanie terenu wokół budynku nie będzie skutkowało kierowaniem wód 
opadowych w stronę budynku. 
Obsługa komunikacyjna w zakresie miejsc parkingowych: 
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Teren bezpośrednio przed budynkiem (od strony południowej, jak i od strony wschodniej) jest w całości utwardzony 
– zapewnia swobodę parkowania pojazdów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy i wynosić nie więcej niŜ 
5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
normą. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe  niŜ 
20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
 
2.3.2. Kruszywo 
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NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy. 
 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
ogólne zasady wykonania robot podano w „Wymagania ogólne” 
 
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na 
podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne 
betonowe wg normy lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom normy. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
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być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
ogólne zasady kontroli jakości robot podano „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłuŜne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą . nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
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6.4 Powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 
 

6. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robot naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera: – 
ustalić lokalizację robot, – przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokościowych, – usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, 
darninę, kamienie > 15 cm itd., – ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia 
terenu robot, – ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoŜa, wg decyzji InŜyniera, w celu sprawdzenia czy 
nie róŜnią się od cech przyjętych do obliczeń projektowych. 
 
8.1 Wykonanie koryta pod nawierzchnię 
Koryto zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstwy 
separacyjno-filtracyjnej, przestrzennej i leŜących wyŜej warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta jest moŜliwe za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto moŜna 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robot o małym 
zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy uŜyciu równiarek, spycharek, 
koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoŜa ze wszelkich zanieczyszczeń, naleŜy sprawdzić czy istniejące rzędne umoŜliwią uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. Profilowanie podłoŜa zaleca się wykonać równiarką. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej więcej niŜ 
+10cm i -5 cm. Nierówności podłuŜne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją �} 0,5%. Wykonanie koryta 
powinno odpowiadać wymaganiom. 
 
8.2. Zasady układania na wzmocnionym podłoŜu warstw nawierzchni 
Po wykonaniu warstw wzmacniających słabe podłoŜe moŜna przystąpić do ułoŜenia nad nimi przewidzianych w 
dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujących np. warstwę mrozoochronną, podbudowę, 
warstwę ścieralną, w terminie określonym przez InŜyniera. 
 
8.3. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robot wykończeniowych 
naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejących warunków terenowych, takie jak: − 
odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawęŜników 
itp., − niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robot roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, − 
roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
 9.KrawęŜniki wraz z ławą 
Materiał 

Roboty związane z ułoŜeniem krawęŜników obejmują: 
- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawęŜniki betonowe, kamienne o wymiarach 15 x 30 cm, 
- ułoŜenie krawęŜników betonowych prostych o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, oraz łukowych o wymiarach 15 x 
30 cm. 
Do wykonania robot objętych niniejszą SST naleŜy zastosować krawęŜniki kamienne, oraz najazdowe betonowe 
w kolorze szarym o wymiarach 15x30x100cm. KrawęŜniki powinny być rodzaju „a” (prostokątne ścięte), 
jednowarstwowe. KrawęŜniki łukowe w kolorze szarym o wymiarach 15x30 cm. Ławy betonowe z oporem 
naleŜy wykonać z betonu klasy B-15. NaleŜy wykonać piaskowo-cementową podsypkę do ustawienia 
krawęŜników, klasa betonu B-7,5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych przedstawiono 
 
w tablicy nr 1. 
Tablica 1.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
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Rodzaj wymiaru                                                              Dopuszczalna odchyłka, mm 
                                                                              Gatunek 1                          Gatunek 2 
Długość                                                                         8                                       12 
Szerokość, wysokość                                                    3                                        3 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia- powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy nr 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 
                           Rodzaj wad i uszkodzeń                                     Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
                                                                                                                 Gatunek 1                Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm                           2                                 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy           ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm               niedopuszczalne 
ograniczających pozostałe powierzchnie:      - liczba max                            2                                  2 
 
Wykonanie robót 
- Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
- Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
- Ustawienie krawęŜników betonowych 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16cm.  
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
  
- Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. 
Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników 
przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
11. Odbiór robót 
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne”. 
 
12. podstawa płatności 
12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 
12.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robot, 
- przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułoŜenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 


